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ÚSEK B - ČASŤ1 V ČASTI ÚSEKU

MEDZI TS1489-000 a TS0016-007

ÚSEK1 - OD SPOJKY_1 PO SPOJKU_2

SO 302 - Prekládka VN rozvodu

LEGENDA :
KOMUNIKÁCIA - ROZŠÍRENIE JESTVUJÚCEJ VOZOVKY
ASFALTOVÝ BETÓN hr.500 mm

KOMUNIKÁCIA - VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY
ASFALTOVÝ BETÓN hr.50 mm

CYKLOCHODNÍK
ASFALTOVÝ BETÓN hr.350 mm

SPEVNENIE KRAJNICE ŠTRKODRVINOU

CHODNÍK
BETÓNOVÁ DLAŽBA hr.350 mm

ZATRÁVNENÝ DELIACÍ PÁS

OPORNÝ MÚRIK

KOMUNIKÁCIA - VJAZD
ASFALTOVÝ BETÓN hr.500 mm

JTSK

Bpv

STAVEBNÍK

HLAVNÝ INŽ. PROJ.

ZODP. PROJ.

VYPRACOVAL

TECH. KONTROLA SÚRADNICOVÝ SYSTÉM 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

MIERKA

STAVBA

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. Ondrej Májek

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA

Ing. Juraj Szabo

Ing. Juraj Szabo

Ing. Peter Hrubovčák

STAVEBNÍK:

JTRE a.s.
DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA

ČÍSLO ZÁKAZKY

STUPEŇ ČÍSLO ZÁKAZKY

OKRES

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

DSP

BRATISLAVA - KARLOVA VES

BRATISLAVA

PROKOS s.r.o.
Druidská 5/A

ondrej.majek@prokos.sk

851 10 BRATISLAVA
TEL.FAX:421-2-62520005

BRATISLAVA - DEVÍN

DÁTUM

FORMÁT
A4

12.2024

Úsek B
PRÍLOHA

BČASŤ OBJEKT

SÚPRAVA ČÍSLO PRÍLOHY

1:250

„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie
Devínskej cesty pre účely vytvorenia 

medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“
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