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Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre tuéely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, useky "A" az "D"

SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.

1 Zakladné identifikacné udaje objektu:

1.1 Stavba:

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Mestska Cast:
Katastralne uzemie:

Nazov objektu:

Druh objektu:

Stupen projektovej dokumentacie:

Druh stavby:
1.2 Stavebnik:

Nazov a adresa:

1.3 Objednavatel’

Nazov a adresa:

1.4 Generalny projektant:

Nazov a adresa:

Hlavny inzinier projektu:
1.5 Spracovatel SO:

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Uprava cestného telesa miestnej komunikacie
Devinskej cesty pre Ucéely vytvorenia medzinarodnej
Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, useky "A" az "D"

Bratislavsky
Bratislava IV
Devin
Devin

SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni
Slovak Telekom a.s.

PrelozZka existujucich telekomunikaénych vedeni
Realizaény projekt

Uprava cestnej komunikéacie

Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

JTRE a.s.
Dvorakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava

PROKOS s.r.o.
Druidska 5/A, 851 10 Bratislava

Ing. Ondrej Majek

Ing. Peter Beresik - PROHUGO
Hany Meli¢kovej 35, 841 05 Bratislava

Ing. Peter Beresik

1.6 Vlastnik prekladanych vedeni:

Nazov a adresa vlastnika vedeni:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

2 Podklady pre vypracovanie dokumentacie

» geodetické zameranie predmetnej lokality v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom sys-
téme Baltskom po vyrovnani (Bpv) so zakreslenou polohou inZinierskych sieti,

» pracovné rokovania a prerokovanie s vlastnikmi prekladanych vedeni,

+ koordinacné rokovania s projektantmi inych ¢asti stavby,

+ platné technické predpisy a normy STN.
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Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre tuéely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, useky "A" az "D"
SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.

3 Existujuci stav a zdovodnenie objektu

Pozdiz juhozapadnej strany Devinskej cesty je umiestnena existujuca trasa optickych vedeni
spoloCnosti Slovak Telekom a.s. (dalej iba ST a.s.), priom skoro v celom Useku navrhovanej
cyklotrasy je situovana pod fiou. V uvedenegj trase su uloZzené dve oranzové ruary HDPE40, priCom
v jednej rure je zafuknuty 30-vlaknovy opticky kabel ,OK:0331:MOK BA Karlova Ves - BA Devin®“.
V druhej HDPE rure je zafuknutych 5 ks mikrotrubiCiek 10/8 a v jednej z nich je zafuknuty
72-vlaknovy opticky mikrokabel ,OK:1330:DOK BA Karlova Ves - BA Devin“. Striedavo pozdiz
oboch stran Devinskej cesty su uloZzené aj metalické kable spolo¢nosti ST a.s., a to kabel &. 2 typu
TCKQY 5XNO0,8 a kabel ¢. 21 typu TCKQYPY 75XN0,8.

Trasy telekomunikaénych vedeni spolo¢nosti ST a.s. priamo prekazaju vystavbe navrhovanej
cyklotrasy v usekoch, v ktorych sa buduje vonkajSie zabradlie na beténovej rimse so zakladom
osadenym v gabione (useky ,A“ a ,D“). V tychto usekoch je potrebné prelozit vedenia do novej trasy
umoziujucej vykop ryhy pre podkladovu vrstvu gabionu bez poSkodenia tychto vedeni.

Nadzemna trasa metalického kabla €. 2 prekaza vystavbe navrhovanej cyklotrasy v Useku ,B,
pretoze dva telefébnne stoziare su umiestnené v cyklotrase. Podzemna trasa kabla ¢. 21 prekaza
vystavbe navrhovaného odpocivadla v useku ,,C“ a vonkajSieho zabradlia na beténovej rimse so
zakladom osadenym v gabiéne v useku ,D“. VSetky kolizne trasy metalickych kablov je potrebné
prelozit do novej nekoliznej polohy.

Vo zvySnych usekoch je mozné vybudovat navrhovanu cyklotrasu nad existujucou trasou
telekomunikaénych vedeni za podmienky ich nepo3kodenia, vybudovania dodatoénej ochrany
existujucich vedeni pod vjazdmi a zabezpelenia pristupu k optickej spojke bez naruSenia
povrchovych vrstiev navrhovanej cyklotrasy.

4 Navrh technického rieSenia

Existujuce telekomunikacné vedenia ST a.s. budu vo vSetkych usekoch preloZzené do novych
nekoliznych tras umoznujucich vystavbu navrhovanej cyklotrasy pomocou novych udsekov rur
HDPE40, mikrotrubiciek, optickych (mini)kablov a metalickych kablov. Prekladané telekomunikacné
vedenia ST a.s. budu v novych trasach v usekoch ,A“ a ,D ulozené v spoloCnej kablovej ryhe aj
s prekladanymi telekomunikaénymi vedeniami spolo¢nosti UPC s.r.o.

V neprekladanych Usekoch sa existujuce vedenia ST a.s. pod navrhovanymi vjazdmi
dodatoCne ochrania vloZenim do betonoveého kablového Zfabu TK1 alebo delenej chranicky typu
KOPOHALF 160/138 v ich existujucej polohe a existujuca plastova podzemna komora s optickou
spojkou sa upravi a osadi beténovym poklopom na urovni cyklotrasy.

41 Usek A

V useku od km 0,019 po km 0,626 stani¢enia useku ,A“ budu optické vedenia ST a.s.
prelozené do novej trasy dizky 608 m dostatoéne vzdialenej od rimsy zabradlia. Do novej trasy sa
v Useku medzi rdrovymi spojkami oznaéenymi 1TS6a a 1TS6 uloZi oranzova rara HDPE40_1 dizky
625 m. V useku medzi multirurovymi spojkami oznacenymi 2MRS14b a 2MRS14a sa do novej trasy
uloZi oranzova rira HDPE40_2 dizky 625 m, priom sa do nej zafukne 5 ks mikrotrubigiek 10/8.
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Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre tuéely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, useky "A" az "D"
SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.

Opticky kabel OK:0331 sa v ramci vystavby useku ,A“ preloZi do novej trasy pomocou novej
dizky 4083 m 48-vlaknového kabla v suvislom Useku medzi spojkou DOSO01 a optickym
rozvadzacom v RSU Devin.

Opticky minikabel OK:1330 sa demontuje zo spojky 1DOS03 a vytiahne sa z mikrotrubicky
v dizke 1690 m v mieste multirirovej spojky 2MRS14b a nasledne sa zafikne naspéat cez novu
trasu. V spojke 1DOS03 sa opatovne zapoji, priom sa existujica rezerva mikrokabla dizky 49 m
zmenSio 12 m.

Na vSetkych vlaknach prekladanych optickych (mini)kablov sa pred prelozkou a aj po jej
ukonceni vykona kontrolné meranie timenia reflektometrom a aj priamou metédou kvéli porovnaniu
predchadzajuceho a nového stavu kabla.

4.2 Usek,B“

Existujuce optické vedenia spolocnosti ST a.s. sa pod novymi vjazdom v km 0,300 stani€enia
useku “B* dodatoéne ochrania vioZzenim do beténového kablového Zlabu TK1 v ich existujucej
polohe. Dodato&na ochrana sa vybuduje v Useku dizky 16 m, pricom ku kablovému Zlabu sa do
kablovej ryhy pripolozi rezervna vrabkovana rura typu FXKVR 160/136.

Existujucu zasypanu plastovd komoru ozna¢enti ROMOLD ¢&. 2 nachadzajucu sa v km 0,464
stanienia Useku ,B“ je potrebné upravit, pricom sa prediZi jej vstupny komin a osadi sa na nej novy
beténovy poklop s niveletou prispdésobenou navrhovanej cyklotrase.

Existujuca trasa nadzemnych vedeni napojena na kabel ¢.2, sa prelozi v useku od km 0,528
po km 0,597 stani¢enia useku ,B“ pomocou dvoch novych usekov zemného metalického kabla typu
TCEPKPFLE 5XN0,8 dizky 80 m. Nové useky kablov sa v km 0,528 napoja v existujucich spojkach
2519 a 2520 na existujuce useky a v km 0,597 budu ukoncené v novej stoziarovej kablovej skrini
pre 20 parov uchytenej na existujucom stoziari Jp. Nova stoZiarova kablova skrifia sa uzemni
pomocou zemniacej tyée dizky 1,5 m. Nahradené nadzemné vedenia a aj dva existujlce stoZiare Jp
sa demontuju. Nové kablové dizky sa spoja s existujicimi pomocou samolepiacich spojok typu
NITTO JCSA. Na vSetkych dotknutych paroch prekladaného metalického kabla sa pred prelozkou
a aj po jej ukonceni vykona kontrolné jednosmerné meranie kvéli porovnaniu predchadzajuceho
a nového stavu kabla.

4.3 Usek,C“

Existujuca chraniCka optickych vedeni ST a.s. pod rekonstruovanym vjazdom sa v km 0,014
staniGenia useku ,C* prediZi na vychodnej strane pomocou delenej chranicky KOPOHALF 160/138
o usek dizky 3 m v polohe existujdcich vedeni.

Vystavbe nového cyklistického odpocivadla v useku ,,C* prekaza existujuca trasa metalického
kabla &. 21, ktory sa pomocou nového Useku kabla typu TCEPKPFLE 75XNO0,8 dizky 40 m prelozi
do novej nekoliznej polohy umiestnenej pozdiz obvodu odpogivadia. Novy Usek kabla sa v novych
kablovych spojkach oznacenych 21S36 a 21S37a typu JCSA napoji na existujuce useky. Na
vSetkych dotknutych paroch prekladaného metalického kébla sa pred prelozkou a aj po jej ukonceni
vykona kontrolné jednosmerné meranie kvoli porovnaniu predchadzajuceho a nového stavu kabla.

Existujuce telekomunikacné vedenia spolo¢nosti ST a.s. sa pod novym vjazdom v km 0,460
stani¢enia useku “C* dodatoCne ochrania vioZzenim do dvoch beténovych kablovych Zfabov typu
TK1 v ich existujucej polohe, pricom v jednom zlabe budu viozené dve rury HDPE40 a v druhom
Zlabe metalicky kabel &.21. Dodato&éna ochrana sa vybuduje v Useku dizky 19 m, pri¢om ku
kablovym Zlabom sa do kablovej ryhy pripolozi rezervna vrubkovana rura typu FXKVR 160/136.

Strana ¢.4



Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre tuéely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, useky "A" az "D"
SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.

4.4 Usek ,D*

PreloZzka telekomunikaCnych vedeni ST a.s. sa v tomto Useku kvdli ndbehu zadina 1 m pred
zacCiatkom useku ,D“ a konc&i v km 0,382 stani€enia useku ,D“. Vedenia ST a.s. budu prelozené do
novej trasy dizky 384 m dostatoéne vzdialenej od rimsy zabradlia.

Do novej trasy sa v useku medzi rdrovymi spojkami oznaCenymi 1TS10a a 1TS10 ulozZi
oranzova rura HDPE40_1 dizky 400 m. V Gseku medzi multirarovymi spojkami ozna&enymi
2MRS11b a 2MRS11a sa do novej trasy uloZi oranZova rdra HDPE40_2 dizky 400 m, pri¢om sa do
nej zafukne 5 ks mikrotrubiciek 10/8.

Opticky kabel OK:0331 sa demontuje zo spojky DOS01 a vytiahne sa z mikrotrubicky v dizke
920 m v mieste rurovej spojky 1TS10a a nasledne sa zafukne naspat cez novu trasu. V spojke
DOS01 sa opatovne zapoji, priom sa existujlca rezerva kabla dizky 31 m zmensi o 16 m.

Opticky minikabel OK:1330 sa prelozi do novej trasy pomocou novej dizky 3930 m
72-vlaknového minikabla v suvislom useku medzi spojkami 1DOS02 a 1DOS03. Pri spojke 1DOS02
sa ponechava rezerva optického minikabla v dizke 45 m pre prelozky realizované pri vystavbe
usekov ,E* a ,F*.

Na vSetkych vlaknach prekladanych optickych (mini)kablov sa pred prelozkou a aj po jej
ukonéeni vykona kontrolné meranie timenia reflektometrom a aj priamou metédou kvéli porovnaniu
predchadzajuceho a nového stavu kabla.

Do novej trasy sa v useku medzi novymi spojkami oznaCenymi 21S35 a 21S34 ulozi novy
usek kabla typu TCEPKPFLE 75XNO0,8 dizky 400 m. Novy usek kabla sa v uvedenych spojkach
typu JCSA napoji na existujuce useky. Na vSetkych dotknutych paroch prekladaného metalického
kabla sa pred prelozkou a aj po jej ukonéeni vykona kontrolné jednosmerné meranie kvéli
porovnaniu predchadzajuceho a nového stavu kabla.

Prekladané vedenia spolo¢nosti ST a.s. budu pod novym vjazdom v km 0,134 staniCenia
useku “D“ uloZzené v novej chranicke dizky 6 m vybudovanej z troch vrubkovanych rir typu FXKVR
160/136.

5 Vytycovacie a zemné prace

Pred zacatim akychkofvek zemnych prac dodavatel zabezpecli vytyCenie presnej polohy
vSetkych existujucich inzinierskych sieti a vyziada si od spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. odborny
technicky dozor.

Kablové ryhy je potrebné kopat s maximalnou opatrnostou tak, aby nedoSlo k poskodeniu
existujucich vedeni a aj ostatnych inzinierskych sieti. Podmienkou spolo¢nosti Slovak Telekom a.s.
je zakaz zriadovania skladok materidlu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomuni-
kacnych vedeni a zariadeni. V pripade subehu alebo krizovania s inymi inZinierskymi sietami je
nutné dodrzat’ ustanovenia normy STN 73 6005 zobrazené na prilohe €. 07. Rezy kablovymi ryhami
su zobrazené na situaciach.

Trasa prekladanych vedeni sa vytyCi pomocou suradnic lomovych bodov uvedenych
v tabulkach na situacii. Lomové body novej trasy, pozicie spojok a konce navrhovanych chrani€iek
sa v kablovej ryhe oznaCia markermi. Prekladané vedenia spoloCnosti ST a.s. budu ulozené
v kablovej ryhe spolu s vedeniami spolo¢nosti UPC s.r.o. Zemné prace spolo¢nej trasy vedeni ST
a.s. a UPC s.r.o. su zahrnuté v objekte ,SO 402 Prelozka telekomunikaénych vedeni UPC s.r.0. .
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Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre tuéely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, useky "A" az "D"
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Prekladané telekomunikaéné vedenia budu v novej trase mimo chraniciek uloZzené v kablovej
ryhe 350x700 mm s minimalnym krytim 600 mm, priCom budu uloZzené v pieskovom 16Zku a budu
chranené zakrytovymi doskami. Vedenia v kablovej ryhe budu prekryté vystraznou féliou oranzovej
farby a kablova ryha sa zasype vykopanou zeminou.

Pri krizovani vjazdu navrhovaného v useku ,D“ budu prekladané vedenia ulozené v chranicke
dizky 6 m vybudovanej z troch vrubkovanych rar typu FXKVR 160/136 uloZenych na dne kablovej
ryhy Sirky 6501200 mm s minimalnym krytim 900 mm. Vrubkované rury budu prekryté vystraznou
féliou oranzovej farby a kablova ryha sa zasype vykopanou zeminou.

Existujuce optické vedenia budu pri krizovani vjazdu navrhovaného v useku ,B* uloZzené
v chranicke dizky 16 m vybudovanej z k&blového Zfabu TK1 uloZeného na dne kablovej ryhy Sirky
500 mm a hibky priblizne 800 mm (v zavislosti na hibke uloZenia existujucich vedeni). Subezne
s kablovym zlabom bude uloZena aj rezervna vrubkovana rura FXKVR 160/136. Kablovy zlab
arezervna rura budua prekryté vystraznou féliou oranzovej farby a kablova ryha sa zasype
vykopanou zeminou.

Pod rekonstruovanym vjazdom navrhovanym v Useku ,C* sa vybuduje prediZenie existujucej
chraniéky chraniacej optické vedenia o dizku 3m pomocou delenej chranicky typu KOPOHALF
160/138 uloZenej na dne kablovej ryhy Sirky 500 mm a hibky priblizne 1000 mm (v zavislosti na
hibke uloZenia existujucich vedeni). Delend chraniéka bude prekryta vystraznou féliou oranzovej
farby a kablova ryha sa zasype vykopanou zeminou.

Existujuce telekomunikaéné vedenia budu pri krizovani vjazdu navrhovaného v useku ,C*
uloZené v chranitke dizky 19 m vybudovanej z dvoch kablovych Zlabov TK1 uloZenych na dne
kablovej ryhy Sirky 650 mm a hibky priblizne 800 mm (v zavislosti na hibke uloZenia existujucich
vedeni). Subezne s kablovymi zfabmi bude uloZzenéa aj rezervna vrubkovana rura FXKVR 160/136.
Kablové Zlaby a rezervna rdra budu prekryté vystraznou féliou oranzovej farby a kablova ryha sa
zasype vykopanou zeminou.

6 Postup vystavby a koordinacia s inymi objektmi

Prelozku existujucich vedeni ST a.s. je nevyhnutné ukoncit' pred za¢atim vystavby samotne;j
navrhovanej cyklotrasy. Zaroven je nevyhnutné ju realizovat sucasne s prelozkou telekomuni-
kacnych vedeni spolo¢nosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. navrhnutou v objekte ,SO 402
Prelozka telekomunikaénych vedeni UPC s.r.0.“, pretoze prekladané vedenia spolo¢nosti UPC s.r.o.
budu ulozené v spolocnej kablovej ryhe s prekladanymi vedeniami Slovak Telekom a.s.

7 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba objektu nebude mat nepriaznivy vplyv na zZivotné prostredie. Samotna prevadzka
stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. ZneSkodriovanie vSetkych odpadov vznikajucich
realizaciou stavebného objektu bude zabezpeCovat dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych
zmluv s organizaciami zabezpecujucimi spracovanie a zneSkodfiovanie odpadov.
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8 Starostlivost’ o bezpecénost prace

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit ,Planom bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci“, ktory musi byt aktualizovany zhotovitelom stavby v zmysle Nariadenia vlady SR 396/2006
Z.z. - o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Plan sa bude
vztahovat na pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré budu zamestnavatelmi alebo samostatne
zarobkovo ¢innymi osobami v zmysle Zakona NR SR 124/2006 Z.z. a budud v zmluvnom vztahu so
stavebnikom, resp. hlavnhym dodavatelom alebo sa nejakym inym zmluvnym spdsobom
spolupodielat na stavbe dodavkou prac.

Zamerom projektu ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ bude zaistenie bezpeénej
prace vSetkych pracovnikov hlavného dodavatela a jeho subdodavatelov v priestore stavenisk, ako
aj ostatnych prevadzok okolo a zaistenie ochrany Zivotného prostredia pred nebezpecnymi javmi,
ktoré by mohli nastat’ v suvislosti s realizaciou projektu. Otvorené ryhy je nutné oznacit' pre zaistenie
bezpednosti okoloiducich chodcov a automobilov.

V Bratislave jun 2025 Vypracoval: Ing. Peter BereSik
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