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1 Základné identifikačné údaje objektu: 

1.1 Stavba: 

Názov stavby:    Úprava cestného telesa miestnej komunikácie  
      Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej  
      Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, úseky "A" až "D" 

Kraj:     Bratislavský 

Okres:    Bratislava IV 

Mestská časť:    Devín 

Katastrálne územie:   Devín 

Názov objektu:    SO 402  Preložka telekomunikačných vedení  
      UPC s.r.o. 

Druh objektu:    Preložka existujúcich telekomunikačných vedení 

Stupeň projektovej dokumentácie: Realizačný projekt 

Druh stavby:    Úprava cestnej komunikácie 

1.2 Stavebník: 

Názov a adresa:   Hlavné mesto SR Bratislava 
      Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

1.3 Objednávateľ: 

Názov a adresa:   JTRE a.s. 
      Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

1.4 Generálny projektant: 

Názov a adresa:   PROKOS s.r.o. 
      Druidská 5/A, 851 10 Bratislava 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Ondrej Májek 

1.5 Spracovateľ SO: 

Názov a adresa:   Ing. Peter Berešík - PROHUGO 
      Hany Meličkovej 35, 841 05 Bratislava 

Zodpovedný projektant:  Ing. Peter Berešík 

1.5 Vlastník prekladaných vedení: 

Názov a adresa vlastníka vedení: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
      Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
 

 

 

2 Podklady pre vypracovanie dokumentácie 

•  geodetické zameranie predmetnej lokality v súradnicovom systéme JTSK, výškovom sys- 

   téme Baltskom po vyrovnaní (Bpv) so zakreslenou polohou inžinierskych sietí, 

•  pracovné rokovania a prerokovanie s vlastníkmi prekladaných vedení, 

•  koordinačné rokovania s projektantmi iných častí stavby, 

•  platné technické predpisy a normy STN. 
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3 Existujúci stav a zdôvodnenie objektu 

Pozdĺž juhozápadnej strany Devínskej cesty je umiestnená existujúca trasa optických vedení 

spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (ďalej iba UPC s.r.o.), pričom skoro v celom úseku 

navrhovanej cyklotrasy je situovaná pod ňou. V uvedenej trase je uložená jedna čierna rúra 

HDPE50, v ktorej je zafúknutý 10-vláknový optický kábel a mikrotrubička MT 10/8 so zafúknutým 

96-vláknovým optickým mikrokáblom. Na trase týchto vedení sú vybudované podzemné plastové 

káblové komory, v ktorých sú osadené optické spojky oboch optických káblov. 

Trasa optických vedení spoločnosti UPC s.r.o. priamo prekáža výstavbe navrhovanej 

cyklotrasy iba v úsekoch, v ktorých sa buduje vonkajšie zábradlie na betónovej rímse so základom 

osadeným v gabióne (úsek „A“ a „D“). V týchto úsekoch je potrebné preložiť optické vedenia do 

novej trasy umožňujúcej výkop ryhy pre podkladovú vrstvu gabiónu bez poškodenia týchto vedení. 

Vo zvyšných úsekoch je možné vybudovať navrhovanú cyklotrasu nad existujúcou trasou optických 

vedení za podmienky ich nepoškodenia, vybudovania dodatočnej ochrany existujúcich vedení pod 

vjazdmi a zabezpečenia prístupu k optickým spojkám bez narušenia povrchových vrstiev 

navrhovanej cyklotrasy. 

 

 

 

4 Návrh technického riešenia 

Existujúce optické vedenia UPC s.r.o. budú v úsekoch „A“ a „D“ preložené do novej trasy 

umožňujúcej výkop ryhy pre podkladovú vrstvu gabiónu pomocou nových úsekov rúry HDPE50, 

mikrotrubičiek a optických mikrokáblov. Prekladané optické vedenia UPC s.r.o. budú v novej trase 

uložené v spoločnej káblovej ryhe aj s prekladanými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti 

Slovak Telekom a.s. Vo zvyšných úsekoch sa existujúce optické vedenia UPC s.r.o. pod 

navrhovanými vjazdmi dodatočne ochránia vložením do betónového káblového žľabu TK1 v ich 

existujúcej polohe a existujúce podzemné komory sa nahradia podzemnými plastovými komorami 

s betónovým poklopom osadeným na úrovni cyklotrasy. 

 

4.1 Úsek „A“ 

Existujúca plastová káblová komora nachádzajúca sa na trase existujúcich vedení v km 0,635 

staničenia úseku „A“ sa demontuje a nahradí sa novou plastovou káblovou komorou typu 

POLYVAULT 2436-660 s betónovým poklopom osadeným na úrovni cyklotrasy. V tejto komore sa 

nachádza existujúca optická spojka 4S838-2 a pri výmene komory je potrebné postupovať tak, aby 

optická spojka nebola nepoškodená.  

V úseku od km 0,017 po km 0,622 staničenia úseku „A“ budú optické vedenia UPC s.r.o. 

preložené do novej trasy dĺžky 606 m dostatočne vzdialenej od rímsy zábradlia. Do novej trasy sa 

uloží čierna rúra HDPE50 dĺžky 625 m, do ktorej sa zafúknu 3 ks mikrotrubičky MT 10/8. Zároveň je 

potrebné zafúknuť 3 ks mikrotrubičky MT 10/8 aj do nadväzujúcich úsekov existujúcej rúry HDPE50 

po najbližšie káblové komory s existujúcimi optickými spojkami. Na severnom konci preložky je 

potrebné zafúknuť severným smerom 3ks mikrotrubičky MT 10/8 dĺžky 165 m až po komoru so 

spojkou 96-vláknového mikrokábla označenou 4S838-1. Na južnom konci 3 ks mikrotrubičky dĺžky 

15 m južným smerom až po komoru so spojkou 96-vláknového mikrokábla označenou 4S838-2. 

Zafúknuté mikrotrubičky sa v koncových bodoch preložky spoja mikrotrubičkovými spojkami do 

súvislých úsekov. 
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Do dvoch mikrotrubičiek sa v úseku medzi existujúcimi spojkami označenými 4S838-1 

a 4S838-2 zafúknu dva nové úseky 96-vláknového optického mikrokábla dĺžky 850 m. Jeden 

mikrokábel sa zapojí v priebehu výluky pomocou nových zvarov v uvedených existujúcich spojkách 

namiesto rušeného úseku 96-vláknového mikrokábla. Druhý nový úsek 96-vláknového mikrokábla 

sa v nových optických spojkách označených 4S834-1 (osadí sa v komore k spojke 4S838-2) 

a 4S834-2 (osadí sa v komore k spojkám 4S838-1 a 4S847) napojí na existujúce ponechávané 

úseky 10-vláknového kábla, pričom je potrebné ponechať v optických spojkách obojstranné rezervy 

mikrokáblov v dĺžke minimálne 20 m.  

Po vytiahnutí rušených úsekov optických káblov je potrebné vytiahnuť z ponechávaných 

úsekov rúry HDPE50 existujúcu mikrotrubičku, v ktorej bol zafúknutý 96-vláknový mikrokábel. 

V koncových bodoch preložky rúry HDPE50 sa táto spojí s existujúcimi úsekmi pomocou 

multirúrových spojok typu MATRIX „T“ 50/50/50 alebo MATRIX „I“ 50/50 a uzavrú sa takto 

mikrotrubičkové spojky. 

Na všetkých vláknach prekladaných optických káblov sa pred preložkou a aj po je ukončení 

vykoná kontrolné meranie tlmenia reflektometrom kvôli porovnaniu predchádzajúceho a nového 

stavu kábla. 

 

4.2 Úsek „B“ 

Existujúce optické vedenia spoločnosti UPC s.r.o. sa pod novým vjazdom v km 0,300 

staničenia úseku “B“ dodatočne ochráni vložením do betónového káblového žľabu TK1 v ich 

existujúcej polohe. Dodatočná ochrana sa vybuduje v úseku dĺžky 16 m, pričom ku káblovému 

žľabu sa do káblovej ryhy pripoloží rezervná vrúbkovaná rúra typu FXKVR 160/136. 

 

4.3 Úsek „C“ 

Existujúca plastová káblová komora nachádzajúca sa na trase existujúcich vedení v km 0,344 

staničenia úseku „C“ sa demontuje a nahradí sa novou plastovou káblovou komorou typu 

POLYVAULT 2436-660 s betónovým poklopom osadeným na úrovni cyklotrasy. V tejto komore sa 

nachádzajú existujúce optické spojky označené 4S838-3 a 4S856 a pri výmene komory je potrebné 

postupovať tak, aby optické spojky neboli nepoškodené.  

Existujúce optické vedenia spoločnosti UPC s.r.o. sa pod novým vjazdom v km 0,460 

staničenia úseku “C“ dodatočne ochránia vložením do betónového káblového žľabu TK1 v ich 

existujúcej polohe. Dodatočná ochrana sa vybuduje v  úseku dĺžky 19 m, pričom ku káblovému 

žľabu sa do káblovej ryhy pripoloží rezervná vrúbkovaná rúra typu FXKVR 160/136. 

 

4.4 Úsek „D“ 

Preložka optických vedení UPC s.r.o. sa v tomto úseku kvôli nábehu začína 2 m pred 

začiatkom úseku „D“ a končí v km 0,383 staničenia úseku „D“. Optické vedenia UPC s.r.o. budú 

preložené do novej trasy dĺžky 386 m dostatočne vzdialenej od rímsy zábradlia. Do novej trasy sa 

uloží čierna rúra HDPE50 dĺžky 400 m, do ktorej sa zafúknu 3 ks mikrotrubičky MT 10/8. Zároveň je 

potrebné zafúknuť 3 ks mikrotrubičky MT 10/8 aj do nadväzujúcich úsekov existujúcej rúry HDPE50 

po najbližšie káblové komory s existujúcimi optickými spojkami. Na severnom konci preložky je 

potrebné zafúknuť severným smerom 3ks mikrotrubičky MT 10/8 dĺžky 200 m až po komoru so 

spojkami označenými 4S838-3 a 4S856. Na južnom konci 3 ks mikrotrubičky dĺžky 300 m južným 

smerom až po káblovú skriňu so spojkami označenými 4S838-4 a 4S833. Zafúknuté mikrotrubičky 

sa v koncových bodoch preložky spoja mikrotrubičkovými spojkami do súvislých úsekov. 
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Do dvoch mikrotrubičiek sa v úseku medzi existujúcimi spojkami zafúknu dva nové úseky 

96-vláknového optického mikrokábla dĺžky 950 m, pričom jeden sa zapojí v existujúcich spojkách 

označených 4S838-3 a 4S838-4 namiesto rušeného úseku 96-vláknového mikrokábla. Druhý nový 

úsek 96-vláknového mikrokábla sa v existujúcich optických spojkách označených 4S856 a 4S833 

napojí na existujúce ponechávané úseky 10-vláknového kábla, pričom je potrebné ponechať 

v optických spojkách obojstranné rezervy mikrokáblov v dĺžke minimálne 20 m.  

Po vytiahnutí rušených úsekov optických káblov je potrebné vytiahnuť z ponechávaných 

úsekov rúry HDPE50 existujúcu mikrotrubičku, v ktorej bol zafúknutý 96-vláknový mikrokábel. 

V koncových bodoch preložky rúry HDPE50 sa táto spojí s existujúcimi úsekmi pomocou 

multirúrových spojok typu MATRIX „I“ 50/50 a uzavrú sa takto mikrotrubičkové spojky. 

Na všetkých vláknach prekladaných optických káblov sa pred preložkou a aj po je ukončení 

vykoná kontrolné meranie tlmenia reflektometrom kvôli porovnaniu predchádzajúceho a nového 

stavu kábla. 

Prekladané vedenia spoločnosti UPC s.r.o. budú pod novým vjazdom v km 0,134 staničenia 

úseku “D“ uložené v novej chráničke dĺžky 6 m vybudovanej z troch vrúbkovaných rúr typu FXKVR 

160/136. 

 

 

 

5 Vytyčovacie a zemné práce 

Pred začatím akýchkoľvek zemných prác dodávateľ zabezpečí vytýčenie presnej polohy 

všetkých existujúcich inžinierskych sietí a vyžiada si od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA 

s.r.o. odborný technický dozor.  

Káblové ryhy je potrebné kopať s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu 

existujúcich vedení a aj ostatných inžinierskych sietí. V prípade súbehu alebo križovania s inými 

inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ustanovenia normy STN 73 6005 zobrazené na prílohe č. 07. 

Rezy káblovými ryhami sú zobrazené na situáciách. 

Trasa prekladaných vedení sa vytýči pomocou súradníc lomových bodov uvedených 

v tabuľkách na situácii. Lomové body novej trasy, pozície spojok a konce navrhovaných chráničiek 

sa v káblovej ryhe označia markermi. Prekladané vedenia spoločnosti UPC s.r.o. budú uložené 

v káblovej ryhe spolu s vedeniami spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

Prekladané optické vedenia budú v novej trase mimo chráničiek uložené v káblovej ryhe 

350×700 mm, pričom budú uložené v betónovom káblovom žľabe typu TK1. Vedenia v káblovej 

ryhe budú prekryté výstražnou fóliou oranžovej farby a káblová ryha sa zasype vykopanou zeminou. 

Pri križovaní vjazdu navrhovaného v úseku „D“ budú prekladané vedenia uložené v chráničke 

dĺžky 6 m vybudovanej z troch vrúbkovaných rúr typu FXKVR 160/136 uložených na dne káblovej 

ryhy šírky 650×1200 mm s minimálnym krytím 900 mm. Vrúbkované rúry budú prekryté výstražnou 

fóliou oranžovej farby a káblová ryha sa zasype vykopanou zeminou. 

Existujúce optické vedenia budú pri križovaní navrhovaných vjazdov uložené v chráničkách 

dĺžky 16 m a 19 m vybudovaných z káblového žľabu TK1 uloženého na dne káblovej ryhy šírky 500 

mm a hĺbky približne 800 mm (v závislosti na hĺbke uloženia existujúcich vedení). Súbežne 

s káblovým žľabom bude uložená aj rezervná vrúbkovaná rúra FXKVR 160/136. Káblový žľab 

a rezervná rúra budú prekryté výstražnou fóliou oranžovej farby a káblová ryha sa zasype 

vykopanou zeminou. 
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6 Postup výstavby a koordinácia s inými objektmi 

Preložku existujúcich vedení UPC s.r.o. je nevyhnutné ukončiť pred začatím výstavby 

samotnej navrhovanej cyklotrasy. Zároveň je nevyhnutné ju realizovať súčasne s preložkou 

telekomunikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom a.s. navrhnutou v objekte „SO 401 Preložka 

telekomunikačných vedení Slovak Telekom a.s.“, pretože prekladané vedenia spoločnosti Slovak 

Telekom a.s. budú uložené v spoločnej káblovej ryhe s prekladanými vedeniami spoločnosti UPC 

s.r.o. 

 

 

 

7 Starostlivosť o životné prostredie 

Stavba objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka 

stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich 

realizáciou stavebného objektu bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených 

zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. 

 

 

 

8 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci“, ktorý musí byť aktualizovaný zhotoviteľom stavby v zmysle Nariadenia vlády SR 396/2006 

Z.z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Plán sa bude 

vzťahovať na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú zamestnávateľmi alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. a budú v zmluvnom vzťahu so 

stavebníkom, resp. hlavným dodávateľom alebo sa nejakým iným zmluvným spôsobom 

spolupodieľať na stavbe dodávkou prác. 

Zámerom projektu „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ bude zaistenie bezpečnej 

práce všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestore stavenísk, ako 

aj ostatných prevádzok okolo a zaistenie ochrany životného prostredia pred nebezpečnými javmi, 

ktoré by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. Otvorené ryhy je nutné označiť pre zaistenie 

bezpečnosti okoloidúcich chodcov a automobilov. 

 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave jún 2025            Vypracoval: Ing. Peter Berešík 


