





KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.
MEZI POTRUBNÍ ULOŽENÍ A POTRUBÍ VLOŽIT EPDM VLOŽKU.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil

PROSPECT spol. s r. o.
VÝSTAVNÍ 2224/8,
709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

PROJEKTOVAL	Ing. Ondřej Klimek
KONTROLOVAL	Ing. Ondřej Klimek
SCHVÁLIL	Ing. Ondřej Klimek
Č. zakázky	25008
Kótováno v	mm
Datum	04/2025
Stupeň	DZS
Měřítko	1 : 50
CAD	
Původní výkres	

Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.
Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu
Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS
DPS 05.01 Strojně technologická část

Obsah : Nosný systém NS_02.8

05.01.19

List 1/1