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1. Identifikačné údaje stavby a investora: 
 
Názov stavby:      Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 
    na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa 
 

Časť PD:   B. Súhrnná technická správa 
 

Objednávateľ:        Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11 Nová Ľubovňa 
Investor:                  Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11 Nová Ľubovňa  
Miesto stavby:       Parcela č. 238/1, 240, 241, k.ú Nová Ľubovňa 
Okres:                     Stará Ľubovňa 
Kraj:                        Prešov                       
Druh stavby:          Nebytová budova určená pre vzdelávanie - školské a predškolské zariadenie 
Číslo KS:                 1 2 6 3 
Charakter stavby: Zmena dokončenej stavby -  stavebné úpravy jestvujúcich budov s. č. 756 a s. č. 795 + 

prístavba na p. č. 238/1, ktorá prepojí tieto dve budovy do jedného celku + prístavba 
rozmerov 5,9m x 3,15m  na p. č. 238/1 k jestv. budove ŠKD. 

Stupeň PD: Projektová dokumentácia na stavebné povolenie – jednostupňový projekt  (DSP) 

Identifikačné údaje projektanta:  
Hlavný projektant :    STAVARCH, s.r.o., 17.novembra 9, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko 
HIP:   Ing. Jozef  PISARČÍK  
 

Projektanti jednotlivých častí projektovej dokumentácie (DSP): 
Architektúra:   Ing. Jozef  PISARČÍK 
Statické posúdenie a statika:  Ing. Jozef VIROSTKO 
Požiarno-bezpečnostné riešenie: Ing. Beáta HRIŇÁKOVÁ 
Tepelnotechnické posúdenie:  Ing. Radoslav KUZMIAK 
Zdravotechnika:   Ing. Agnesa KRETTOVÁ 
Ústredné vykurovanie + VZT: Ing. Radoslav KUZMIAK 
Elektroinštalácia:   Ing. Rudolf DUBJEL 
 

2.  Charakter územia výstavby 

2.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku,  
zdôvodnenie výstavby 

 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE – predmetné objekty sa nachádzajú v katastrálnom území obce Nová Ľubovňa, 
v areáli miestnej Základnej školy, v rámci ktorého je situovaná aj jestvujúca dvojtriedna materská škola pri ZŠ - 
súp. č. 795. Areál Základnej školy v Novej Ľubovni je situovaný do lokality miestnej bytovej zástavby, osadený 
do rovinatého terénu, upraveného a prispôsobeného účelu využitia zástavby. Areál základnej školy lemuje 
pozdĺž jeho juhovýchodnej časti hlavná prístupová komunikácia so spevneným povrchom. Paralelne s touto 
komunikáciou sú zriadené odstavné plochy pre osobné automobily so spevneným povrchom slúžiace pre potreby 
prevádzky a obslužnosti ZŠ a MŠ. V blízkosti predmetných stav. parciel sa nachádzajú všetky inžinierske siete.  
Jestvujúce predmetné objekty sú osadené na parcele č. 240 (budova družiny pri ZŠ - súp. č. 756) a na p. č. 241 
(materská škola pri ZŠ - súp. č. 795), jestvujúca vnútroareálová infraštruktúra je v rámci p. č. 238/1.  
Tieto objekty sú prístupné systémom spevnených plôch areálu ZŠ a MŠ, cez hlavné prístupy (brány), ktoré sú 
situované v rámci juhovýchodného oplotenia areálu. Celý areál ZŠ a MŠ má zrealizované funkčné oplotenie.  
 

Návrh projektového riešenia spojí jestvujúce budovy na parcele č. 240 (budova družiny pri ZŠ - súp. č. 
756) a na p. č. 241 (materská škola pri ZŠ - súp. č. 795) prepojovacou prístavbou osadenou na p. č. 238/1 
v jeden celok (SO-001 Vlastná stavba), projektant pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu objekt SO-001 
Vlastná stavba rozčlenil na podobjekty v členení: 
 

SO 001-A Stavebné úpravy jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - súp. č. 795 (zmena dokončenej stavby); 
SO 001-B  Stavebné úpravy časti priestorov v rámci jestv. pôvodnej budovy družiny pri ZŠ - súp. č. 756, 

za účelom rozšírenia kapacít MŠ + prístavba rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD 
(zmena dokončenej stavby); 

SO 001-C Navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy na p. č. 238/1. 
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ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE - JESTVUJÚCI STAV: 
 

SO 001-A  Stavebné úpravy jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - súp. č. 795 (zmena dokončenej stavby): 
 

Architektonické a stavebné riešenie (jestvujúci stav)  - tento stavebný objekt je umiestnený na p. č. 241. 
Budova je prízemného charakteru,  postavený tradičnou technológiou – monolitické základové pásy, murované 
nosné a nenosné konštrukcie kombinované s nosnými ŽB konštrukciami, prestrešenie sedlovou strechou 
s vonkajším odvodnením zaústeným do areálovej kanalizácie. Objekt prešiel kompletnou obnovou realizovanou 
po etapách v r. 2012-2014.  
 

Dispozičné riešenie a funkčné využitie (jestvujúci stav)  - jestvujúci objekt je prízemného charakteru. Hlavný 
vstup je situovaný v rámci severozápadného priečelia. Dispozičné riešenie pozostáva z 2 tried (prípraviek) pre 5-
6 r. deti s príslušným vybavením a zázemím – šatne, sociálne zariadenia, výdaj stravy. Taktiež je navrhnutý 
bezbariérový prístup pre mamičky s kočíkmi. 
 

Technické vybavenie objektu (jestvujúci stav) - stavba je vybavená elektroinštaláciou 230/400V, vodovodom, 
kanalizáciou, plynoinštaláciou s príslušnými prípojkami na inžinierke siete, ďalej slaboprúdovou inštaláciou, 
bleskozvodom a pod.. Zásobovanie teplom a príprava TÚV je zabezpečované v rámci samostatnej PLN kotlovej 
jednotke. Návrh presvetlenia vnútorných priestorov je denným svetlom prostredníctvom okenných otvorov 
v kombinácií s umelým osvetlením. Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle platných STN a hygienických 
požiadaviek.  Vetranie prirodzeným spôsobom a VZT zariadeniami podľa typu priestoru a hygienických 
požiadaviek. Odvodnenie striech, systémom pododkvapových žľabov a odpadových potrubí zaústenými do 
vonkajšej kanalizácie. 
 
SO 001-B  Stavebné úpravy časti priestorov v rámci jestv. pôvodnej budovy družiny pri ZŠ - súp. č. 756, 
za účelom rozšírenia kapacít MŠ + prístavba rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD (zmena 
dokončenej stavby): 
 

Architektonické a stavebné riešenie (jestvujúci stav)  - tento stavebný objekt je umiestnený na p. č. 240. 
Budova je trojpodlažná bez podpivničenia,  postavená tradičnou technológiou – monolitické základové pásy, 
murované nosné a nenosné konštrukcie kombinované s nosnými monolitickými ŽB konštrukciami, vodorovné 
nosné konštrukcie sú prevažne prefabrikované ŽB stropné panely, pôvodne zastrešenie je plochými strechami 
spádovanými do vonkajších pododkvapových žľabov a zvodov. Vonkajšie dažďové zvody sú zaústené do 
vonkajšej areálovej kanalizácie. Pôvodná fasáda je opatrená brizolitovou omietkou. V soklovej oblasti je 
aplikovaný kabrincový obklad, ktorý je značne narušený oddeľovaním sa od pôvodného podkladu. Na severnom 
priečelí je opadanie obkladu celoplošné, pričom je úplne obnažené soklové murivo bez akýchkoľvek ochranných 
povrchových úprav, čo prognózuje ďalšiu degradáciu nosnej konštrukcie v soklovej oblasti – daný stav 
kvalifikujeme ako havarijný.  
Objekt prešiel čiastočnými stavebnými úpravami – výmenou výplňových konštrukcií okenných a dverných 
otvorov v rámci obvodového plášťa, obnovou sociálnych zariadení, čiastočnou obnovou prevádzkových 
priestorov kuchyne. 
V rámci sekcie 001-B bolo v rámci samostatnej PD vypracovanej v r. 2014 zapracované komplexné zateplenie 
tohto objektu, riešenie odstránenia havarijného stavu murív soklovej oblasti, zastrešenie sedlovou strechou, 
výmena okien 1.NP (2. a 3. NP boli už vymenené), doplnenie napojenia vonkajších dažďových zvodov do 
areálovej kanalizácie, tepelnotechnické posúdenie stavby, posúdenie a úprava bleskozvodov, posúdenie 
požiarno-bezpečnostného riešenia a statické posúdenie predmetných stavebných úprav. Všetky stavebné úpravy 
z tejto PD sú prenesené do tejto projektovej dokumentácie, nakoľko na predmetný rozsah bolo vydané stavebné 
povolenie a je predpoklad skorej realizácie v blízkej dobe.  
V rámci sekcie 001-B bolo v rámci samostatnej PD vypracovanej v r. 2015 v rozsahu pre ohlásenie stavebných 
úprav stavby pod názvom „Stavebné úpravy dokončenej stavby s. č. 756 za účelom rozšírenia kapacít MŠ, 
ZŠ a MŠ Nová  Ľubovňa“ zapracované rozšírenie kapacít MŠ. Toto rozšírenie bolo realizované v roku 2016.  
Všetky stavebné úpravy z tejto PD sú prenesené do tejto projektovej dokumentácie a zapracované ako jestvujúci 
stav.  
 

Dispozičné riešenie a funkčné využitie (jestvujúci stav)  - jestvujúci objekt pozostáva z troch nadzemných 
podlaží. Hlavný vstup je situovaný v rámci juhozápadného priečelia vonkajším schodiskom  do úrovne 2.NP. 
Cez zádverie sa dostaneme do priestoru hlavného vnútorného schodiska vedúceho do 3.NP. V rámci 2.NP sú 
umiestnené hlavné funkčné priestory – školská jedáleň žiakov ZŠ, jedáleň žiakov MŠ, kuchyňa s časťou zázemia 
a všetky hlavné sociálne zariadenia pre žiakov ZŠ a pedagogických zamestnancov. V rámci 1.NP sú to hlavne 
technické priestory a zázemie prevádzky kuchyne (sklady, prípravy, šatne a soc. zariadenie). V rámci 3. NP sú 
umiestnené 4 učebne, dva kabinety, chodbový priestor, ktorý slúži zároveň ako šatňa.  
V rámci sekcie 001-B bolo v rámci samostatnej PD vypracovanej v r. 2015 v rozsahu pre ohlásenie stavebných 
úprav stavby pod názvom „Stavebné úpravy dokončenej stavby s.č. 756 za účelom rozšírenia kapacít MŠ, 
ZŠ a MŠ Nová  Ľubovňa“ zapracované rozšírenie kapacít MŠ. Toto rozšírenie bolo realizované v roku 2016.  
Rozšírenie kapacít MŠ bolo navrhnuté využitím a úpravou pôvodného dispozičného riešenia časti jestvujúcich 
vnútorných priestorov 1.NP objektu s. č. 756. Navrhovanou adaptáciou vyčlenených vnútorných priestorov 1.NP 
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predmetnej stavby s. č. 756 na priestory materskej školy sa zvýšila kapacita miestnej MŠ o ďalšie dve triedy 
vrátane potrebného zázemia a vybavenia. Pre účely stravovania detí MŠ bola realizovaná prístavba samostatného 
schodiska prepájajúceho priestory MŠ situované na 1.NP so samostatnou jedálňou pre potreby MŠ situovanou na 
2.NP.  V rámci vlastného areálu ZŠ sa pre potreby MŠ odčlenila oplotením časť pozemku, kde je zriadené detské 
ihrisko a trávnatá plocha. Celková výmera detského ihriska je cca 900m2, t.j. kapacitne dostatočná aj po 
rozšírení kapacít MŠ. Podrobné dispozičné riešenie a úpravy sú zapracované v rámci tejto PD, viď výkresová 
časť. 
 

Technické vybavenie objektu (jestvujúci stav) - stavba je vybavená elektroinštaláciou 230/400V, vodovodom, 
kanalizáciou, plynoinštaláciou s príslušnými prípojkami na areálové inžinierke siete, ďalej slaboprúdovou 
inštaláciou, bleskozvodom a pod.. Zásobovanie teplom a príprava TÚV je zabezpečované v rámci samostatnej 
PLN kotolne umiestnenej v rámci 1.NP. Presvetlenie vnútorných priestorov je denným svetlom prostredníctvom 
okenných otvorov v kombinácií s umelým osvetlením. Vetranie prirodzeným spôsobom a VZT zariadeniami 
podľa typu priestoru.  
 
 
ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE - NAVRHOVANÝ STAV: 
 

Dôvodom predmetného projektového riešenia je rozšírenie kapacít prevádzky Materskej školy situovanej 
v rámci objektov a areálu ZŠ a MŠ v Novej Ľubovni. Rozšírenie kapacít MŠ je navrhnuté realizáciou prístavby 
SO 001-C, ktorou sa prepojí jestvujúci objekt MŠ (SO 001-A) s jestvujúcimi priestormi MŠ v rámci objektu 
družiny pri ZŠ (SO 001-B). Navrhované prepojenie susediacich budov prepojovacou prístavbou prevádzkovo 
zefektívni vlastnú predmetnú prevádzku materskej školy. Podrobné dispozičné riešenie, viď výkresová časť.  
 

Pre rýchlu orientáciu je pri každom pôdoryse priložená schéma stavby delenia stav. objektu SO-001 
Vlastná stavba na podobjekty:  
 

SO 001-A Stavebné úpravy jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - súp. č. 795 (zmena dokončenej stavby); 
SO 001-B  Stavebné úpravy časti priestorov v rámci jestv. pôvodnej budovy družiny pri ZŠ - súp. č. 756, 

za účelom rozšírenia kapacít MŠ + prístavba rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD 
(zmena dokončenej stavby); 

SO 001-C Navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy na p. č. 238/1. 
 
SO 001-A  Stavebné úpravy jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - súp. č. 795 (zmena dokončenej stavby): 
 

Architektonické a stavebné riešenie (navrhovaný stav)  - v rámci podobjektu SO 001-A je navrhované  
využitie podľa súčasného režimu s drobnou úpravou dispozičného riešenia. S týmto súvisiace stavebné úpravy 
pozostávajú s vybúrania jednej deliacej priečky v rámci pôvodného funkčného priestoru výdaja stravy, zo 
zrušenia hlavného vstupu do pôvodného objektu a s tým súvisiacich drobných povrchových úprav. V rámci 
jestvujúceho zastrešenia sedlovou strechou je z dôvodu navrhovanej prístavby SO 001-C navrhnutá drobná 
úprava jestvujúceho prestrešenia sedlovej strechy podobjektu SO 001-A v rozsahu navrhovanej pridruženej 
prístavby doplnením ďalšieho sedla z dôvodu vhodného funkčného odvodnenia. Podrobné stavebnotechnické 
riešenie - viď výkresová časť. 
 

Dispozičné riešenie a funkčné využitie (navrhovaný stav)  - v rámci podobjektu SO 001-A je navrhované  
využitie podľa súčasného režimu s drobnou úpravou dispozičného riešenia pozostávajúceho zo zrušenia 
funkčného priestoru výdaja stravy, v rámci ktorého sa zriadi denná miestnosť pre zamestnancov MŠ. Pôvodný 
priestor výdaja stravy pre MŠ stratí význam, nakoľko je v rámci tohto projektového riešenia navrhované 
zriadenia samostatnej jedálne pre celú MŠ. V rámci úpravy dispozičného riešenia podobjektu SO 001-A sa zruší 
hlavný vstup do pôvodného objektu, nakoľko v mieste tohto vstupu je navrhovaná prístavba podobjektu SO 001-
C, v rámci ktorého je navrhovaný nový hlavný vstup cez zádverie, ktoré v súčasnosti absentovalo. Pôvodný 
šatňový priestor podobjektu SO 001-A sa dispozične prepojí s navrhovanou prístavbou SO 001-C. Podrobné 
dispozičné riešenie - viď výkresová časť. 
 

Technické vybavenie objektu (navrhovaný stav) – technické vybavenie stavby zostáva pôvodné s malými 
úpravami súvisiacimi drobnou úpravou dispozičného riešenia. Rekapitulácia technického vybavenia podobjektu 
SO 001-A – objekt je vybavený elektroinštaláciou 230/400V, vodovodom, kanalizáciou, plynoinštaláciou 
s príslušnými prípojkami na inžinierke siete, ďalej slaboprúdovou inštaláciou, bleskozvodom a pod.. 
Zásobovanie teplom a príprava TÚV je zabezpečované v rámci samostatnej PLN kotlovej jednotke podľa 
súčasného režimu. Návrh presvetlenia vnútorných priestorov je denným svetlom prostredníctvom okenných 
otvorov v kombinácií s umelým osvetlením. Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle platných STN a 
hygienických požiadaviek.  Vetranie prirodzeným spôsobom a VZT zariadeniami podľa typu priestoru a 
hygienických požiadaviek. Odvodnenie striech, systémom pododkvapových žľabov a odpadových potrubí 
zaústenými do vonkajšej kanalizácie. 
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SO 001-B  Stavebné úpravy časti priestorov v rámci jestv. pôvodnej budovy družiny pri ZŠ - súp. č. 756, 
za účelom rozšírenia kapacít MŠ + prístavba rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD (zmena 
dokončenej stavby): 
 

Architektonické a stavebné riešenie (navrhovaný stav)  - V rámci sekcie 001-B bolo v rámci samostatnej PD 
vypracovanej v r. 2015 v rozsahu pre ohlásenie stavebných úprav stavby pod názvom „Stavebné úpravy 
dokončenej stavby s.č. 756 za účelom rozšírenia kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová  Ľubovňa“ zapracované 
rozšírenie kapacít MŠ. Toto rozšírenie bolo realizované v roku 2016. Pre účely stravovania detí MŠ bola 
realizovaná prístavba samostatného schodiska prepájajúceho priestory MŠ situované na 1.NP so samostatnou 
jedálňou pre potreby MŠ situovanou na 2.NP.   
 

V rámci podobjektu SO 001-B sú navrhované tieto stavebné úpravy: 
- V rámci 2.NP v časti jedáleň sa zruší deliaca priečka medzi kanceláriou vedúcej kuchyne a jedálňou MŠ, 
a deliaca priečka medzi jedálňou MŠ a jedálňou ZŠ za účelom zriadenia jedálne pre deti MŠ s vyššou kapacitou. 
Jedáleň  pre deti MŠ sa od jedálne ZŠ oddelí  navrhovanou ľahkou posuvnou deliacou stenou. V sekcii jedálne sa 
pre potreby stravovania MŠ osadia dve znížené umývadlá pre deti a jedno štandardné umývadlo pre pedagogický 
personál. 
- Z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa v rámci podobjektu  SO 001-B v rámci hlavného 
vnútorného schodiska zabezpečujúceho prístup na 3.NP zriadi chránená úniková cesta typu A (CHÚC-A). 
Navrhovanou úpravou sa oddelí schodisko od chodbových priestorov 2.NP a 3.NP protipožiarnymi 
dvojkrídlovými dvermi. CHÚC-A zabezpečí v prípade potreby bezpečný únik cez jestvujúce zádverie 
a vonkajšie schodisko na vonkajšie priestranstvo.  
- V rámci jestvujúcej jedálne ZŠ sa zrealizujú  stavebné úpravy súvisiace so zriadením novej kancelárie vedúcej 
kuchyne. Nová kancelária vedúcej kuchyne je situovaná v rámci navrhovanej prístavby k jestv. budove ŠKD. 
- V rámci jestvujúcich priestorov prevádzky MŠ situovaných v rámci 1.NP podobjektu SO 001-B sa zrealizujú  
stavebné úpravy súvisiace so zriadením skladu pre potreby prevádzky MŠ (sklad pomôcok, kulís a pod). 
Navrhovaný sklad je situovaný v rámci navrhovanej prístavby rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD . 
- V rámci navrhovanej prístavby rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD a taktiež v rámci celej 
dvojpodlažnej sekcie je navrhované  zastrešenie pultovou strechou s aplikáciou plechovej profilovanej strešnej 
krytiny.  
V rámci sekcie 001-B bolo do tejto projektovej dokumentácie zapracované komplexné zateplenie a zastrešenie 
jestvujúcej budovy ŠKD prevzaté zo samostatnej PD vypracovanej v r. 2014, na ktorú bolo vydané samostatné 
stavebné povolenie. V rámci tejto samostatnej PD bolo navrhované  celoplošné zateplenie fasádnymi doskami 
z minerálnej vlny hr. 150mm (nehorľavou tepelnou izoláciou). V rámci tejto pôvodnej samostatnej PD bola 
zatiaľ realizovaná výmena okien a sanácia v soklovej oblasti. Zastrešenie a zateplenie zatiaľ nebolo realizované. 
Podrobné stavebnotechnické riešenie - viď výkresová časť. 
 

Dispozičné riešenie a funkčné využitie (navrhovaný stav)  - v rámci podobjektu SO 001-B je navrhované  
využitie podľa súčasného režimu s úpravou dispozičného riešenia v rámci 2.NP v časti jedáleň, kde sa pôvodná 
jedáleň MŠ umiestnená v rámci jedného modulu kapacitne rozšíri o ďalšie dva moduly – zrušením pôvodnej 
kancelárie vedúcej kuchyne a zabratím jedného modulu z pôvodnej jedálne ZŠ, ktorým sa zároveň zabezpečí 
možnosť prirodzeného vetrania jedálne MŠ. Jestvujúca jedáleň ZŠ sa od jedálne MŠ dispozične oddelí 
navrhovanou zatvárateľnou ľahkou presklenou stenou s možnosťou posuvného otvárania. Po realizácii 
stavebných úprav sa kapacita jedálne MŠ zvýši na 36 detí + pedagogický dozor.  
V rámci navrhovanej jedálne MŠ sa zachovajú pôvodné jednokrídlové dvere, ktoré budú slúžiť výlučne ako 
alternatívny požiarny únik pre potrebu MŠ, dvere sa zo strany prevádzky ZŠ vybavia guľou.   Dispozične 
upravený priestor jedálne pre potreby rozšírenia kapacít MŠ sa v rámci 2.NP prevádzkovo a dispozične prepojí 
s priestormi 2.NP navrhovanej prepojovacej prístavby SO 001-C. Kancelária vedúcej kuchyne sa zriadi priamo 
pri jedálni ZŠ v novom samostatnom priestore v rámci navrhovanej prístavby k budove ŠKD.  
Z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa v rámci podobjektu  SO 001-B v rámci hlavného 
vnútorného schodiska zabezpečujúceho prístup na 3.NP zriadi chránená úniková cesta typu A (CHÚC-A). 
Navrhovanou úpravou sa oddelí schodisko od chodbových priestorov 2.NP a 3.NP protipožiarnymi 
dvojkrídlovými dvermi. CHÚC-A zabezpečí v prípade potreby bezpečný únik cez jestvujúce zádverie 
a vonkajšie schodisko na vonkajšie priestranstvo. 
V rámci jestvujúcich priestorov prevádzky MŠ situovaných v rámci 1.NP podobjektu SO 001-B sa zrealizujú  
stavebné úpravy súvisiace so zriadením skladu pre potreby prevádzky MŠ (sklad pomôcok, kulís a pod). 
Navrhovaný sklad je situovaný v rámci navrhovanej prístavby k jestv. budove ŠKD. V rámci tejto prístavby sa 
zrealizuje úprava jestvujúcej izolačnej miestnosti jej zväčšením zabezpečujúcim prirodzené osvetlenie 
a možnosť prirodzeného vetrania. Ostatné dispozičné riešenie zostáva pôvodné. Podrobné dispozičné riešenie - 
viď výkresová časť. 
 

Technické vybavenie objektu (navrhovaný stav) – technické vybavenie stavby zostáva pôvodné s malými 
úpravami súvisiacimi s úpravou dispozičného riešenia – jedná sa hlavne o úpravu resp. doplnenie rozvodov 
ústredného vykurovania, doplnenie rozvodov pitnej vody a rozvodu TÚV, úprava a doplnenie 
elektroinštalačných rozvodov. V rámci PLN kotolne sa zrealizuje úprava rozvodu ÚK tak, aby v rámci 



Stavba:    Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa STAVARCH, s.r.o. 
Obsah:    B. Súhrnná  technická  správa DSP                                                    Strana:  6/15 
 
jestvujúcej prevádzky MŠ situovanej v rámci 1.NP bola samostatne regulovateľná vetva ÚK. PLN kotlová 
zostava zostáva pôvodná, nakoľko vzniknutá kapacitná rezerva je po komplexnom zateplení objektu družiny 
(ŠKD)  pri ZŠ  dostatočná.  
Rekapitulácia technického vybavenia podobjektu SO 001-B – objekt je vybavený elektroinštaláciou 230/400V, 
vodovodom, kanalizáciou, plynoinštaláciou s príslušnými prípojkami na areálové inžinierke siete, ďalej 
slaboprúdovou inštaláciou, bleskozvodom a pod.. Zásobovanie teplom a príprava TÚV je zabezpečované v rámci 
jestvujúcej samostatnej PLN kotolne umiestnenej v rámci 1.NP, PLN kotolňa je priamo prístupná z exteriéru.  
Presvetlenie vnútorných priestorov je denným svetlom prostredníctvom okenných otvorov v kombinácií 
s umelým osvetlením. Vetranie prirodzeným spôsobom a VZT zariadeniami podľa typu priestoru.  
 
SO 001-C  Navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy na p.č. 238/1: 
 

Architektonické a stavebné riešenie (navrhovaný stav)  - navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy 
SO 001-C bude osadená na p. č. 238/1. Prístavba sa ako budova po realizácii pričlení k budove jestvujúcej MŠ 
súp. č. 795. 
Prepojovacia prístavba ako podobjekt SO 001-C je navrhovaná ako dvojpodlažná budova tradičnou technológiou 
– monolitické základové pásy, murované nosné a nenosné konštrukcie kombinované s nosnými ŽB 
konštrukciami, prestrešenie sedlovou strechou s vonkajším odvodnením zaústeným do areálovej kanalizácie. 
Obvodový a strešný plášť je zateplený pri dodržaní odporúčaných tepelnoizolačných vlastností navrhovaných 
konštrukcií. Povrchové úpravy sú navrhnuté podľa účelu využitia priestorov. Podrobné stavebnotechnické 
riešenie - viď výkresová časť. 
 

Dispozičné riešenie a funkčné využitie (navrhovaný stav)  - hlavným účelom navrhovanej prístavby SO 001-
C je okrem zvýšenia kapacít MŠ aj prevádzkové prepojenie jestvujúceho objektu MŠ súp. č. 795 (podobjekt SO 
001-A) s vyčlenenými jestvujúcimi priestormi slúžiacimi pre potreby MŠ v rámci jestv. budovy ŚKD súp. č. 756 
(podobjekt SO 001-B). Toto navrhované prepojenie susediacich budov (podobjekty  SO 001-A a SO 001-B) 
prostredníctvom prepojovacej prístavby (podobjekt SO 001-C) okrem zvýšenia kapacít MŠ zefektívni 
vlastnú prevádzku materskej školy.  
V rámci dispozičného riešenia 1.NP SO 001-C je navrhovaný nový hlavný vstup do MŠ cez kryté závetrie 
(s možnosťou odloženia kočíkov) a zádverie. Na zádverie nadväzuje priestranný chodbový a šatňový priestor, 
ktorý v rámci 1.NP prepája podobjekty SO 001-A a SO 001-B. V rámci 1.NP SO 001-C je navrhnutá jedna herňa 
s potrebným hygienickým zázemím, jednoramenné schodisko na 2.NP a zadný vstup cez zádverie, ktorý slúži 
ako únikový východ a hlavne ako prístup k detskému ihrisku časti-B MŠ.  
V rámci dispozičného riešenia 2.NP SO 001-C je navrhnutá jedna herňa s potrebným hygienickým a soc. 
zázemím, ďalej zborovňa pedagogických zamestnancov, kancelária riaditeľky MŠ. V rámci 2.NP navrhovanej 
prístavby SO 001-C je navrhnutý priamy prístup do jedálne MŠ dispozične umiestnenej už v rámci SO 001-B. 
Podrobné dispozičné riešenie - viď výkresová časť. 
 

Technické vybavenie objektu (navrhovaný stav) - stavba je vybavená elektroinštaláciou 230/400V, 
vodovodom, kanalizáciou s príslušnými prípojkami na areálové inžinierke siete, ďalej slaboprúdovou 
inštaláciou, bleskozvodom a pod.. Zásobovanie teplom a príprava TÚV je zabezpečované v rámci jestvujúcej 
samostatnej PLN kotolne umiestnenej v rámci 1.NP podobjektu SO 001-B. Presvetlenie vnútorných priestorov je 
denným svetlom prostredníctvom okenných otvorov v kombinácií s umelým osvetlením. Vetranie prirodzeným 
spôsobom a VZT zariadeniami podľa typu priestoru. V rámci PLN kotolne sa zrealizuje úprava rozvodu ÚK tak, 
aby v rámci prevádzky MŠ bola samostatne regulovateľná vetva ÚK. PLN kotlová zostava zostáva pôvodná, 
nakoľko vzniknutá kapacitná rezerva je po komplexnom zateplení objektu družiny pri ZŠ dostatočná. Podrobné 
riešenie profesií je predmetom jednotlivých častí tejto PD – viď príslušná časť PD.   
 
ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ - PREHĽAD KAPACÍT PRE STAVEBNÉ OBJEKTY:  

Ozn. Názov objektu Zastavaná 
plocha [m2]

Obostavaný 
priestor [m3]

Úžitková 
plocha [m2]

SO-001 VLASTNÁ  STAVBA  (Rozšírenie kapacít MŠ): 655,92 3 552,63 786,23

SO 001-A Stavebné úpravy jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - s. č. 795 
(zmena dokončenej stavby)

193,90 1 163,40 169,15

250,08 980,01 246,32

18,59 55,77 15,94

SO 001-C Navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy na p. č. 238/1 193,35 1 353,45 354,82

Stavebné úpravy jestvujúcej budovy družiny pri ZŠ - s. č. 756, za 
účelom rozšírenia kapacít MŠ + Prístavba rozmerov 5,9m x 3,15m k 
jestv. budove ŠKD (zmena dokončenej stavby)

SO 001-B
SO 001-B

 
 

POZNÁMKA:   
- Nárast kapacít prevádzky MŠ prístavbami sú vypísané červenou. 
- Parametre celkovej zastavanej plochy sa v rámci SO 001-A jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - s. č. 795 

upravujú z dôvodu vybúrania hl. vstupu do tejto budovy a následnej realizácie dvojpodlažnej prístavby SO 
001-C. Zastavaná plocha budovy s .č. 795 je podľa LV 203 m2, po vybúraní hl. vstupu sa výmera zastavanej 
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plochy upraví na 193,90 m2. Navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy SO 001-C o zastavanej 
ploche 193,35 m2, ktorá bude osadená na p. č. 238/1 sa ako budova po realizácii pričlení k budove jestvujúcej 
MŠ súp. č. 795. Prístavbou SO 001-C sa  zastavaná plocha budovy s. č. 795 SO 001-A  navýši o 193,35m2 na 
novú celkovú výmeru 387,25m2.  

- Parametre celkovej zastavanej plochy sa v rámci SO 001-B jestvujúcej pôvodnej budovy družiny pri ZŠ -   súp. 
č. 756 navyšujú o 18,59 m2. Zastavaná plocha tejto budovy ako celku je podľa LV 396 m2, podľa zamerania 
396,45 m2. Prístavbou sa zastavaná plocha tejto budovy navýši o spomínaných 18,59m2 na novú výmeru 
415,04m2.  
 
 

2.2. Údaje o prieskumoch. 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby „Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na 
rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa“ sa vychádzalo z požiadaviek investora, jestvujúceho stavu 
predmetných objektov a lokality. Vykonala sa vizuálna obhliadka predmetného miesta. Ako podklad ďalej 
slúžila pôvodná projektová dokumentácia realizovanej stavby MŠ (SO 001-A) a budovy družiny pri ZŠ (SO 
001-B). V rámci areálu bol realizovaný a k dispozícii podmienečne použiteľný inžiniersko-geologický prieskum 
vypracovaný v r.2009 (3 prieskumné vrty vo vzdialenosti 30-50m od navrhovanej prístavby).  
Návrh predmetného projektového riešenia  sa zrealizoval podľa súčasne platných technických noriem, platnej 
legislatívy a v rámci požiadaviek investora. 
 
 

2.3. Prehľad mapových a geodetických podkladov  
Ako podklad na spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie bola k dispozícii kópia katastrálnej mapy 
predmetnej lokality. V rámci areálu bolo k dispozícii čiastočné geodetické zameranie (polohopis, výškopis) 
dotknutej časti stavenej parcely 
 

2.4. Príprava územia pre výstavbu 
V príprave pre výstavbu je potrebné požiadať dotknutých správcov k presnému vytýčeniu podzemných vedení a 
zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných STN. Počas realizácie dodržať platné STN a zemné práce v blízkosti 
vedení uskutočňovať ručne a za účasti zástupcu.  
 

 
Príprava ďalej spočíva v: 
- vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí (IS) a navrhovaných napojení na areálové IS; 
- odstránení vrstvy bonitnej zeminy v mieste navrhovanej prístavby, zeminu vyviezť na určenú skládku;  
- zriadenie odberného miesta vody v rámci jestvujúcich stavebných objektov; 
- zriadenie odberného miesta el. energie v rámci jestvujúcich stavebných objektov; 
- objekty zariadenia staveniska, skládka stavebného materiálu - v rámci pozemku investora;  
- rozsah a spôsob likvidácie porastov – nie je potrebný; 
- zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov – všetky IS v zmysle STN; 
- zabezpečenie prevádzky jestvujúcich častí stavieb alebo okolitých stavieb po dobu výstavby ak sú realizáciou   
  stavby dotknuté sa upresnia pred samotným zahájením stavebných prác; 
- požiadavky na osobitné používanie komunikácií – pri realizácií je potrebné zabezpečiť zjazdnosť jestvujúcich  
  komunikácií a ich čistotu v prípade ich znečistenia. 
 

Realizácia stavby bude prebiehať počas prevádzky hlavnej stavby, avšak predmetné priestory za účelom 
rozšírenia kapacít MŠ budú počas výstavby mimo prevádzku. Stavenisko bude riadne zabezpečené napr. 
oplotením tak, aby sa zamedzil prístup nepovolaným osobám na stavenisko. Dodávateľ je povinný vybaviť 
osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, ďalej dodávateľ je z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti povinný plniť 
všetky zákonom stavené ustanovenia. Hlavný prístup na stavenisko pre zásobovanie v čase realizácie je 
navrhnutý cez jestvujúcu prístupovú komunikáciu. Všetky nevyhnutné obmedzenia v blízkosti realizácie 
predmetnej stavby budú konkretizované a dohodnuté pred zahájením stavebných prác a v zmysle stanovísk 
a nariadení dotknutých orgánov verejnej správy. 
Konkrétne podmienky realizácie, zabezpečenia okolia objektu a staveniska sa spresnia pri začatí stavebných 
prác. Pri realizácií je potrebné zabezpečiť prejazdnosť jestvujúcich komunikácií a ich čistotu v prípade ich 
znečistenia. Návrh projektového riešenia nepredstavuje záber poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu.  
 

Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu - pri vzniknutí inej súbežnej výstavby koordinačné opatrenia 
konkretizovať na daný stav. V príprave pre výstavbu je potrebné požiadať dotknutých správcov k presnému 
vytýčeniu podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných STN.  
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Počas realizácie dodržať platné STN a zemné práce v blízkosti vedení uskutočňovať ručne a za účasti zástupcu. 
Dodávateľ stavby vypracuje POV 2. stupňa, v ktorom sa dorieši ochrana životného prostredia a postup 
realizačných prác detailne. Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenia okolia 
objektu a staveniska budú upresnené pred samotným zahájením stavebných prác. 
 

Vyvolané investície – návrh projektového riešenia predmetnej stavby okrem úpravy časti jestvujúceho 
zastrešenia podobjektu SO 001-A nepredpokladá ďalšie vyvolané investície. Okolie dotknuté predmetnou 
výstavbou sa po realizácii upraví do pôvodného stavu. 
 

Ochranné pásma - V rámci napojení na areálové inžinierske siete dodržať ochranné pásma v zmysle STN. 
 
 

3. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

3.1. Urbanistické a architektonické riešenie stavby 
Opis urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby viď bod. 2.1. Základné údaje 
charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku,  zdôvodnenie výstavby. 
 

3.2. Opis hlavnej prevádzky 
Dôvodom predmetného projektového riešenia je rozšírenie kapacít prevádzky Materskej školy situovanej 
v rámci objektov a areálu ZŠ a MŠ v Novej Ľubovni.  
 

Návrh projektového riešenia spojí jestvujúce budovy na parcele č. 240 (budova družiny pri ZŠ - súp. č. 756) 
a na p. č. 241 (materská škola pri ZŠ - súp. č. 795) prepojovacou prístavbou osadenou na p. č. 238/1 v jeden 
celok (SO-001 Vlastná stavba), projektant pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu objekt SO-001 Vlastná stavba 
rozčlenil na podobjekty v členení: 
 

SO 001-A Stavebné úpravy jestvujúcej materskej školy pri ZŠ - súp. č. 795 (zmena dokončenej stavby); 
SO 001-B  Stavebné úpravy časti priestorov v rámci jestv. pôvodnej budovy družiny pri ZŠ - súp. č. 756, 

za účelom rozšírenia kapacít MŠ + prístavba rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD 
(zmena dokončenej stavby); 

SO 001-C Navrhovaná prepojovacia prístavba materskej školy na p. č. 238/1. 
 

Hlavným účelom navrhovanej prepojovacej prístavby SO 001-C je okrem zvýšenia kapacít MŠ aj prevádzkové 
prepojenie jestvujúceho objektu MŠ súp. č. 795 (podobjekt SO 001-A) s vyčlenenými jestvujúcimi priestormi 
slúžiacimi pre potreby MŠ v rámci jestv. budovy ŚKD súp. č. 756 (podobjekt SO 001-B). Toto navrhované 
prepojenie susediacich budov (podobjekty  SO 001-A a SO 001-B) prostredníctvom prepojovacej 
prístavby (podobjekt SO 001-C) okrem zvýšenia kapacít MŠ zefektívni vlastnú prevádzku materskej 
školy. Podrobné dispozičné riešenie, viď výkresová časť. 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKE MŠ: 
Počet tried (herní):   6 
Počty detí v jednotlivých triedach:  14,14,14,18,20,20 (Počty sú navrhnuté v zmysle vyhlášky  

532/2002 podľa objemu vzduchu 12,0m3/dieťa. Pri počte detí 
prijatých podľa veku do jednotlivých tried MŠ s týždennou a 
nepretržitou výchovou a vzdelávaním taktiež dodržať vyhlášku 
306/2008.)  

Celkový počet detí:   100 
Celkový počet zamestnancov:  15 (12x pedagogickí zam., riaditeľka MŠ, ekonómka, upratovačka)   
Šatne detí: Skrinkové + lavičky, umiestnenie v rámci spoločného priestranného 

chodbového priestoru, zo šatní je zabezpečený priamy prístup do 
príslušných herní aj do príslušných hygienických zariadení pri 
herniach. 

Šatne zamestnancov: Pre zamestnancov je uvažované s odložením vrchného odevu - 
kabátov v rámci dennej miestnosti (m. č. MŠ-A-1.07) resp. v rámci 
zborovne (m. č. MŠ-C-2.02).  

Systém stravovania: Podávanie stravy v navrhovanej samostatná jedálni pre MŠ. Strava 
sa bude servírovať v rámci jestvujúcej kuchyne zamestnancami 
kuchyne a dovážať na servírovacích vozíkoch.  

Kapacita navrhovanej jedálne pre MŠ: max. 36 detí + pedagogickí pracovníci (kapacita stanovená 
prepočtom 1,4m2 plochy/stolička) 

Detské ihrisko: Detské ihrisko je realizované, rozdelené na dve časti: časť – A, časť 
–B, celková plocha oboch častí  je 1119,40 m2, z toho čistá trávnatí 
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plocha 858,86m2, plocha pieskovísk 9,0+12=21 m2, ďalšie 
vybavenie detského ihriska – viď v. č. C.102 Situácia osadenia 
stavby. Vybavenie detského ihriska musí spĺňať určenie pre vekovú 
kategóriu detí 3-6 ročné vrátane požiadaviek na bezpečnostné 
plochy. 

 

Realizácia stavby bude prebiehať počas prevádzky hlavnej stavby, avšak predmetné priestory za účelom 
rozšírenia kapacít MŠ budú počas výstavby mimo prevádzku. Stavebnými úpravami dotknuté podobjekty 
budú na čas realizácie stavebných prác odstavené, pri nemožnosti odstávky jestvujúcej prevádzky sa dotknuté 
podobjekty zabezpečia z hľadiska BOZP. Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, 
zabezpečenia okolia objektu a staveniska budú upresnené pred samotným zahájením stavebných prác.  
 

3.3. Požiadavky na dopravu 
Návrh projektového riešenia nemení jestvujúci systém komunikačného napojenia na existujúcu dopravnú 
a prístupovú infraštruktúru. 
Predmetné objekty sa nachádzajú v katastrálnom území obce Nová Ľubovňa, v areáli miestnej Základnej školy, 
v rámci ktorého je situovaná aj jestvujúca materská škola pri ZŠ. Areál Základnej školy v Novej Ľubovni je 
situovaný do lokality miestnej bytovej zástavby, osadený do rovinatého terénu, upraveného a prispôsobeného 
účelu využitia zástavby. Areál základnej školy lemuje pozdĺž jeho juhovýchodnej časti hlavná prístupová 
komunikácia so spevneným povrchom. Paralelne s touto komunikáciou sú zriadené odstavné plochy pre osobné 
automobily so spevneným povrchom slúžiace pre potreby prevádzky a obslužnosti ZŠ a MŠ. V blízkosti 
predmetných stav. parciel sa nachádzajú všetky inžinierske siete.  
Jestvujúce predmetné objekty sú osadené na parcele č. 240 (budova družiny pri ZŠ - súp.č. 756 s jestv. 
integrovanou MŠ vo vyčlenených priestoroch) a na p. č. 241 (materská škola pri ZŠ - súp.č. 795), jestvujúca 
vnútroareálová infraštruktúra je v rámci p.č. 238/1.  
Tieto objekty sú prístupné systémom spevnených plôch areálu ZŠ a MŠ, cez hlavné prístupy (brány), ktoré sú 
situované v rámci juhovýchodného oplotenia areálu. Celý areál ZŠ a MŠ má zrealizované funkčné oplotenie.  
Realizácia stavby bude prebiehať počas prevádzky hlavnej stavby, avšak predmetné priestory za účelom 
rozšírenia kapacít MŠ budú počas výstavby mimo prevádzku. Hlavný prístup a zásobovanie staveniska 
stavebných materiálom je navrhnutý cez jestvujúci systém prístupových komunikácií. Pri realizácií je potrebné 
zabezpečiť zjazdnosť jestvujúcich komunikácií a ich čistotu v prípade ich znečistenia. Konkrétne podmienky 
realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenia okolia objektu a staveniska budú upresnené pred 
samotným zahájením stavebných prác. 
 

3.4. Úpravy plôch a priestranstiev 
Návrh projektového riešenia predstavuje  čiastočný zásah do vonkajších plôch a priestranstiev. Zemné práce 
pozostávajú z odobratia bonitnej zeminy v miestne a v rozsahu navrhovanej prístavby, z výkopov pre 
navrhované základové konštrukcie, z výkopov pre doplnenie oplotenia uzavretia detských ihrísk, z odkopávky 
pre doplnenie prístupových chodníkov, z odkopávky v soklovej oblasti objektu prístavby MŠ s následnou 
realizáciou zateplenia, z pokládky vymedzujúcich záhonových obrubníkov pre následné uloženie špeciálnej 
geotextílie proti prerastaniu koreňov a zelene a vymývaného štrku frakcie 16-22mm. Ďalej zemné práce 
pozostávajú z výkopov pre realizáciu novonavrhovaných napojení ZTI zariaďovacích predmetov na jestvujúcu 
areálovú ležatú kanalizáciu, vonkajšie odkanalizovanie od dažďových vôd objektu navrhovanej prístavby MŠ 
s napojením do areálovej dažďovej kanalizácie,  v rámci časti ELI je navrhované osadenie chráničiek v mieste 
navrhovanej prístavby, resp. prípadná prekládka časti NN podzemného vedenia, z úpravy blízkeho okolia 
predmetnej stavby do pôvodného stavu resp. z úpravy zatrávnením.. 
Výkopy sa budú strojovo a ručne podľa prístupu techniky, vo vnútorných priestoroch ručne. Pre potreby 
rozpočtovania a kalkulácie sa triedy ťažiteľnosti na budúcom stavenisku predb. stanovujú ako zeminy tr. 3. 
Zatriedenie sa spresní pri vykonávaní zemných prác. Zemina sa po odobratí odvezie na skládku. 
Pri vykonávaní zemných prác sa dodržia všetky platné predpisy bezpečnosti práce. Výkop je potrebné v zmysle  
STN chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Pri realizácii zemných prác je potrebné požiadať dotknutých 
správcov k presnému vytýčeniu podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných STN. Počas 
realizácie dodržať platné STN, zemné práce v blízkosti vedení uskutočňovať ručne a za účasti zástupcu. Po 
realizácii dotknuté spevnené, nespevnené plochy a okolie upraviť do  pôvodného stavu. 
 

3.5. Starostlivosť o životné prostredie 
Ochrana prírody a krajiny – návrh projektového riešenia nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá 
požiadavky na chránené územia, kultúrne pamiatky, rúbanie zelene a pod.. V rámci navrhovaného stavebno-
technického riešenia sa zrealizuje potrebný rozsah zemných prác – viď bod. 3.4 Úpravy plôch 
a priestranstiev. Po realizácii dotknuté spevnené, nespevnené plochy a okolie upraviť do  pôvodného stavu. 
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Odpad vyprodukovaný počas realizácie - bude roztriedený a likvidovaný v zmysle platnej legislatívy a podľa 
nariadení príslušných správnych orgánov. Množstvo odpadu, ktoré vznikne pri výstavbe je obtiažne 
kvantifikovateľné, preto sa neprevádza jeho odhad. O likvidácii stavebného odpadu budú predložené doklady o 
ich nakladaní, likvidácii alebo využití. Pokiaľ dôjde k nakladaniu s nebezpečným odpadom, podlieha to súhlasu 
vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy. Ďalej budú predložené rozhodnutia, doklady, certifikáty 
oprávnenej firmy k prevzatiu odpadov. Za likvidáciu odpadov vzniknutých pri výstavbe zodpovedá pôvodca 
odpadov a prevedie ich likvidáciu. 
 

Druhy a kategórie odpadov, ktoré môžu vznikať v období realizácie stavby: 
Kód  Názov Kategória Zpôsob zneškodnenia 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O skládka, recyklácia 
15 01 02 Obaly z plastov O skládka, recyklácia 
15 01 04 Obaly z kovu O skládka, recyklácia 
15 01 06 Zmiešané obaly O skládka, recyklácia 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 
N skládka nebezpečných 

odpadov 
17 01 07 Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, tašiek a keramických výrobkov 

neuvedené pod 17 01 06 
O skládka 

17 02 01 Drevo O skládka, recyklácia 
17 02 02 Sklo O skládka, recyklácia 
17 02 03 Plasty O skládka, recyklácia 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O skládka, recyklácia 
17 04 05 Železo a oceľ O skládka, recyklácia 
17 04 07 Zmiešané kovy O skládka, recyklácia 
17 04 11 Káble neuvedené pod 17 04 10 O skládka, recyklácia 
17 05 04 Zemina a kamenie neuvedené pod 17 05 03 O skládka 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v       17 05 05 O skládka 
17 06 03 Iné izolačné materiály ktoré sú alebo obsahujú nebezpečné látky N skládka nebezpečných 

odpadov 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O skládka, recyklácia 
17 08 02  Stavebné materiály na báze sadry neuvedené pod číslom 17 08 01 O skládka 
17 09 04 Zmiešané stav. a demolačné odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 

17 09 03 
O skládka 

20 03 01 Zmiešaný komunálny odpad O Skládka kom. odpadu 
 

Prehľad odpadov vzniknutých počas prevádzky - predmetom projektového riešenia je rozšírenie kapacít 
jestvujúcej MŠ. Tento návrh nezasahuje do charakteru jestvujúcej prevádzky, o niečo sa zvýši produkcia 
odpadov pri zachovaní jeho skladby. Odpad vyprodukovaný počas prevádzky MŠ po jej rozšírení, nakladanie 
s týmto odpadom a jeho likvidácia sa bude realizovať podľa súčasného režimu v zmysle prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa.  
 

Ochrana vôd – jestvujúca ako aj navrhovaná splašková kanalizácia je zvedená stúpačkami do ležatej 
kanalizácie, ležatá kanalizácia je vyvedená z dotknutých objektov a zaústená do pôvodnej areálovej splaškovej 
kanalizácie. Jestvujúca areálová splašková kanalizácia je zaústená do jestvujúcej verejnej splaškovej kanalizácie. 
V rámci splaškovej kanalizácie je predmetom projektového riešenia taktiež vyústenie odvetrávacích hlavíc nad 
strešnú rovinu navrhovaného prestrešenia sedlovou strechou.  
V súvislosti s navrhovaným zastrešením prístavby MŠ (SO 001-B) sedlovou strechou ako aj navrhovaným 
zastrešením prístavby k podobjektu SO 001-B valbovo-pultovou strechou je v rámci dažďovej kanalizácie 
navrhované doplnenie vonkajších zvodov a ich napojenia do areálovej kanalizácie. Na všetky zvody osadiť 
lapače strešných splavenín. Po realizácii okolie predmetnej výstavby upraviť do  pôvodného stavu.  
 

Ochrana ovzdušia – vykurovanie prepojovacej prístavby SO 001-C navrhovaného rozšírenia kapacít MŠ ráta s 
využitím jestvujúceho centrálneho zdroja – PLN kotolne situovanej v rámci 1.NP jestvujúceho objektu družiny 
SO 001-B. V rámci PLN kotolne sa zrealizuje úprava rozvodu ÚK tak, aby v rámci jestvujúcej prevádzky MŠ 
situovanej v rámci 1.NP podobjektu SO 001-B a taktiež v rámci navrhovanej prepojovacej prístavby SO 001-C 
navrhovaného rozšírenia kapacít MŠ boli samostatne regulovateľné vetvy systému ÚK. PLN kotlová zostava 
zostáva pôvodná, nakoľko vzniknutá kapacitná rezerva je po komplexnom zateplení objektu družiny pri ZŠ  
dostatočná. Zásobovanie teplom a príprava TÚV podobjektu SO 001-A je zabezpečované v rámci jestvujúcej  
samostatnej PLN kotlovej jednotke podľa súčasného režimu. Maximálny tepelný výkon hlavnej kotolne 
zostáva pôvodný, je zaradená medzi  malé zdroje znečistenia ovzdušia. 
 

Vetranie - prirodzeným spôsobom a VZT zariadeniami podľa hygienických požiadaviek.  
 

Presvetlenie - vnútorných priestorov prirodzeným denným svetlom a umelým osvetlením v zmysle 
hygienických požiadaviek. 
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Ochrana pred hukom - objekt je svojím konštrukčným riešením a použitými materiálmi chránený proti šíreniu 
hluku z exteriéru a opačne. V objekte nebudú vznikať žiadne vibrácie. 
 

Radónové riziko a opatrenia – projektové riešenie nepredpokladá zvýšené radónové riziko, nakoľko sa jedná o 
nepodpivničený objekt, všetky miestnosti majú zabezpečené prirodzené vetranie, resp. priestory bez možnosti 
prirodzeného vetrania sú vybavené VZT zariadeniami. V rámci realizácie celoplošnej vodorovnej hydroizolácie 
je zabezpečená eliminácia prípadného radónového rizika. 
 

3.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Realizácia stavby bude prebiehať počas prevádzky hlavnej stavby, avšak predmetné priestory za 

účelom rozšírenia kapacít MŠ budú počas výstavby mimo prevádzku.  
Stavebnými úpravami dotknuté objekty budú na čas realizácie stavebných prác odstavené, pri nemožnosti 

odstávky jestvujúcej prevádzky sa dotknuté objekty zabezpečia z hľadiska BOZP. Všetky nevyhnutné 
obmedzenia v blízkosti realizácie predmetnej stavby budú konkretizované a dohodnuté pred zahájením 
stavebných prác a v zmysle stanovísk a nariadení dotknutých orgánov verejnej správy. Konkrétne podmienky 
realizácie, zabezpečenia okolia objektu a staveniska sa spresnia pri začatí stavebných prác. 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad 
ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri 
práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. Všetky práce prevádzať v 
zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia platných predpisov a vyhlášok. 
Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu. 

Stavenisko bude riadne zabezpečené napr. oplotením tak, aby sa zamedzil prístup nepovolaným osobám na 
stavenisko. Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, ďalej dodávateľ je z hľadiska ochrany 
zdravia a bezpečnosti povinný plniť všetky zákonom stavené ustanovenia. Hlavný prístup na stavenisko pre 
zásobovanie v čase realizácie je navrhnutý cez jestvujúcu prístupovú komunikáciu. Pri realizácií je potrebné 
zabezpečiť prejazdnosť jestvujúcich komunikácií a ich čistotu v prípade ich znečistenia. 
Pri vzniknutí inej súbežnej výstavby koordinačné opatrenia konkretizovať na daný stav. V príprave pre výstavbu 
je potrebné požiadať dotknutých správcov k presnému vytýčeniu podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v 
zmysle platných STN.  

Počas realizácie dodržať platné STN a zemné práce v blízkosti vedení uskutočňovať ručne a za účasti 
zástupcu. Dodávateľ stavby vypracuje POV 2. stupňa, v ktorom sa dorieši ochrana životného prostredia a postup 
realizačných prác detailne. Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenia okolia 
objektu a staveniska budú upresnené pred samotným zahájením stavebných prác. 
 

3.7. Základná koncepcia požiarnej ochrany 
Stavba je zabezpečená proti požiaru svojím stavebným riešením. Pre príjazd požiarnej techniky slúžia prístupové  
komunikácie k predmetnej stavebnej parcele podľa súčasného režimu. Posúdenie navrhovaných stavebných 
úprav z hľadiska požiarnej bezpečnosti je predmetom samostatnej PD vypracovanej špecialistom PO 
 

3.8. Zariadenia civilnej obrany 
Nie sú predmetom tejto PD. Projektové riešenie nemení súčasný stav. 
 

3.9. Protikorózna ochrana 
Riešenie protikoróznej ochrany je zabezpečené technickým riešením s použitím vhodných materiálov.   
 

3.10.  Zabezpečenie televízneho príjmu 
Projekt nerieši nakoľko v danej lokalite je televízny príjem zabezpečený. V rámci jednotlivých herní sa osadia 
zásuvky DAT + TV, ktoré zabezpečia príjem TV signálu a prístup na internet. 
.  

 

3.11.  Určenie nových ochranných pásiem. 
Realizáciou navrhovaných stavebných úprav nevzniknú nároky na nové ochranné pásma. 
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3.12.  Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej 
stavby alebo v jej priestoroch. 

Pri vzniknutí inej súbežnej výstavby koordinačné opatrenia konkretizovať na daný stav. V príprave pre výstavbu 
je potrebné požiadať dotknutých správcov k presnému vytýčeniu podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v 
zmysle platných STN. Počas realizácie dodržať platné STN a zemné práce v blízkosti vedení uskutočňovať ručne 
a za účasti zástupcu.  
 
 

4. Zemné práce 
V rámci navrhovaného stavebno-technického riešenia sa zrealizuje potrebný rozsah zemných prác.   
Zemné práce pozostávajú z odobratia bonitnej zeminy v miestne a v rozsahu navrhovanej prístavby, z výkopov 
pre navrhované základové konštrukcie, z výkopov pre doplnenie oplotenia uzavretia detských ihrísk, z 
odkopávky pre doplnenie prístupových chodníkov, z odkopávky v soklovej oblasti objektu prístavby MŠ 
s následnou realizáciou zateplenia, z pokládky vymedzujúcich záhonových obrubníkov pre následné uloženie 
špeciálnej geotextílie proti prerastaniu koreňov a zelene a vymývaného štrku frakcie 16-22mm. Ďalej zemné 
práce pozostávajú z výkopov pre realizáciu novonavrhovaných napojení ZTI zariaďovacích predmetov na 
jestvujúcu areálovú ležatú kanalizáciu, vonkajšie odkanalizovanie od dažďových vôd objektu navrhovanej 
prístavby MŠ s napojením do areálovej dažďovej kanalizácie,  v rámci časti ELI je navrhované osadenie 
chráničiek v mieste navrhovanej prístavby, resp. prípadná prekládka časti NN podzemného vedenia, z úpravy 
blízkeho okolia predmetnej stavby do pôvodného stavu resp. z úpravy zatrávnením.. 
Výkopy sa budú strojovo a ručne podľa prístupu techniky, vo vnútorných priestoroch ručne. Pre potreby 
rozpočtovania a kalkulácie sa triedy ťažiteľnosti na budúcom stavenisku predb. stanovujú ako zeminy tr. 3. 
Zatriedenie sa spresní pri vykonávaní zemných prác. Zemina sa po odobratí odvezie na skládku. 
Pri vykonávaní zemných prác sa dodržia všetky platné predpisy bezpečnosti práce. Výkop je potrebné v zmysle  
STN chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Pri realizácii zemných prác je potrebné požiadať dotknutých 
správcov k presnému vytýčeniu podzemných vedení a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných STN. Počas 
realizácie dodržať platné STN, zemné práce v blízkosti vedení uskutočňovať ručne a za účasti zástupcu. Po 
realizácii dotknuté spevnené, nespevnené plochy a okolie upraviť do  pôvodného stavu. 
 
 

5. Podzemná voda 
Navrhované projektové  riešenie a prevádzka objektu nebude mať vplyv na súčasný režim a stav podzemných 
vôd. Všetky strechy majú zabezpečené odvedenie vôd do areálovej kanalizácie. Jestvujúca ako aj navrhovaná 
splašková kanalizácia je zvedená stúpačkami do pôvodnej ležatej kanalizácie, pôvodná ležatá kanalizácia je 
vyvedená z dotknutých objektov a zaústená do areálovej splaškovej kanalizácie. 
 
 

6. Kanalizácia 
Predmetom projektovej dokumentácie časti ZTI pre uvedenú akciu je odvedenie splaškových a 
dažďových vôd z predmetných objektov SO 001-A, SO 001-B a SO 001-C.  
 

Splašková kanalizácia riešená v rámci PD časti ZTI, slúži na bezpečné odvedenie splaškových vôd od všetkých 
zariaďovacích predmetov v rámci navrhovaného rozšírenia MŠ. Splašková kanalizácia  je zvedená stúpačkami 
do ležatej kanalizácie, ležatá kanalizácia je vyvedená z predmetných podobjektov a zaústená do pôvodnej 
areálovej splaškovej kanalizácie. V rámci splaškovej kanalizácie je predmetom projektového riešenia vyústenie 
jestvujúcich odvetrávacích hlavíc nad strešnú rovinu.  
 

Bilancia splaškových vôd - prevádzka MŠ:

Popis Počet osôb

Špecifická potreba vody 
l/osoba/deň

Celková potreba vody 
l/deň

Deti MŠ 100 60 6000

Vyčlenená kapacita kuchyne pre MŠ 113 25 2825

Počet zamestnancov 15 60 900

9725

2334

SPOLU

Množstvo splaškových vôd m3/rok (cca 240 pracovných dní)  
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Dažďová kanalizácia riešená v rámci PD časti ZTI, slúži na bezpečné odvedenie dažďových vôd. V súvislosti 
s navrhovaným zastrešením prístavby MŠ (SO 001-C) sedlovou strechou a v rámci jestvujúceho zastrešenia 
sedlovou strechou podobjektu SO 001-A je z dôvodu navrhovanej prístavby SO 001-C navrhnutá drobná úprava 
jestvujúceho prestrešenia sedlovej strechy podobjektu SO 001-A v rozsahu navrhovanej pridruženej prístavby 
doplnením ďalšieho sedla z dôvodu vhodného funkčného odvodnenia.  V rámci navrhovanej prístavby rozmerov 
5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD SO 001-B a taktiež v rámci celej dvojpodlažnej sekcie je navrhované  
zastrešenie pultovou strechou s aplikáciou plechovej profilovanej strešnej krytiny, v rámci tohto  zastrešenia sa 
zrealizuje napojenie na jestv. a doplnené dažďové zvody a areálovú kanalizáciu.  
Odvodnenie nových striech pozostáva zo systému pododkvapových žľabov, vonkajších dažďových zvodov a ich 
napojenia do areálovej kanalizácie. Na všetky zvody osadiť lapače strešných splavenín. Po realizácii okolie 
predmetnej výstavby upraviť do  pôvodného stavu.  
 

Navrhovaný prietok dažďových vôd: 
- súčiniteľ odtoku strechy          C = 1,   r = 0,015 
- odvodňovaná plocha strechy      A 
 

Jestvujúca odvodňovaná plocha:    685,88 m2 
Navrhovaná odvodňovaná plocha prístavieb:  223,14 m2 
Celková odvodňovaná plocha:    909,02 m2 
 

Qd  =  r . A . C 
Qd  =  0,015 x 685,88 x 1  =  10,288  l/s  (jestv. stav) 
Qd  =  0,015 x 223,14 x 1  =    3,347  l/s  (nárast) 
Qd  =  0,015 x 909,02 x 1  =  13,635  l/s  (nový celk. stav) 
 

Podrobné riešenie profesie ZTI je predmetom samostatnej PD, viď príslušná časť PD. 
 
 

7. Zásobovanie vodou 
Predmetom projektovej dokumentácie časti ZTI pre uvedenú akciu je zásobovanie vodou predmetných 
objektov SO 001-A, SO 001-B a SO 001-C. Navrhované vnútorné rozvody sa napoja na jestvujúce. Vybavenie 
objektu MŠ zariaďovacími predmetmi zodpovedá typovému štandardu. 
 

VÝPOČET POTREBY VODY: 
Priemerná denná potreba 
Qp = 9605 l/deň 
Max. denná potreba 
Qm  =  Qp x 1,25 = 12006 l/deň 
Max. hodinová potreba 
Qh  =  12006 x 1,80 / 12  =  1800,9 l/hod  =  0,5 l/s 
 

Zásobovanie a príprava TÚV pre podobjekt SO 001-A je zabezpečované v rámci jestvujúcej samostatnej PLN 
kotlovej jednotke. Pre podobjekty SO 001-B SO 001-C je zásobovanie TÚV zabezpečené v rámci jestvujúcej 
hlavnej PLN kotolne situovanej v rámci 1.NP podobjektu SO 001-B (Družina pri ZŠ). PLN kotlová zostava 
zostáva pôvodná, nakoľko vzniknutá kapacitná rezerva je po komplexnom zateplení jestvujúceho objektu 
družiny pri ZŠ  (SO 001-B) dostatočná.  
 

Vnútorný požiarny vodovod sa zrealizuje napojením na jestvujúci vnútorný rozvod.  
 

Vonkajší požiarny vodovod je uvažované s využitím jestvujúceho vonkajšieho nadzemného požiarneho 
hydrantu nachádzajúceho sa v blízkosti predmetnej MŠ.  
 

Podrobné riešenie profesie ZTI je predmetom samostatnej PD, viď príslušná časť PD. 
 
 

8. Teplo a palivo 
Predmetom projektovej dokumentácie časti ÚK pre uvedenú akciu je zásobovanie teplom a TÚV 
predmetných objektov SO 001-A, SO 001-B a SO 001-C.  
Vykurovanie podobjektov SO 001-B a SO 001-C a ich zásobovanie TÚV v rozsahu navrhovaného rozšírenia 
kapacít MŚ ráta s využitím jestvujúceho centrálneho zdroja – PLN kotolne situovanej v rámci 1.NP jestvujúceho 
objektu družiny SO (001-B). Systém vykurovania je teplovodný s ohrevom cirkulujúcej vody v rámci tejto 
kotolne. V rámci PLN kotolne sa zrealizuje úprava rozvodu ÚK tak, aby v rámci jestvujúcej prevádzky MŠ 
situovanej v rámci 1.NP podobjektu SO 001-B a taktiež v rámci navrhovanej prepojovacej prístavby SO 001-C 
navrhovaného rozšírenia kapacít MŠ boli samostatne regulovateľné vetvy systému ÚK. PLN kotlová zostava 
zostáva pôvodná, nakoľko vzniknutá kapacitná rezerva je po komplexnom zateplení objektu družiny pri ZŠ  
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dostatočná. Zásobovanie teplom a príprava TÚV podobjektu SO 001-A je zabezpečované v rámci jestvujúcej  
samostatnej PLN kotlovej jednotke podľa súčasného režimu. Maximálny tepelný výkon hlavnej kotolne zostáva 
pôvodný, je zaradená medzi  malé zdroje znečistenia ovzdušia. 
 

Podrobné riešenie profesie ÚK je predmetom samostatnej PD, viď príslušná časť PD. 
 
 

9. Elektrická energia 
Predmetom projektovej dokumentácie časti ELI pre uvedenú akciu je zásobovanie elektrickou energiou  
predmetných objektov SO 001-A, SO 001-B a SO 001-C, ďalej svetelné, zásuvkové a slaboprúdové rozvody, 
doplnenie bleskozvodu v rámci navrhovanej prístavby SO 001-C. Navrhované vnútorné rozvody v rámci 
podobjektov SO 001-B, SO 001-C sa napoja na jestvujúce. Pre podobjekt SO 001-A (jestvujúca MŠ) je 
predmetom časti ELI drobná úprava vnútorných rozvodov v súvislosti s malou úpravou dispozičného riešenia.   
V rámci úpravy vonkajších NN vedení je navrhované osadenie chráničiek v mieste navrhovanej prístavby (SO 
001-C), resp. prípadná prekládka časti NN podzemného vedenia. 
 

Základné údaje: 
Napäťová sústava:  3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
                                2, DC, 24 V 
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 
 - základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
 - základná izolácia živých častí – príloha A1 
 - kryty –príloha A2 
 - doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
- doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
- doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 
- ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
- malým napätím SELV  PELV 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3. 
Určenie vonkajších vplyvov bude v zmysle STN 332000-5-51 protokolom. 
Inštalovaný výkon:    Pi = 16,4 kW        
Koeficient súčasnosti:         b = 0,8 
Výpočtový výkon:    Pp = 13,1  kW  
Skratové pomery:      ostávajú pôvodné 
 

Podrobné riešenie profesie ELI je predmetom samostatnej PD, viď príslušná časť PD. 
 
 

10. Ostatné energie 
Projektové riešenie neuvažuje s využitím alternatívnych zdrojov  energie.  
 
 

11. Vonkajšie osvetlenie 
Projektové riešenie neuvažuje so zmenou jestvujúceho stavu a riešenia. 
 
 

12. Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody 
Projekt rieši návrh vnútorných slaboprúdových inštalácií v rozsahu: - školský rozhlas, telefónne rozvody, 
meranie a regulácia, štruktúrovaná kabeláž  v rozsahu herní, zborovne, dennej miestnosti, jedálne a  
kancelárskych priestorov. Podrobné riešenie profesie ELI je predmetom samostatnej PD, viď príslušná časť 
PD. 
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13. Vzduchotechnika a chladenie 
Vetranie vzduchotechnickými zariadeniami a prirodzeným spôsobom v zmysle hygienických požiadaviek. 
Vzduchotechnické zariadenia – ventilátory sú navrhnuté vo všetkých sociálnych zariadeniach – WC, umyvárne,  
ekonomaty a pod.. Ostatné priestory sú odvetrávané prirodzeným spôsobom. Zariadenia VZT sú zakreslené 
v časti ÚK, viď príslušná časť PD. Chladenie a klimatizácia nie je predmetom projektového riešenia. 
 
 

14. Bleskozvod  
Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN a predpisov súvisiacich. Zachytávacia sústava je hrebeňová so 
zachytávacími tyčami  na hrebeni.   Každý zvod uzemniť cez skúšobnú svorku na spoločnú uzemňovaciu sieť, 
ktorá bude vytvorená zemniacim pásikom FeZn 30x4 uloženým na dne výkopu okolo predmetných budov. 
Podrobné riešenie profesie ELI je predmetom samostatnej PD, viď príslušná časť PD. 
 
 

15. Iné podzemné prípadne nadzemné vedenia 
Projekt nerieši. 
 
 
 
 
 
 
 
V Starej Ľubovni:       2019  Ing. Jozef  PISARČÍK 


