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1 VŠEOBECNĚ 

Stavební objekt řeší návrh zpevněných ploch v okolí nově navrhované haly TaO uvnitř areálu AL 
Invest Břidličná a.s., který je lokalizován v obci Břidličná mezi ulicí Bruntálská a řekou Moravicí. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Projektant měl k dispozici: 

- Archivní dokumenty a dokumentace AL INVEST Břidličná, a.s. 

- Zaměření výškopisu a polohopisu zpracované firmou ZEKAN s.r.o., Na Příkopě 1221, 
Frýdek 738 01 Frýdek - Místek, dne 14.5.2024 

Investor před zahájením stavby prověří průběh a uložení podzemních inženýrských sítí v prostoru 
stavby. 

Souřadnicový systém S - JTSK. Výškový systém Balt p. v. 

3 VYTÝČENÍ 

Vytyčení je provedeno v souřadnicovém systému JTSK. 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci stavebního objektu budou obnoveny a doplněny stávající komunikace dotčené stavbou 
haly TaO. Veškeré zpevněné plochy a komunikace jsou navrženy tak, aby byla zachována 
stávající obslužnost v areálu a aby byla zpřístupněna nová hala TaO. Ze severozápadní strany 
haly bude obnovena stávající komunikace v celém rozsahu. Ze strany jihozápadní bude doplněn a 
rozšířen vjezd do haly. Podél jihovýchodní fasády bude doplněna stávající komunikace a vytvořeny 
případné nájezdy k vratům nové haly.  Severovýchodní strana bude zpevněná po celé délce v 
šířce do haly po hranu stávající komunikace. 

Povrch zpevněných ploch je navržen z asfaltobetonu. 

Podél nové haly je navržena betonová přídlažba. 

Mezi trvalým pažením jámy č.2 a novou halou bude zhotoven chodník s povrchem z dlažby 
zámkové. 

4.1 Výškové řešení 

Výškové řešení vychází z napojení na stávající areálovou komunikaci a výšku podlahy v nové 
přístavbě.  

4.2 Odvodnění 

Dešťové vody z komunikace budou odvedeny podélným a příčným spádem do stávajících vpustí v 
komunikaci. Před vraty , kde je původní výška terénu vyšší, než navrhovaná výška podlahy, jsou 
osazeny liniové žlaby zátěžové třídy E600 (5ks různých délek). Žlaby jsou opatřeny integrovanými 
vpustmi, které budou dále napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci. V severozápadní části je 
podél komunikace navržen betonový žlab, pro odvedení dešťové vody z komunikace a přilehlého 
svažitého terénu. Součástí žlabu jsou uliční vpusti, celkem 5ks. Tyto vpusti budou napojeny do 
areálové dešťové kanalizace. Pro napojení dešťových přípojek bude nutné provést jádrové vývrty 
Ø 150mm skrz trvalé pažení zajišťující stavební jámu č.1. 
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4.3 Konstrukce plochy 

Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 konsolidované znění. 

Konstrukce komunikací a zpevněných ploch: D1-A-1-IV-PIII 

• Asfaltový beton  ACO 11 40 mm  ČSN 73 6121 
• Spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton  ACL 16+ 50 mm  ČSN 73 6121 
• Spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton  ACP 16+ 50 mm  ČSN 73 6121 
• Spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Infiltrační postřik   PI-E  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Mech. zpev. kamenivo MZK  170 mm ČSN 73 6126-1,2 
• Štěrkodrť    ŠDA       250 mm ČSN 73 6126-1,2 

     Celkem     560 mm 

Konstrukce komunikace na severozápadní straně: D1-A-1-V-PIII 

• Asfaltový beton  ACO 11 40 mm  ČSN 73 6121 
• Spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton  ACP 16+ 70 mm  ČSN 73 6121 
• Spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Infiltrační postřik   PI-E  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Mech. zpev. kamenivo MZK  150 mm ČSN 73 6126-1,2 
• Štěrkodrť    ŠDA       200 mm ČSN 73 6126-1,2 

     Celkem     460 mm 

Chodník – zámková dlažba: D2-D-1-CH-PIII 

• Dlažba    DL  60 mm  ČSN 73 6131 
• Štěrkopískové lože  L  30 mm  ČSN 73 6126-1,2 
• Štěrkodrť    ŠDB       150 mm ČSN 73 6126-1,2 

     Celkem     240 mm 

Konstrukce vozovky zpevněné plochy je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu 
přetvárnosti podloží (zemní pláně) min. Edef,2min= 45,0MPa. 

5 ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce spočívají v provedení odkopů pro zřízení zemní pláně. Zemní pláň bude zhutněna na 
minimální modul přetvoření Edef,2min = 45 MPa, který bude kontrolován zatěžovacími zkouškami.  

Aktivní zóna komunikace musí splňovat podmínky dle ČSN 73 6133. Zeminu je možné použít i bez 
úprav, pokud je hodnota CBR rovna min. 15% pro podloží PIII.  

Po upravené zemní pláni nesmí být vedena staveništní doprava a pláň musí být chráněna proti 
povětrnostním vlivům. 

6 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci konečných terénních úprav bude provedeno odstranění stavebních zbytků, nakypření 
ploch dotčených stavbou v tl. 150mm, v okolí vyústění podzemního kanálu bude provedeno 
dosypání zeminou do úrovně cca 525,46 m n.m. a hrubé vyrovnání terénu. Následně se provede 
rozprostření ornice v tl. 150mm s vyrovnáním a osetím travní směsí v množství 25 g/m2. Založení 
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vegetační vrstvy se provede tak, aby byl umožněn optimální vývoj vegetace a to v souladu s ČSN 
DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN 18 917 Zakládání trávníků. 

7 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ 

Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich 
provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení. Před odevzdáním staveniště investor 
písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných 
překážek. 

Před započetím zemních prací je povinností investora vytýčit trasy inženýrských sítí. Správci 
budou uvědomění o zahájení stavebních prací v dostatečném předstihu. S druhem inženýrských 
sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, 
kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, 
které by mohly být stavební činností narušeny. Je třeba se řídit a dodržovat pokyny jednotlivých 
správců uvedené v jejich vyjádřeních. Při obnažení sítí je povinností zhotovitele obnažené vedení 
řádně označit a zabezpečit proti poškození. Před zpětným zásypem vedení je nutno přizvat 
k převzetí jeho správce a provést zápis o převzetí. Stavební práce je nutno provádět ve vhodném 
termínu za přípustných minimálních teplot, které umožní provádění zemních a betonářských prací 
v požadované kvalitě. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, 
které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem 
pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší a v souladu s jednotlivými technickými 
a kvalitativními podmínkami TKP pro výstavby pozemních komunikací vydané Ministerstvem 
dopravy ČR. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné předpisy na použité 
materiály a výrobky, především: 

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a o změně 
a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády  

8 BEZPEČNOST 

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo právnické osoby 
pod odborným vedením oprávněné osoby, která dbá na dodržování BOZP. Všichni pracovníci, 
podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a 
jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se 
o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č. 
352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.. 

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní 
předpisy v platném znění, zejména: 

• Zákon č. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v aktuálním znění. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění opravy chyby č. REG 
02062001. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění. 

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy 
a interní předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, a se kterými musí být všichni pracovníci, 
podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni 

9 VÝKAZ VÝMĚR 
Odkopy ............................................................................................................... 1988 m3 
Vyrovnání a zhutnění pláně ................................................................................ 3432 m2 
Asfalt (skladba1)................................................................................................. 2500 m2 

Asfalt (skladba2)...................................................................................................932 m2 
Obrubník BO 15/25 ............................................................................................... 191 m 
Obrubník BO 10/25 ............................................................................................... 370 m 
Přídlažba 50/25/8 .................................................................................................. 511 m 
Příkopový žlab  ...................................................................................................... 175 m 
Schodovité napojení asfaltové vozovky na stávající .............................................. 310 m 
Asfaltová zálivka.................................................................................................... 310 m 
Liniový žlab E600, DN100 
1xvpust, délka 3,0 m ................................................................................................... 1x 
1xvpust, délka 6,0 m ................................................................................................... 3x 
1xvpust, délka 7,0 m ................................................................................................... 1x 
Uliční vpusť ................................................................................................................. 5x 
Jádrový vývrt DN 150 .................................................................................................. 4x 
Děšť.přípojky DN 150 mm ....................................................................................... 69 m 
Zpětný zásyp ......................................................................................................... 40 m3 
Zatravnění, ohumusování .....................................................................................130 m2 

Zámková dlažba ...................................................................................................117 m2 

 

 

 

 

Vypracoval:             Datum: 

Ing. Vendula Cieslarová 05/2025   




