Príloha č. 1 k MZ č. mandanta ..... / č. mandatára GPS – **1 / 2020**
na výkon Inžinierskej činnosti (IČ) s majetkovoprávnym usporiadaním pre projekt, resp. stavbu s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa."

Tabuľka č.1

Špecifikácia odplaty:

P. č.	Činnosti	Cena
	K územnému konaniu	€
1	Vybavenie územného rozhodnutia so zabezpečením všetkých vyjadrení a stanovísk v zmysle čl. III ods. 3.1 pism. a)	5 000,-€
	Majetkovoprávne usporiadanie	€
2	Príprava a odovzdanie materiálov v zmysle čl. III ods. 3.1 pism. b)	15 000,- €
3	Odovzdanie podkladov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami k stavebnému povoleniu v zmysle čl. III ods. 3.1 pism. c)	33 000,- €
4	Zápis novovzniknutých parciel na listy vlastníctva v prospech BBSK v zmysle čl. III ods. 3.1 pism. d)	12 000,- €
	K stavebnému povoleniu	€
5	Vybavenie stavebného povolenia so zabezpečením všetkých vyjadrení a stanovísk v zmysle čl. III bod 3.1 písm. e)	3 000,-€
	Spolu:	€
	Cena bez DPH	68 000,- €
	DPH (20%)	13 600,- €
	Cena s DPH	**81 600,- €**
6	Cena za MPU na jedného vlastníka (v zmysle p. č. 2, 3, 4)	**50,- €**
7	Cena MPU spolu pre všetkých vlastníkov	**60 000,- €**

Pozn. č.1. : p. č. 2 + 3 + 4 = p. č. 7
Pozn. č.2. : Zhotoviteľovi budú fakturované len skutočne vykonané práce

Mandant:

V Banskej Bystrici, dňa

.....

Ing. Ján Lunter
predseda BBSK

Mandatár:

Vo Zvolene, dňa14.4.2020

.....

Ing. Miroslav Smolka
konateľ ,G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.