REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2023-034REV2024
Stavba: S0S technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a spoloéenského objektu
JKSO; KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec Datum: 21. 8. 2025
Objednavaterl: ICO:

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB I& DPH:
Zhotovitef: ICO: 36037991

CONSTRUCT, s.r.0. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:

Ing. Ladistav Chatmiich,Stadkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:

iC DPH:

Poznamka:

Rozpoéet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitef je povinny si skontrolovat' jednotlivé polozky a mnozZstva podra PD. Chybajlice prace
a dodavky materialov doplnit tak, aby to nebranilo v realizécii diela a cena diela bola koneéna. Niektoré kody sa informativne a nemusia
vidy zodpovedat skutoénej poZiadavke na konstrukciu , pracu a dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materidlov st informativne
a zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit poziadavku na kvalitu a rozsah jednotlivej prace a dodévky podra PD. Vsetky
navrhované materialy je mozné nahradit obdobnymi materidimi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi vlastnostami inych
certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdd zmenu oproti PD je nutné odsahlasit so zodpovednym projektantom a investorom
stavby.

Cena bez DPH 2 599 060.91
Sadzba dane ZAakiad dane Vyska dane

DPH zékladna 23.00% 0.00 0.00
zniZzena 23.00% 2 599 060.91 597 784.01

Cena s DPH v EUR 3 196 844.92

Projektant Spracovatef

Datum a podpis: __Peciatka Datum a podpis: Pediatka

Objednavatef Zhotovitef

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd:
Stavba:

Miesto:

Objednavatefl:

Zhotovite|

Kéd

f:

2023-034REV2024

SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonsétrukcia objektu $koly a spoloéenského

objektu

S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoétov

A

N B W=

AW N =

N =

3.1
3.2

6.1
6.2

741
7.2
7.3
7.4

E.A
E.2
E.3

I@om

H.1
H.2

1.1
1.2
1.3
1.4

SO 101
Buiracie prace
Novy stav
Zdravotechnika
Vykurovanie
Elektroingtalacia

S0 102
Bluracie prace
Novy stav
Vykurovanie
Elektroinstalacia

SO 103
Architektira a statika
Zdravotechnika
Vykurovanie

Zdroj tepla a chiadu - tepelné Eerpadlo

Odovzdavaci systém
Vzduchotechnika
FvZ
Elektroinstalacia
ElektroinStalacia a bleskozvod
SENZOMATIC systém
Krajinna architektara
Asanacia a biracie prace
Milatové chodniky a spevnené plochy
Krajinna architektara
Navrh mobiliaru
SO 104
SO 101 - debarierizacia
Buracie praca
Novy stav
Elektroinstalacia
SO 102 - debarierizacia
SO 103 - debarierizacia
SO 107
Bdracie prace
Novy stav

SO 101 / Zmena stavby pred dokonéenim 2

Stavebné upravy
Elektroin&talacia
Vzduchotechnika
Zdravotechnika

Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnuich,Sladkovicova
2052/50A Sala
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

2 599 060.91 3 196 844.92
633 491.15 779 194.11
96 894.14 119 179.79
429 116.47 527 813.26
5215.16 6 414.65
5577.88 6 860.79

96 687.50 118 925.63
491 172.63 604 142.33
45 493.65 55 957.19
422 978.22 520 263.21
2 028.56 249513
20672.20 25 426.81
944 082.07 1161 220.95
640 079.29 787 297.53
33 120.60 40 738.34
46 473.30 57 162.16

9 849.90 12 115.38

36 623.40 45 046.78
42 902.00 52 769.46
14 530.20 17 872.15
116 442.80 143 224.64
96 563.80 118 773.47
19 879.00 24 45117
50 533.88 62 156.67
5010.32 6 162.69

7 705.60 9 477.89

23 434.99 28 825.04
14 382.97 17 691.05
18 970.04 23 333.15
32 950.77 40 540.52
2064.59 2539.45

29 062.58 35 746.97
1832.60 2 254.10

14 057.00 17 290.11
16 017.80 19 701.89
111 843.50 137 567.51
9428.25 11 596.75
102 415.25 125 970.76
336 466.95 413 854.35
24 011.00 29 533.53
11617.20 14 289.16
300 433.75 369 533.51
405.00 498.15



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Lu&enec - novostavba edukacného centra, rekontrukcia objektu Skoly a
spolo¢enského objektu
Objekt:
A-S0101
Cast"
1 - Baracie prace
JKSO: KS:
Miesto: SO8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lutenec Datum: 21. 8. 2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: $K2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntch,Sladkovigova 2052/50A Sala I€ DPH:
Spracovatel: ICO:
I€ DPH:
Poznamka:

Rozpoget a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotiivé polozky a mnoZstva podla PD. Chybajice prace a dodéavky materidlov doplinit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektoré kédy su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat' skuto&nej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit poziadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podfa PD. V&etky navrhované materialy je moZné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pric¢om kazdi zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 96 894.14
Zéaklad dane Sadzba dane Vygka dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
znizend 96 894.14 23.00% 22 285.65
Cena s DPH v EUR 119 179.79
Projektant ' o Sprac(_watel’ -
Datum a podpis: Peciatka - Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel B ~ Zhotovitel
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spologenského objektu
Objekt:
A-S0 101
Cast:
1 - BUracie prace
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnlch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 96 894.14
HSV - Prace a dodavky HSV 66 436.94
1 - Zemné prace 3825.83
9 - Ostatné konétrukcie a prace-buranie 62 611.11
PSV - Prace a dodavky PSV 30 457.20
712 - lzolacie striech, povlakové krytiny 4 970.16
713 - Izolacie tepelné 1377.94
762 - Konstrukcie tesarske 5 806.86
763 - Konstrukcie - drevostavby 3 696.50
764 - Konstrukcie klampiarske 1457.10
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 5274.56
766 - Konstrukcie stolarske 356.28
775 - Podlahy vlysové a parketové 2 256.88
776 - Podlahy poviakové 5260.92
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast"

Miesto:

SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu 3koly a
spolo¢enského objektu

A-S0O 101

1 - Buracie prace
S80S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

1

12

13

14

16

16

17

18

19

20

21

22

D

D

Kéd

HSV

1
113107143.5

113307122.8

9
919735113.8

941942002.8

941942902.S

9449441035

962031135.5

962032231.S

965081712.S

968061112.5

968061125.S

968062355.S

968062356.S

968072455.5

968072456.S

971055001.SR

978011121.8

978013141.S

978013191.S

978059511.8

979011111.8

979011121.8

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
|nad 100 do 150 mm, -0,37500t

QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t

'Rezanie existujticeho asfaltového krytu alebo podkladu
|hibky nad 100 do 150 mm

Montaz leSenia ramového systémového s podlahami
&irky do 0,75 m, vy3ky nad 10 do 20 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty tyzden pouZitia

ledenia ramového systémového $irky do 0,75 m, vysky
|nad 10 do 20 m

Ochranna siet na boku le3enia

'Buranie priééok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 z tvarnic alebo prietkoviek hr. do150 mm, -
10,11500t

Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4

m2 nadzékladového z tehal palenych,
vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t

Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo
keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t

[Vyvesenie dreveného okenného kridia do suti plochy
do 1,5 m2, -0,01200t

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do '

12 m2, -0,02400t
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo

‘zdvojenych, plochy do 2 m2, -0,06200t

Vyblranie drevenych ramov okien dvojitych alebo
‘zdvojenych, plochy do 4 m2, -0,05400t

Vyburanie kovovych dverovych zérubni plochy do 2
m2, -0,07600t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2
m2, -0,06300t

Rezanie konstrukcii do hr. panelu 80 mm stenovou
pilou -0,00960t

Otléenie omietok stropov vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 10 %, -0,00400t

Otléenie omietok stien vnatornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 30 %, -0,01000t

Otl&enie omietok stien vnutornych vapennych alebo

vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
vnatornych vratane podkladovej omietky do 2 m2, -
10,06800t

Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmoét za prvé
_podiaZie nad alebo pod zékladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmoét za kazdé
dalSie podlazie
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrntich, Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
96 894.14
66 436.94
_ 3825.83
144.48 13.11 1894.13
144.48 13.37 1931.70
62 611.11
123.95 7.98 989.12
2 214.00 7.00 15 498.00
8 856.00 0.50 4 428.00
232200 1.50 3483.00
39.86 5.00 199.30
3.00 50.00 150.00
43.76 2.94 128.65
67.00 0.57 38.19
68.00 0.94 63.92
23.04 10.72 246.99
47.25 8.88 419.58
14.40 30.61 440.78
18.75 22.96 430.50
39.50 45.00 1777.50
634.35 0.47 298.14
2 409.36 1.50 3614.04
80.88 5.00 404.40
13.50 10.00 135.00
235.76 10.00 2 357.60
943.04 10.00 9 430.40



PC Typ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

42

43

44

45

46

47

48

-~

D

Kod
979081111.8
1.979081 121.8
i‘9790821 11.8
.979082121 S
I979089012.S
I9790891 12.8

979089212.S

PSV

712
712400831.S

713

713000071.S

762
762341811.S

762342811.8
762351811.8
762841811.S

763

763139542.5

764
764323820.5

764331830.S

764352810.S
764410850.S
764454801.S

765
765361715.S

765361805.S

766
766421821.S

i766421 822.8

766694980.5

775

775411810.SR

775521810.S

776

Popis

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy
|daldi 1 km -
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot
/do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
|za kazdych dalsich 5 m

Poplatok za skladku - beton, tehly, dlaZdice (17 01)
|ostatné .

Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
|ostatné L

Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht,
dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné

Prace a dodavky PSV

Izolacie striech, povlakové krytiny
QOdstranenie povlakovej krytiny na strechach $ikmych
do 30° jednovrstvovej, -0,00600t

Izolacie tepelné

Odstranenie tepelnej izolacie striech_ﬁikmych kladenej '

vofne medzi alebo pod krokvy z vlaknitych materidlov
‘hr. nad 10 cm -0,002t

Konstrukcie tesarske

DemontaZ debnenia striech rovnych, oblukovych do
60° z dosiek hrubych, hobfovanych, -0,01600 t

Demont&z latovania striech so skionom do 60° pri
osovej vzdialenosti lat do 0,22 m, -0,00700 t

Demont&2 nadstre$nych konstrukeil krovov, svetlikov z

hraneného reziva plochy do 120 cm2, -0,00700 t

DemontaZ podbijania obkladov stropov a striech sklonu

do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t

Konstrukcie - drevostavby

Demonta? sadrokartdnového podhfadu s dvojvrstvou
nosnou konstrukciou z ocefovych profilov, dvojite
oplastenie, -0,02964t )
Konstrukcie klampiarske

Demontéz odkvapov na strechéach s lepenkovou
krytinou r§ 250 mm, -0,00260t -
DemontaZ lemovania muarov na strechach s tvrdou
krytinou, so sklonom do 30st. r§ 250 a 330 mm, -
|0,00205t

Demontaz 2fabov pododkvapovych polkruhovych so
|sklonom do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t L
DemontaZ oplechovania parapetov r§ od 100 do 330
'mm, -0,00135t

Demonta? odpadovych rur kruhovych, s priemerom 75

a 100 mm, -0,00226t

Konstrukcie - krytiny tvrdé
DemontaZ hrebeiia a nérozia z krytiny asfaltovej, do
_suti, sklon strechy do 45°, -0,002t

Demontaz krytiny z asfaltovych sindfov, do sutiny, skion |

‘strechy do 45°, -0,012t

Konstrukcie stolarske

DemontéZ obloZenia podhfadu, palub. doskami -
10,01098t B B
Demonté&Z obloZenia podhfadu, podkladovych rostov, -
10,00800t - .
DemontéZ parapetnej dosky drevenej 8irky do 300 mm,
dizky do 1600 mm, -0,003t

Podlahy vlysové a parketové

Priplatok za demontéz soklikov alebo li&t pripevnenych
'klincami, -0,00100t

Demontéz podlah drevenych, laminatovych,
parketovych poloZenych voine alebo spoj click, vratane
ligt -0,0150t

Podlahy povlakové
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

Mnozstvo

235.76
4 479.44.
235.76.

1 886.08.
97.75.
47.11 |

90.90

2485.08

931.04

1242.54
1242.54
311.50

52.56

738.30

205.20
54.00

103.7’0I
162.60

93.60

76.10

1242.54

8.56
8.56

35.00

564.22

564.22

J.cena [EUR]
10.00
0.1 Oé
10.00I
1.50I
20.00.
134.00&

20.00|

2.00!

1.48

2.00
1.00
6.00

4.00

5.00

2.00
5.00

3.00
2.00{

1.50

4.00

4.00

10.00
3.00

7.00

2.00

2.00

Cena celkom [EUR]

2 357.60

447.94
2 357.60
2829.12
1955.00
6312.74

1818.00

30 457.20

4970.16
4970.16

1377.94

1377.94

5 806.86

2485.08
1242.54
1 869.00

210.24

3 696.50

3696.50

1457.10
410.40

270.00

311.10
325.20

140.40

5274.56
304.40

4970.16

356.28
85.60

25.68

1
245,001

2 256.88
112844

1128.44

5260.92



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 K 776511820.S Odstranenie poviakovych podlah z nasfapnej plochy

lepenych s podlozkou, -0,00100t, vr. soklikov L 19E3F 4.25 668.82
50 K 776992200.S E;lt%r:va podkladu prebrasenim strojne braskou na m2 765.35 6.00 4592.10
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spologenského objektu
Obijekt:

A-SO101
Cast:

2 - Novy stav

JKSO:
Miesto: S0OS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel:
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrniich,Siadkovi€ova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Rozpotdet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podla PD. Chybajlice préce a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realiz4cii diela a cena diela bola koneénd. Niektoré kédy si
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na kon$trukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a

zjednodugené, pri¢om pri nacefovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotiivej prace a dodavky podia PD. Vietky navrhované materidly je mozné nahradit’
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov { tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdi zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit' so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

Zaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0.00 23.00%
znizena 429 116.47 23.00%
Cena s DPH EUR
I'—‘_roje_k_tant Spracovate_l’
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis:
Objednavatel’ Zhotovitef
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21.8.2025

36037991
SK2020081371

429 116.47
Vys$ka dane
0.00

98 696.79

527 813.26

Peciatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peliatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

S0S technicka Lu&enec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu 8koly a

spolo&enského objektu

Objekt:
A-S0101
Cast:
2 - Novy stav
Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o.

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konétrukci_e a prace-buranie
99 - Presun hmot Hgv

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny

713 - Izolacie tepelné

725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety

762 - Konstrukcie tesarske

763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Konétrui(cie klampiarske
765 - Konétrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podiahy z dlaZdic

775 - P(-)dlahy vlysové a parketové
781 - Obklady

783 - Natery

784 - Malby

787 - Zasklievanie
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Datum: 21. 8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

429 116.47

129 588.23
4617.21
1954.91
7 224.00

94 109.72
15 716.29
5 966.10

299 528.24
1077.41
5 136.80

17 893.41
4740.95
26 157.00
57 813.75
7481075
4 886.96
38 300.43
1051.00
13 581.84
15 257.28
4014.94
6 437.70
17 368.02
11 000.00



ROZPOCET

612481022.S

omietky 9 mm
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:

Spracovatel”

MnoZstvo J.cena [EUR]

107.19

32.16
16.08

112.56

16.08
16.08
22.51

91.11
1303.27

72.24

144.48

72.24
72.24

72.24

72.24

702.54

702.54
2409.36

265144
142.08

150.00

Stavba:
SOS technicka Lutenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spoloenského objektu
Objekt:
A-S0101
Cast:
2 - Novy stav
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitef CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoétu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
1 K 132201202.8 \n{l);kop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
' 'Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600
2 132201209.8 do 2 000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanim dna
v hornine 3 _
3| K 162501102.8 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
’ z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m
'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste '
4 K 162501105.8 z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
|kazdych dalsich a zatatych 1000 m
5 167101101.S Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
_ 100 m3
6 K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3
7 K 171209002.S Poplat9k za skladku - zemina a kamenivo (17 05)
| ostatné
8 175101201.S Obsyp objektqv sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny
D 2 Zakladanie
Otistenie stien vysokotlakovym vodnym la¢om -
g 1099581 1:5 odstranenie nedistdt, machu a nesdrodych casti
D 5 'Komunikacie
10 564831111.S Podklad'zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
| | zhutneni hr. 100 mm
11 K 564851111.S Podklad’zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
| zhutneni hr. 1560 mm
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
12 573211108.8 asfaltu cestného v mnoZstve 0,50 kg/m2
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do
13 AR 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm
Asfaltovy beton vrstva loznd AC 22 L v pruhu . do3m
14 p77184451.5 z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 90 mm
15 581114113.S Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikécif pre pesich
! | hr. 100 mm
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
16 611421231.8 Zelezobeténovych rovnych tvarnicovych a klenieb,
_ opravovana plocha nad 5 do 10 %,3tukova
17 611460124.S Prlprava vm’Jtorneho podkladu stropov penetraciou pod
| | omietky a natery
Oprava vnitornych vapennych omietok stien, v
13 §12421331.8 mnoZstve opravenej plochy nad 10 do 30 % Stukovych
19 612460124.S Prlprava vmrutomeho podkladu stien penetraciou pod
| | |omietky a natery
20 612460365.S Ynutoma oml'etka stien vapennocementova
| | jednovrstvova, hr. 20 mm
21 Okenny a dverovy plastovy dilatagny profil pre hribku

15.00

1.50

7.00

0.50

10.00
1.00

15.00

25.00

1.50

5.00

7.00

1.00

25.00

35.00

20.00

2.50

2.50

5.50

2.50

15.00

5.00

21. 8. 2025

Ing. Ladislav
Chatrnich, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

429 116.47

129 588.23

4617.21
1607.85

48.24
112.56

56.28

160.80
16.08
337.65

2277.75

1954.91
1954.81

7 224.00
361.20

1011.36

72.24
1806.00

2528.40
1444.80
94 109.72
1756.35

1 756.35.
13 251.48

6 378.60
2131.20

750.00



PC Typ Kéd

22 | K 612481041.S
23| K 621460124.5

24 | K 621461055.8

25| K 621481119.8

26| K 622460116.S

27 | K 622460121.8

28 K |622460124.S

29| K 622461055.S
30 K |622491320.8
31 K |625250203.8

32 K 625250213.8

33 K |625250229.S

34| K 625250229.5.1

35| K 625250543.5
I
| 36| K 625250553.8

37 K |625250710.8

38 K 632001051.8

39 M 5855200087003

40 K |632452628$

D 9

41 K 938902051.8

42| K 941942802.8

43| K 941942902.8

44

-~

941955001.S

45

ra)

941955102.5

46 K |944944803.
D 99 )

47| K 999281111.5
p PSV

b 711

48 | K 711132107.S

49 | M 283230002700.S

50 K 711211001.8
51 K |998711203.8
b 712

52| K 712200010

53 M 283290004000.5

mm, skrutkovacie kotvy

Popis MJ
Rohovy profil z pozinkovaného plechu pre hrabku
m
[tenkovrstvovej omietky 3 mm |
Priprava vonkajsieho podkladu podhradov penetréciou m2
|pod omietky a natery
Vonkaj$ia omietka podhfadov pastovita silikénova m2
[roztierand, hr. 3 mm - $pec. vid. PD
Potiahnutie vonkajsich podhfadov sklotextilnou m2
 mriezkou s celoplo$nym prilepenim
|Priprava vonkajsieho podkladu stien pre sanagné m2
_ povrchové Upravy zakladnym naterom
Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou m2
|z&kladnou
{Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod m2

|omietky a natery |
'Vonkajsia omietka stien pastovita silikénova roztierana,

hr. 3mm - $pec. vid.PD Mz
Fasadny nater silikonovy - $pec. vid. PD m2
Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 50

m2
\mm, skrutkovacie kotvy
Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 150 m2

‘mm, skrutkovacie kotvy

Kontaktny zateplovaci systém z m z bieleho EPS hr. 360 m2

Kontaktny zateplovaci systém - priplatok za rohove,
dilata&né a ukon&ovacie profily

Kontaktny zatepfovaci systém soklovej alebo vodou

m2

namahanej ¢asti hr. 50 mm / XPS, skrutkovacie kotvy L
Kontaktny zatepfovaci systém soklovej alebo vodou m2
namahanej &asti hr. 150 mm /XPS | skrutkovacie kotvy
Kontaktny zateplovaci systém z minerainej viny hr. 150

m2

N mm, skrutkovacie kotvy I

Zhotovenie Jednonésobného penetraéného nateru pre m2
_ potery a stierky
" Penetracny néter na nasiakavé podkiady pod potery, K
_samonivelizatné hmoty a stavebné lepidld g
'Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku m2

120 MPa, do hr. 20 mm

‘Ostatné konStrukcie a prace-budranie
'Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanlm -
pod izolaciu

Demontaz le$enia ramového systémového s podlahami
§|rky do 0,75 m, vy§ky nad 10do 20 m

Pnplatok za prvy a kazdy dalsi i zaCaty tyzdeh pouzitia
ledenia ramového systémového Sirky do 0,75 m, vysky
|nad 10do 20 m |
[Legenie lahké pracovné pomocné S vyékou leSefovej
.podlahy do 1,20 m

Lesenie fahké pracovné v schodlsku plochydo 6 m2, s
vyékou Ieseﬁovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

m2

m2

m2

m2

m2

Demontéz ochrannej siete na boku le$enia m2

Presun hmét HSV
[Presun hmét pre opravy a tdrzbu objektov vratane
'vonkajsich ptastov vydky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode avihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou

|foloiu poloZzenou volne na ploche zvislej
Nopova HDPE f6lia hrabky 0,5 mm, vyska nopu 8 mm,

m2

proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2
| spodnu stavbu |
;Jednozloz. hydroizolagna hmota disperzna, nater na m2
[vnutorne pouzitie vodorovna

Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vyéky %
nad 12 do 60 m - e °
_Izolacie striech, poviakové krytiny

Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2
| Parozébrana, plo§né hmotnost 140 g/m2 - $pec. vid. m2

\PD
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Mnozstvo

150.00
62.70
62.70

62.70

123.38

807.50

1447.56

807.50
640.06
19.90

|
655.50

11.97

807.50

8.80

139.26

46.10

210.90

43.45

210.90

123.38

2 214.00|

13 284.00‘

i
1445.70!

l
41.80/

J.cena [EUR]

232200

170.46

123.38
141.89
27.60

10.00

923.40

1015.74

5.00.’-
3.00-
1;.00!
8.00
3.00
2.50-

2.50

Cena celkom [EUR]

750.00.
188.10.
1 1_28.;30
501 .60.
370.14
2018.75

3618 90

17.00
5.00|

26.00
35.00
52.00

6.00

28.00

40.00

37.00
1.00
5.22

27.00

3.50

0.50

0.50‘
4.11 ‘
10.35

0.50

35.00

4.00

1.00

15.00

2.80

3.00

1.20

13 727.50
3200.30

517.40

22 942.50

622.44

4 845.00

246.40|

5570.40

1705.70
210.90
226.81

5694.30

-
>
%4
[}
©

1107.00

6 642.00

5941.83

43263
1161.00,
5 966.10
5 966.10

299 528.24

1 077.41
493.52

141.89

414.00

28.00

5 136.80
2770.20

1218.89



PC Typ

Kod

54 K 712991020.S

55 M 607260000400.S

56

57
58
59
60

.61.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

K

D

998725203.S

762341003.5

998712203.5
713
713116440.SR
231710000900.S

713144090.S

| 283750001800.S

283750002100.5 |
008713203.5

725

725190101.5

'Doska kompaktné z vysokotlakého laminétu (HPL) pre '

607930001500.8

762

762332110.5

Popis

Montéz podkladnej kon$trukcie z OSB dosiek na atike
$irky 251 - 310 mm pod klampiarske konstrukcie

Doska OSB nebrisena hr. 22 mm

Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch '

vydky nad 12do 24 m

Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie stropov fitkanej na baze min.
viny hr. 300 mm

Fukana tepelnd izoldcia na béze min. viny zo sklenych
vidkien - $pec. vid. PD

Monta2 tepelnej izolacie na atiku z XPS prikotvenim
Doska XPS 300 hr. 50 mm
Doska XPS 300 hr. 100 mm

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad|

12mdo24m

Zdravotechnika - zariadovacie predmety
Mont&z sanitéarnej prietky z HPL dosiek na WC a
prezliekacie kabiny/boxy pre vihké priestory s
nerezovym kovanim

pouZitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrabky 13
mm, vr. dveri

[Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch

vysky nad 12do 24 m

Konstrukcie tesarske -
MontaZ viazanych konstrukcii krovov striech z reziva
priemernej plochy do 120 cm2

'Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranene,

605420000100

stredové rezivo EBW hr. 100 mm, §. 80 mm, vr.

\povreh. tipravv

605410000200

762341251.8

605430000300

762395000.S

762841110.8

|Obojstranne povrchovo upravena univerzalna doskaz |

PU047030

MontaZ debnenia jednoduchych striech, na krokvy a

|kontralaty z dosiek s vetracou medzerou |
Rezivo stavebné zo smreku - dosky boéné triedené hr.

25 mm, §. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm

‘Montaz kontralat pre skion do 22°

Rezivo stavebné zo smreku - stredné laty
impregnované hr. 35 mm, . 60 mm, dl. 4000-5000 mm

Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,

debnenie a latovanie, nadstre$né konétr., spadové
kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty

'Montaz podbijania stropov a striech rovnych z hrubych

dosiek na zraz

XPS vystuZend sklotextilnou mrieZkou a pokryta

| maftou

762895000.S

998762203.S

763

763115512.8

Spojovacie prostriedky pre zéklop, stropnice,
podbijanie - klince, svorky

Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch
vy$ky od 12 do 24 m

_Konétrukcie - drevostavby

Prie¢ka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito
oplastena doskou $tandardnou A 2x12,5 mm, Tl 50 mm

-Kazetovy podhfad 600 x 600 mm, hrana ostra,

763135035.5

konstrukcia viditefna, doska sadrokartonova biela hr.

12,5 mm

763138220.S

Podhfad SDK zavesny na dvojlroviiovej ocefovej
podkonstrukcii CD+UD, doska Standardné A 12.5 mm

'Podhfad SDK zavesny na dvojurovitovej ocefovej

763138221.8

podkonstrukcii CD+UD, doska protipoZiarna DF 12.5

mm

763138223.8

Podhlfad SDK zavesny na dvojuroviiovej ocelfovej
podkonstrukcii CD+UD, doska protipoziarna

_impregnovana DFH2 12.5 mm

763182291.8

553310011100.8

Monta2 zarubni ocelovych ostatnych pre SDK prietky
vy3ky do 4,75 m jednokridlovych

Zérubria ocefovd pre sadrokarténové priecky hr. 100
mm, $xv 700x1970
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MJ

m2

%

m2

m3

m2

m2
m2

%

m2

m2

%

m3

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

%

m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

MnozZstvo

113.50

3519

50.00

845.06

266.20

85.13

35.76

53.63

176.00

20.10

21.11

47.00

146.30

1.17

1058.40

25.08

966.60

6.38

32.63

62.70

67.72

1.88

250.00

6.70

435.20

119.63

751.60

33.10

1.00

1.00

J.cena {[EUR]

6.00

9.00
3.00

18.00

4.00

7.50
5.00

10.00
1.50

25.00

200.00

0.356

16.00

500.00

7.00

300.00

2.00

320.00

40.00

12.00

15.00

40.00

4.70

50.00

60.00

25.00

35.00

30.00

50.00

50.00

Cena celkom [EUR]

681.00

316.71
150.00

17 893.41
15211.08

1064.80

638.48

178.75
536.30

264.00

4 740.95

502.50

4222.00

16.45

26 157.00
2340.80

585.00
7 408.80

7 524.00

1933.20

2041.60

1305.20

752.40
1015.80

75.20

1175.00

57 813.75

335.00
26 112.00
2990.75

26 306.00

993.00

50.00

50.00



PC Typ

84 M

856 K

86 K

87 K
88 M
89 K
90.K
91.K
92.K
93.K
94IK
95IK
96 K

97 K
98 K
99 K
100 K

101 K
102 M
103 K

104 K

105 K

106 K

108 M

109 M
110
i1

112
113
114

115

-

T XX = X

Kéd

611610001900.S

998763403.S

764

764313001.8

764313231.S

138210001200.8

764327220.S

764348402.S

764349410.SR

764352427.S

764359411.8

764392440.S

764393440.8

764394940.S

764410740.5

764410750.5R

764410780.SR

764430440.8

764454434.S

7807

764454453.S

998764203.8

765

765901322.S

998765203.5

766
107 K

766621400.S

283290006100.S

283290006200.S

611410000100.S

766641161.S

553410013900.
7666614225 |
611720000500.

766662112.S

Popis

Dvere vnutorné jednokridiové, Sirka 600-900 mm,
vyplii papierova vostina, povrch dyha, vr. kovania

Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v
stavbach (objektoch) vysky od 7 do 24 m

Konstrukcie klampiarske

Oddeflovacia Strukturovana rohoz s integrovanou
poistnou hydroizolaciou pre krytiny z pozinkovaného
[farbeného plechu

Montéz2 krytiny hladkej z pozmkovaného farbeného PZf

plechu, z tabuf 2000x670 mm, sklon do 30°

|Ptech falcovany, pozinkovany, RAL so stojatou
|dréZkou - $pec. vid. PD

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
odkvapov na strechéach s tvrdou krytinou r.8. 330 mm

'Snehové zachytavaée z pozinkovaného farebného PZf |

|plechu, dvojradové

Oplechovanie z pozmkovaneho farbeného PZf plechu -

'konzoly, skrutky, listy, prisluenstvo ..

Zraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
 pododkvapové polkruhové r.§8. 330 mm - KLO2
Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
pre rury s priemerom do 100 mm

Uzfabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.8.
1500 mm

'Hreberi strechy z pozmkovaného farbeného PZf
‘plechu, r.8. 500 mm

Ostatné prvky stre3né z pozmkovaného Pz plechu /
priponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania -
KLO1

Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al
plechu, vratane rohov r.8. 250 mm, vr. krytiek

Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al

iplechu, vratane rohov r.8. 360 mm -KL04.1, vr. krytiek

|Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al

)plechu vratane rohov r.8. 660 mm - KL04.2, vr. krytiek

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného

farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. 500 mm -
KLO1
Montaz kruhovych kolien z pozinkovaného farbeného

PZf plechu, pre zvodové rury s priemerom 60 - 150 mm

Koleno lisované 45°

'Zvodové riry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
_kruhové priemer 100 mm - KLO3

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch
|vy3ky nad 12do 24 m

Konstrukcie - krytiny tvrdé
Stredna folia paropriepustna, na piné debnenie, plogna
|hmotnost 150 g/m2

|Presun hmet pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 12 '

/do24 m

Konstrukcie stolarske

MontaZ okien plastovych s hydroizolagnymi ISO

| paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustnd folia polymér-flisova, $. 290
mm, d. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kary okenného
\rdmu a muriva z exteriéru

Tesniaca paronepriepustna félia polymér-fifsova, §. 70

mm, df. 30 m, pre tesnenie pripdjacej $kéry okenného
‘rému a muriva z interieru

Plastové okno , izolatné trojsklo, RAL 9010 - 001-003

'Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu
dveri
\Dvere plastové s nadsvetlikom, RAL 9010 - D08

Monté2 dveri poziarnych, hlinikovych
Dvere hlinikové protipoZiarne EW30/D3-C - D07
MontaZ dverového kridla otogného jednokridiového

poldrazkového, do existujlicej zarubne, vratane kovania
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MJ

ks

%

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

%

m2

%

m2

ks
ks
ks

MnoZstvo

1.00

477.00

1163.80

1 058.40

1270.08

101.00

183.00

1058.40

82.50

5.00

24.00

54.80

227.00

46.80

108.80

2.20

113.50

15.00

15.00
95.95

671.00

1164.24

46.00

196.80

206.64

206.64

69.39

10.60
1.00
1.00
1.00

51.00

J.cena [EUR]

500.00

1.00

10.00

15.00

15.00

35.00

35.00

2.00

30.00
35.00

30.00

2.85

25.00

35.00

40.00

35.00

10.00

9.18

553

1.00

4,00

5.00

14.00

4.00

2.00

160.00

20.32

1800.00
170.00
2400.00

25.00

30.00

Cena celkom [EUR]

500.00
477.00

74 810.75

11 638.00

15 876.00
19 051.20
3535.00

6 405.00.
21 16.50 |
2 475.00I
175.00.
720.00.

1644.00

646.95

1170.00
3 808.00

88.00
397250

150.00

137.70
530.60

671.00

4 886.96
4 656.96
230.00

38 300.43
2755.20

826.56

413.28

11 102.40

215.39

1.800.00
170.00
2 400.00

1275.00



PC Typ
116 M
117 M
118 K
119 K
120 M
121 M

122 K

123 K

124 M

125 K

126
127 M

=

128 K
129 M
130 K
131 M

132 K

133
134
135
H
137
138
139

X T X ¥ =X X

g

140

141 K

142 K
143 M
144 K
145 M

146 K

147 K
148 K

149 K

Kod
549150000600.58
611610000400.S
766694141.S
766694142.8

611560000400.S

611560000800.5

998766203.8

767

767660115.S

611530040600.S

998767203.S

771

771415008.S

597640005800.5

771541125.8

597740002100.S

771576119.8

597740001600.S

998771203.8

775
775413130.S

611990003200.S
775413250.5

611990001600.S
775550110.S
611980003080.5
775592141.5

283230008600.S

998775203.5

781

781445020.S

Popis

Klucka dverové a rozeta 2x, nehrdzavejuca ocef,
povrch nerez bruseny

Dvere vnutorné jednokridiové, Sirka 600-900 mm,
vyplit DTD, povrch HPL / DO1-D06,D09-D12

Montaz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm,

dizky do 1000 mm

Montaz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm,
dizky 1000-1600 mm

Parapetnd doska plastova, Sirka 300 mm, komérkové
vnitorna

Plastové krytky k vnutornym parapetom plastovym,
par, vo farbe biela

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vySky nad 12do 24 m

Konstrukcie dopinkové kovové

Mont&2 hlinikovej vonkajsej zaluzie od Sirky 180 cm do
240 cm a dizky 160 cm na stenu alebo ostenie

Zaltizie exteriérové hlinikové Z-70, $xI 2400x1400 mm

'Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové

konstrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m

Podlahy z dlazdic

Montaz soklikov z obkladatiek do tmelu verl. 600 x 95
mm

Sokel keramicky, Ixvxhr 598x95x10 mm

Montéz podiah z dla2dic gres kladenych do tmelu vel.
600 x 600 mm

Dlazdice keramické, Ixvxhr 598x598x10 mm, gresové
neglazované

Montaz podlah z diazdic keramickych do tmelu
flexibilného mrazuvzdorného v cbmedzenom priestore
vel. 300 x 300 mm

Dlazdice keramické, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné
glazované

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
nad 12 do 24 m

Podlahy vlysové a parketové

Montaz podlahovych soklikov alebo list obvodovych
lepenim

Lista soklova MDF, vx$ 60x20 mm

Montaz prechodovej listy naraZzanim

Li&ta prechodové naréZacia, Sirka 40 mm

Montaz podlahy z laminétovych a drevenych parkiet,
click spoj, poloZena vofne
Podlaha laminatova, hribka 10 mm

Monta2 podlozky vyrovnavacej a timiacej penovej hr. 3 |

mm pod plavajluce podlahy |
Podlozka z penového PE pod plévajtice podiahy, hr. 3
mm

Presun hmét pre podlahy viysové a parketove v
objektoch vyéky nad 12do 24 m

Obklady
MontaZ obkladov vniitor. stien z obkladagiek kladenych

‘do tmelu vef. 300x300 mm

507640000700.5

781491111.8

283410018230.S

998781203.8

783

783201812.8

783222100.S

783782404.8

784

Obkladacky keramické

MontaZ plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh
steny

Profil ukonéovac! obly uzavrety s nosom na vonkajsf
roh pre hr. dlaZzdic 8 mm, PVC |
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
nad 12do 24 m

Natery

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkavych konstrukcif ocefovou kefou

'Natery kov.stav.doplnk kongtr. syntetické farby Sedej na
|vzduchu schntice dvojnasobné - 70um

Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnécia
proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam,
jednonasobna

Marlby
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

%

ks

ks

%

ks

m2

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

MnoZstvo

51.00

51.00

3.00

32.00

46.80

35.00

380.00

2.00

2.00

10.00

142.20
247.43

217.40

230.44

27.60

28.70

130.00

363.50

367.14
40.00

40.40
561.50

572.73
561.50

578.35

150.00

93.75

97.50

28.50

28.79

40.00

76.38

76.38

2116.80

J.cena [EUR]

20.00
300.00
8.00
8.00
7.00
1.00

1.00

100.00

420.00

5.00

6.50

22.00

21.00

25.00

15.00

4.00

3.20

1.60
5.50,

6.70
8.00

12.50

1.00

1.00

1.50

25.00

15.00
3.00

1.60

2.00

5.00

10.00

2.50

Cena celkom [EUR]

1020.00 |
15 300.00 |
24.00
256.00
327.60
35.00

380.00

1 051.00

200.00
840.00
11.00

13 581.84
711.00

1 608.30
4782.80

4 839.24
690.00

430.50
520.00

15 257.28
1163.20

587.42
220.00
270.68

4492.00
7150.13
561.50

578.35

225.00

4014.94
2 343.75

1462.50
85.50

43.19

80.00

6 437.70

381.90

763.80

5292.00

17 368.02



PC Typ Kod
150 K 784410100.S

151 K 784418011.8

152 K |784452271.8

D 787

153 K |787100030.SR

Popis

Penetrovanie jednonasobné jemnozrmnych podkladov

\vysky do 3,80 m

Zakryvanie otvorov, podléh a zariadeni féliou v

'miestnostiach alebo na schodisku

Mafby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne
nanasané dvojnasobné zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do 3,80 m

Zasklievanie .

MontaZ a dodavka presklenej steny s bognym
svetlikom a nadsvetlikom, rozmer otvoru 3250/2850
mim
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MJ

m2

m2

MnozZstvo

4171.71

681.18

4171.71

2.00

J.cena [EUR]

1.00

1.00

3.00

5500.00

Cena celkom [EUR]

4171.71

681.18

12 515.13

11 000.00
11 000.00



KRYCIi LIST ROZPOCTU
Stavba:

S0S technicka Luenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolocenského objektu

Objekt:
A-S0O 101
Cast:
3 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: S80S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum:
Objednévatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB & DPH:
Zhotovite!’ ICO:
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrnuch,Sladkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel” ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybajlice prace a dodavky materialov dopinit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektoré kédy su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skuto&nej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodéavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodusené, pritom pri nacefiovani treba zohfadnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. Véetky navrhované materidly je mozné nahradit’
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdu zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit' so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Zaklad dane Sadzba dane
0.00 23.00%
5215.16 23.00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel’

Strana 18 z 182

21.8.2025

36037991
S$K2020081371

5215.16
Vy3ka dane
0.00
1199.49

6 414.65

Pediatka



Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lu&enec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloenského objektu

Objekt:
A-S0O 101
Cast:
3 - Zdravotechnika
Miesto: S0OS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu&enec Datum: 21. 8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 5215.16
PSV - PSV 5215.16
D5 - Zdravotechnika 466.00
D6 - DemontazZ sanity 166.64
D9 - Zdravotechnika 4 438.00
D10 - Demontaz sanity 144.52
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ROZPOCET

SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu koly a

SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.0.

Stavba:
spoloéenského objektu
Objekt:
A-S0O101
Cast:
3 - Zdravotechnika
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kéd

Naklady z rozpoctu

© O N OO0 K

11

12

13
14

15

16
17
18

19

20 |

21
22
23
24

25
26

D

g

X

Tx 2|

PSV
D5 _
725219201

725829201

551450003400

642110000200

642150003100
722221430

725819401
551410000500
552270000400.5
721194105.S
998722105

| 908725102

D6

721171803

721290821.1

725210822

726.979081111
7256.979089612
725.97904211

D9
725219201

642510000100
725129210

725829201

551450003400

642110000200

1642150003100.S
1722221430

Popis MJ

PSV

Zdravotechnika
MontéZ umyvadia keramického na konzoly, bez

| vyitokovej armatdry v rataene siifonu ks
MontéZ batérie umyvadiovej a drezovej nastennej

. . e . : : ks
pakovej alebo klasickej s mechanickym oviadanim
|Batéria umyvadlova stojankové pakové s pop-up 5/4", ks

\rozmer 290x215x270 mm |
Umyvadlo keramické rozmer 600x450x170 mm, ks
|vrétane podomietkového / isporného sifonu

|Nastenné konzoly pre umyvadla _sub
_Montéz” pripojovacej sanitdrnej ﬂeii hadice G 1/2 | ks
Monté3 ventilu rohového s pripojovacou rtrkou G 1/2 sub.
Ventil rohovy 1/2" ks
Hadica flexi 1/2", dl. 500 mm, pripojovacia pre sanitu ks

| Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

‘odpadovych vypustiek D 50 mm |

\Presun hmbt pre vnutorny vodovod v objektoch vysky o
%

lod 6do 12m

Presun hmdt pre zariadovacie predmety v objektoch

vysky nad 6 do 12m

ks

%

Demontaz sanity
DemontéZ potrubia z novodurovych rur odpadového

alebo pripojovacieho do D75, -0,00210t m
Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét vnitor. m
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokych do 6 m
DemontéZ umyvadiel alebo umyvadielok komplet s
potrubiami a odpadovym potrubim po napojenie v sub.
stene

Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t
|Nakladanie alebo prekladanie sutiny t
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a ¢
demolacii (17 09), ostatné

Zdravotechnika

MontaZ umyvadla keramického na konzoly, bez ks
| vytokovej armatury v rataene siifonu |
Pisodr rozmer 430x315x665 mm, keramika ks
Montaz pisodru keramického s automatickym stib
| splachovanim )
Mont&? batérie umyvadiovej a drezovej nastennej

: A L = . : ks

pakovej alebo klasickej s mechanickym oviadanim

'Batéria umyvadiova stojankové pakova s pop-up 5/4", ks
‘rozmer 290x215x270mm

Umyvadlo keramické rozmer 600x450x170 mm,

) ) . z . ks
vratane podomietkového / usporného sifénu |
Néstenné konzoly pre umyvadia sub

MontéaZ pripojovacej sanitamej flexi hadice G 1/2 ks
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MnoZstvo

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00 |
4.00

4.00

4.00

4.00

2.00

5.00

5.00

1.00

1.00

2.00

0.04
0.04

0.04

10.00

3.00
3.00

10.00

10.00

10.00
10.00

28.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

50.00

15.00

40.00
70.00
5.00 |

7.00

500
2.00
5.00

1.00

1.00

5.00

60.00

50.00

10.00
10.00
20.00

50.00
320.00

40.00

156.00

40.00

70.00

20,00

5.00

21.8.2025

Ing. Ladistav
Chatrntch,Sladkovi¢
ova 2052/50A $ala

Cena celkom [EUR]

5215.16

5215.16
466.00
100.00

30.00

80.00

140.00

20.00
20.00

28.00
20.00
8.00

10.00
5.00

5.00

166.64

5.00

60.00

100.00

0.41
0.41|

0.82

4 438.00
500.00

960.00
120.00

150.00

400.00

700.00

200.00
140.00



PC Typ

27

28

29

30
31
32

33
34
35
36
37

38

39

40

41
42
43

44
45
46

47

£

x 2 z 2 2 = 2 2 8 %

g

T 8 2 2=

Kéd

725819401

551410000500

5§52270000400.S

725119109
725119110
642360000200

725291112
642310000200
721194105.8
721194109.8
998722105.1

998725102.1

D10

721171803

721171805

725210822.1

725210825
725210828

725.979081111

1725.979089612

725.97904211

721290821.1.1

Popis

Montéz ventilu rohového s pripojovacou rurkou G 1/2
Ventil rohovy 1/2"

Hadica flexi 1/2" dl. 500 mm, pripojovacia pre sanitu

'Montaz zachodu vratane zéchodového tladitka do

| predstenového systemu

Zachodové tlacitko

Misa zachodova keramické zévesnd, rozmer
355x500x360 mm, 6 1, s hibokym splachovanim
MontéZ dopinkov zariaden! kipefni a zachodov,
|zéchodové doska

Doska duroplastovit doska toaletna s antibakterialnou
tpravou

Zriadenie pripojky na potrubf vyvedenie a upevnenie
‘odpadovych vypustiek D 50 mm

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

odpadovych vypustiek D 110 mm

Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky
od 6 do 12m

Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
|vy$ky nad 6 do 12m

DemontaZ sanity

Demont4Z potrubia z novodurovych rir odpadového
alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t

Demonté# potrubia z novodurovych rir odpadového
alebo pripojovacieho nad D75, -0,00210t

DemontéaZ umyvadiel alebo umyvadielok komplet s
potrubiami a odpadovym potrubim po napojenie v
stene

| Demonté# WC komplet s potrubiami a odpadovym
|potrubim po napojenie v stene

DemontéZ Pisodrov komplet s potrubiami a
|odpadovym potrubim po napojenie v stene

Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na skladku do 1 km
Nakladanie alebo prekladanie sutiny

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolécii (17 09), ostatné

Vniifrostav. premiestnenie vybtranych hmét vniitor.
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokych do 6 m
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MJ

stb.

ks
ks
ks
ks
ks

sub.

ks
ks
ks
%

%

stb.

sub.

stib.

%

MnoZstvo

28.00

28.00

28.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

13.00

5.00

43.00

43.00

3.00

3.00

10.00

5.00
3.00

0.07
0.07

0.66

1.00

J.cena [EUR]

7.00

5.00
2.00

20.00

35.00
60.00

5.00

20.00

5.00

5.00
1.00

1.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

10.00
10.00
20.00

10.00

Cena celkom [EUR]

196.00
140.00
56.00

100.00
175.00
300.00

25.00
100.00
65.00
25.00
43.00
43.00
144.52

15.00

15.00

50.00

25.00
15.00

0.66
0.66
13.20

10.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S08 technicka Lutenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologtenského objekiu
Obijekt:
A-S0 101
Cast’
4 - Vykurovanie
JKSO:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec
Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel:

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrniich, Stadkovitova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat’

jednotlivé poloZky a mnoZstva podla PD. Chybajlce préace a dodavky materialov doplnit

tak, aby to nebranilo v realizécii diela a cena diela bola kone&na. Niektoré kody su

informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutotnej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov su informativne a

zjednodusené, priom pri nacefiovani treba zohtadnit’ poZiadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podla PD. V&etky navrhované materialy je moZné nahradit

obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi vlastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pric¢om kazd( zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0.00
znizena 5577.88

Cena s DPH

EUR

Projektant Spracovatel’

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel’

Strana 23 z 182

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH;

ICO:
I DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

5 577.88
Vys8ka dane
0.00
1282.91

6 860.79

Peciatka_



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu koly a
spolo&enského objektu
Objekt:
A-8S0 101
Cast’
4 - Vykurovanie
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Objednavatef: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch, Sladkovid
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel”
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 5 577.88
PSV - PSV 5577.88
D1 - Vykurovanie 3.NP 1628.00
D2 - Demontaz Vykurovacich telies 346.56
D3 - Viykurovanie 4.NP 2035.00
D4 - Demontaz Vykurovacich telies 296.76
D7 - Vykurovanie 5.NP 1130.00
D8 - Demontaz vykurovacich telies 141.56
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:

S0S technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a
spologenského objektu

A-S0 101

4 - Vykurovanie
S0S8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

[$)]

© N o

11

12|

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24 |

25

X T xXT x| x|

D

D

g

X = T Z

£

XX =

Kaod

PSV
D1

484530015967

484530021700

484530021300

5.484530021300
[ Montaz pévodnych radiatorov, vr. ogistenia a nového
|nateru

734223120.8.1

735192923.8

551280001500
735192024.
197730084300

734223120.S

D2
722130803

725110811

733190801.S

734100811.8

735291800.5

725.979081111

725.979089612
725.97904211

721290821

D3

484530015967

484530021700

734223120.8.2

735192923.S

551280001500

735192925.S

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

PSV

Vykurovanie 3.NP

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové
RADIK VK 21, vxixhl 500x1000x66 mm, zévit G 1/2"
vnitorny, KORADO

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové
RADIK VK 21, vxixhl 500x1200x66 mm, zévit G 1/2"
vnitorny, KORADO

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové
RADIK VK 21, vxixhl 500x600x66 mm, pripojenie
praveé spodné, zavit G 1/2" vnitorny, KORADO

Tlakova skiska vykurovacich telies

montéz vykurovacieho telesa ¢lankového panelového

: Termostaticka hlavica Herz

Montaz - priame 3robenie Oventrop multiflex
Priame &rébenie Oventrop Multiflex F, G1/2
Monta2 hlavice zavitového termostatického - Herz

Demontaz Vykurovacich telies

DemontaZ potrubia z ocefovych rirok zavitovych do
DN 50, -0,00670

Demontaz pévodnych vykurovacich telies

DemontaZ prislusenstva potrubia, odrezanie objimky
dvoiitej do DN 50 -0,00072t

_Demontai armatdr do DN 50, -0,01400t

DemontaZ konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,
registra, konvektora do odpadu, 0,00075t

Qdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km

:Nakladanie alebo prekladanie sutiny
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolacii (17 09), ostatné

Vndtrostav. premiestnenie vybdranych hmét
vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokych

\nad6m

Vykurovanie 4.NP

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové
RADIK VK 21, vxixhl 500x1000x66 mm, zavit G 1/2"
vnutorny, KORADO

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové
RADIK VK 21, vxixhl 500x1200x66 mm, zévit G 1/2"
vnatorny, KORADO

MontaZ pdvodnych radiatorov, vr. oistenia a nového
nateru

monta2 vykurovacieho telesa &lankového panelového

Termostaticka hlavica Herz
Montaz - priame $robenie Oventrop multiflex
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MJ

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks

- sub.

sub

sub

sub

sub

ks

ks

ks

ks

ks
ks

MnoZstvo

4.00

1.00

2.00

7.00
2.00

7.00

7.00
14.00

14.00

7.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.04
0.04

0.04

1.00

6.00

1.00

3.00

7.00

7.00
7.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

117.00

131.00

90.00

10.00|

50.00

30.00

12.00

5.00

20.00
5.00

5.00

100.00

20.00

100.00

100.00

10.00
10.00
20.00

10.00

117.00

131.00

200.00

30.00

12.00
5.00

21.8.2025
Ing. Ladislav

Chatrntch, Stadkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

5
5

577.88

577.88
1628.00

468.00

131.00

180.00

70.00 |
100.00

210.00

84.00
70.00
280.00
35.00

346.56
15.00
100.00
20.00
100.00

100.00

0.39
039
0.78

10.00

2 035.00

702.00

131.00

600.00

210.00

84.00
35.00



PC Typ

26 M
27 K

D
28

29
30
31

X X T =X

32 K

33
34 M

Y

35 M

36 M

37

4

38
39

40
41

42
43

o

44
45
46

47|

X X ¥ X

48

~

49
50
51

52 M

><|§ x.i x =X

T 2 X

Kaod

D4
722130803

1725110811

733190801.5

734100811.5

735291800.5.1

725.979089612
725.97904211

721290821

D7

484530021701

734223120.8.3

735192923.8

551280001500
7351920268

Popis

: 197730084300.1 Priame $rébenie Oventrop Multiflex F, G1/2
734223120.8

Montaz hlavice zavitového termostatického - Herz

Demontaz Vykurovacich telies

Demontaz potrubia z ocel’ovych rarok zévitovych do
DN 50, -0,00670

DemontaZ pbvodnych vykurovacich telies
DemontaZ prislugenstva potrubia, odrezanie objimky
‘dvojitej do DN 50 -0,00072t

Demontéz armatar do DN 50 -0,01400t

DemontaZ konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,
registra, konvektora do odpadu, 0,00075t

725.979081111.1 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku do 1 km

Nakladanie alebo prekladanie sutiny

|Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
|demolacii (17 09), ostainé

Vnutrostav. premiestnenie vybaranych hmot
vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokych

nad 6m

‘Vykurovanie 5.NP

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové
RADIK VK 21, vxlxhl 500x1400x66 mm, zévit G 1/2"
\vnutorny, KORADO

'S 484530021300 Tlakova skuska vykurovaclch telies

‘Montaz pdvodnych radlétorov, vr. otistenia a nového
_nateru

montaz vykurovacieho telesa &lankového panelového

Termostatlcka hlawca Herz
Montéz priame Srobenle Oventrop muttiflex

197730084300.1 Pname .§r6beme Oventrop Multlﬂex F, G1/2

7342231208

D8
722130803

725110811
733190801.5.1

734100811.5.1

735291800.5.2

725979081111

725.979089612

725.97904211

721290821

Montéz hlawce zavitového termostatlckého Herz

Demontaz vykurovacich telies

[Demont&z potrubia z ocefovych rirok zévitovych do
DN 50, -0,00670

Demontaz pévodnych vykurovacfch telies
|Demontaz prislusenstva potrubia, odrezanie objimky
|dvojitej do DN 50 -0,00072t
|Demontaz armatar do DN 50,

-0,01400t

Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,
registra, konvektora do odpadu, 0,00075t

Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km

Nakladanie alebo prekladanie sutiny

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demoldacii (17 09), ostatné

Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét
vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokych
\nad 6 m
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MJ

ks
ks

: sub.

sub

sub

sub

sub

ks

ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks

m

: sub.

sub

sub

sub

t

sub

MnoZstvo

14.00
7.00

3.00
1.00

1.00{
1.00

1.00

0.04
0.04
0.04

1.00

4.00

4.00

3.00

4.00

4.00
8. 00
8.00

4.00|

3.00
1.00

1.00

1.00

1.00

0.04
0.04
0.04

1.00

J.cena [EUR]

17.00

5.00

5.00

100.00

20.00
100.00

50.00

15.00
10.00
20.00

10.00

144.00

10.00
50.00

30.00

12.00
5.00
17.00
5.00!

5.00
100.00

5.00
500

5.00

10.00
10.00

20.00

10.00

Cena celkom [EUR]

238.00
35.00

296.76
15.00

100.00
20.00
100.00

50.00

0.59
0.39
0.78

10.00

1130.00
576.00

40.00
150.00

120.00
48.00
40.00

136.00

20.00

141.56
15.00

100.00

5.00
5.00

5.00

0.39
0.39
0.78

10.00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloenského objektu
Objekt:

A-S0 101
Cast:

5 - Elektroinstalacia

JKSO:

Miesto: SO$ Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec

Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel:
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovigova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnozstva podfa PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit

tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektore kédy su

informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podra PD. V3etky navrhované materialy je mo2né nahradit

obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikélnymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kaZdd zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit’ so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Zaklad dane
0.00
96 687.50
\'/ EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Strana 28 2182

KS:
Datum:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
I€ DPH:

iICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

96 687.50
Vy&ka dane
0.00
22238.13

118 925.63

Pediatka



Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS$ technicka Luéenec - novostavba edukatného centra, rekonstrukcia objektu skoly a

spologenského objektu

Obijekt:
A-S0O 101
Cast"
5 - Elektroinstalacia
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 96 687.50
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast"

Miesto:

SOS technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a
spoloéenského objektu

A-SO 101

5 - Elektroinstalacia
SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

1

2

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

22

23
24
25
26

28

29

30
31
32

3

34
35
36
37
38

© O N O A

= zzzzzzzzzzzzzzzzzzz =z z T T T ETERE X X

27

M

Pol31
Pol32
Pol1

Pol2

Pol3
Pol4
'PoI33
Poi5
Poi34

Pol6

. Pol35
| Pol36
Pol37
Pol7
Pol38

Pol39

Pold0
Polg

Pol10
Pol41
Pol42
Pol13
\Pol43
Pol44
Pol14
Pol15
Pol45
Pol46
Pol47
Pol48
\Pol17
Polt8
Pol49
Pol19
Pol20
Poi21
Poi22

Pol23

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Jednopdlovy spina¢ LEGRAND VALENA, 250V~/10A, '

_radenie "1", biele

BB

Seriovy spina¢ LEGRAND VALENA, 250V~/10A,

‘radenie "5", biele

Dvojity striedavy prepinaé LEGRAND VALENA,

250V~/10A, radenie "5b", biele
Striedavy prepinaé LEGRAND VALENA,
radenie "6", bigle

Zésuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND
Zasuvka, 400V~/16A /3P+N+E/ SEZ
'Poh;/bovy senzor stropné

:Spojova(_:_ia krabica

250V~/10A,

VALENA

Svietidlo TRILUX ELINE LW19 40 840 L150 1 20

Svietidlo TRILUX Aviella DO7 OA 2000-840 ET 01

Svietidlo TRILUX Avielfa D05 OA 1200-840 ET 01

Svietidlo TRILUX Siella G7 M73 PW19 40-840 ET

Svietidlo TRILUX Siella G7 M46 PW19 36-840 ET

Svietidlo TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 PC

Svietidlo TRILUX ELINE LW19 50 840 L150 1 20

Svietidlo TRILUX ELINE LW1920840L751 20

' Listovy systerﬁecyklaény poplatok
\CHKE-R 3x1,5

\CHKE-R 3x2,5

\CHKE-R 5x2.5

CHKE-R 5x16

CY-16
'Prlprava pre optiku, mikrotrubicka 7/4
N2XH-6 2%
Chrénitka FXP25

HOP

Rozvédzaé R-P3

.Rozvé dzad R-P4

Eozvédzaé R-P5

|Rozvadzac R-P5.1

HR-Spojovacia svorka SS
'HR-Spojovacia svorka SZ
'HR-Okapové svorka SO
(HR—KriZova svorka SK .

. HR-ochranny uhoinik QU1,7
HR-po;inkovaiy drét FeZn @10mm

'HR-drét AlMgSi g8mm - zberna sustava
HR-izolovany zvodovy drét AIMgSi PVC
|zvodova sustava

a8mm -
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bm
bm

bm

Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnuch, Sladkovit
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:

MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 687.50
28.00 3.50 98.00
30.00 4.00 120.00
1.00 5.00 5.00
5.00 3.50 17.50
539.00 2.80 1500.20
2.00 3.50 7.00
11.00 5.50 60.50
680.00 0.50 340.00
201.00 68,00 13 668.00
8.00 44.00 352.00
47.00 36.00 1 602.00
124.00 45.00 5 580.00
2.00 45.00 90.00
12.00 46.00 552.00
18.00 68.00 1224.00
4.00 55.00 220.00
1.00 5000.00 5 000.00
2160.00 0.80 1728.00
4270.00 1.20 5 124.00
16.00 1.60, 25.60
214.00 10.70 2289.80
214.00 1.60 342.40
300.00 0.30 90.00
100.00 0.90 90.00
100.00 0.50 50.00
1.00 7.50 7.50
1.00 3300.00 3300.00
1.00 | 1700.00 1 700.00
1.00 3900.00 3900.00
2.00 520.00 1040.00
12.00 0.50 6.00
10.00 1.20 12.00
8.00 1.00 8.00
2.00 1.00 2.00
10.00 460 46.00
60.00 1.30 78.00
160.00 470 752.00

200.00 7.30 1460.00
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Kod
Pol50

Pol51
Pol52

Pol25
PoI26

Pol27

Pol27.1
Pol28

Pol29

21.979001S

21.979081111

21.979089612

21.97904211
Pol30

Popis
HR-Zachytévacia ty¢ JP 15

'HR Dolny drziak zachytévacej ty¢e DJ4d
HR-Podpera vedenia na §ikmit strechu

HR-Podpera vedenia do muriva PV02
Zemniaci ty¢ ZT2

Frézovanie ryh pre kable do stropu a do steny

Podruzny material montaZny

Instalacné préce /hod.

Revizie

DemontéZ elektr. Mateiglov - svietidiel

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklédku do 1 km

'Nakladanie alebo prekladanie sutiny
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolécii (17 09), ostatné

Vypracovanie plén skutoéného vyhotovenia
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MJ

ks
ks
ks
ks
ks
bm
%

- hod

hod

ks

MnozZstvo

4.00
4.00
150.00
180.00
60.00

3250.00

5.00
1.300.00
32.00

0.50

0.50

0.50

0.50

1.00

J.cena [EUR]
5.90

5.10
1.50
150
0.70

4.00

500.00
18.00
50.00

5000.00

10.00
10.00
20.00
500.00

Cena celkom [EUR]

23.60
20.40
225.00
270.00
42.00
13 000.00
2 500.00

23 400.00
1.600.00
2 500.00

5.00
5.00
10.00
500.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lu&enec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a
spoloCenského objektu
Obijekt:
B-S0O 102
Cast’
1 - Bidracie prace
JKSO:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec
Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel"

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovigova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovite! je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnozstva podia PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplinit’

tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konecna. Niektoré kody su

informativne a nemusia vzdy zodpovedat skuto€nej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a

zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohfadnit' poziadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podia PD. Vetky navrhované materialy je mozné nahradit

obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi vlastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdi zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit' so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna 0.00

zZnizena 45 493.65
Cena s DPH EUR
I;rojektant R S—pracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel'
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

45 493.65
Vyska dane
0.00

10 463.54

55 957.19

Pediatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spoloéenského objektu
Obijekt:
B-S0 102
Cast:
1 - Baracie prace
Miesto: SO0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Objednévatefl: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel”
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 45 493.65
HSV - Prace a dodavky HSV 38 838.18
1 - Zemné prace 2 491.56
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 36 346.62
PSV - Prace a dodavky PSV 6 655.47
763 - Konstrukcie - drevostavby 109.00
764 - Konstrukcie klampiarske 565.00
766 - Konstrukcie stolarske 106.35
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 5875.12
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast”

Miesto:

SO0S technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo€enského objektu

B-S0 102

1 - Buracie prace
S0OS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

D

Kod

HSV
1

113106612.S

113107122.8

113107143.8

9
919735113.8

919735123.8

919735126.8

941942001.8

941942901.5

941955002.5

K 941955004.S

11 K

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21
22
23

24

944944103.5

961055111.S

964051111.S

965043441.S

965049120.S

968071112.5

968071113.S

968071115.8

968071116.S

968071125.S

968072357.S

968081112.S
968081115.5

971055008.5

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby vietkych druhov v

_ploche nad 20 m2, -0,26000t

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrubé&ho drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t

|Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. |

nad 100 do 150 mm, -0,37500t

Ostatné kongtrukcie a prace-buranie
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky nad 100 do 150 mm

Rezanie existujiiceho beténového krytu alebo podkladu
_hibky nad 100 do 150 mm ] |
Rezanie existujiceho betonového krytu alebo podkladu

'hibky nad 250 do 300 mm

MontaZ leSenia rémového systémového s podlahami

§irky do 0,75 m, vySky do 10 m |
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty tyZdeil pouZitia

lesenia ramového systémového Sirky do 0,76 m, vySky
do10m

|Lesenie fahké pracovné pomocné s vyskou leefiovej
|podlahy nad 1,20 do 1,80 m

Lesenie fahké pracovné pomocné s vyskou ledefiovej
podlahy nad 2,50 do 3,5 m
Ochranna siet na boku le$enia

Bulranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4

m2 v zékladoch Zelezobetdnovych, -2,40000t

Buranie samostatnych tramov, prievlakov alebo pasov '
1o Zelezobeténu do 0,16 m2, -2,40000%

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a
mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 160 mm,

| plochy nad 4 m2 -2,20000t

Priplatok za buranie beténovej mazaniny so zvaranou
siefou alebo rabicovym pletivom hr. nad 100 mm

'Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do

1,5m2
Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy

nad 1, 5m2

Demontaz okien kovovych, 1 bm obvodu - 0,005t

Demontéz dveri kovovych vchodovych, 1 bm obvodu - '

0,005t

Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do '
2m2

Vyburanie kovovych rémov okien dvojitych alebo

‘zdvoienych, plochy nad 4 m2, -0,05000t

Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy

'do 1, 5 m2, -0,01400t

Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t

|Rezanie konstrukcii zo Zelezobeténu hr. 150 mm

stenovou pilou -0,01800t
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MJ

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

ks

ks

ks

m2

ks

Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrntich,Sladkovi€
ova 2052/50A Sala
Spracovatel
MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
45 493.65
38 838.18
_ 2 491.56
24.20 3.91 94.62
102.50 13.37 137043
78.30 13.11 1026.51
36 346.62
129.40 7.98 1032.61
77.80 16.67 1296.93
77.80 30.19 2 348.78
1332.00 3.00 3 996.00
5328.00 0.50 2 664.00
21.80 5.79 126.22
15.00 9.86 147.90
1332.00 150 1998.00
9.46 250.00 2 365.00
0.35 250.00 87.50
4.73 150.00 709.50
4.73 50.00 236.50
8.00 0.86 6.88
70.00 1.38 96.60
20.00 6.58 131.60
35.78 6.58 235.43
7.00 1.28 8.96
385.02 8.61 3315.02
28.00 0.61 17.08
125.70 7.21 906.30
1.90 50.00 95.00



PC Typ Kod

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40
41

42
43

44

XA X X R

K 878065001.S

K ;979011111.3

{97901 1121.8

~

-~

1979081111.8
K 1-979081121.8
K .979082111.8
K I979082121.S
K I979089012.S

K 979089112.8

PSV
763

K 763139542.8

764
K 764410850.S

K 764421830.SR

D 766

K |766694985.S

K |766694986.S

D 767

767134831.8

767135831.S

-

767996801.S

767392801.SR
767584811.5R
767712811.5R

Popis

Odstranenie kontaktného zateplenia vratane
povrchovej Upravy z polystyrénovych dosiek hrabky nad
30-80 mm, -0,01804t

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
podlaZie nad alebo pod zakladnym podlaZim

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé
‘dalsie podlazie

Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km

|Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy
dal$i 1 km

Vn(trostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét |

|do10m

Vniitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét |

|za kazdych dalsich 5 m

Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice (17 01)
‘ostatné

|Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
iostatné

Prace a dodavky PSV

'Konstrukcie - drevostavby

Demontéaz sadrokarténového podhladu s dvojvrstvou
nosnou kon&trukciou z ocelovych profilov, dvojité
oplastenie, -0,02964t

_Konétrukcie kiampiarske
Demontéz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330
\/mm, -0,00135t -
Demontaz &asti oplechovania rims r$ od 100 do 200
'mm, -0,00009t

Konstrukcie stolarske

Demontaz parapetnej dosky plastovej &irky do 300 mm, |

'dizky do 1600 mm, -0,003t

Demontaz parapetnej dosky plastovej 8irky do 300 mm, '

dizky nad 1600 mm, -0,006t

'Konétrukcie doplnkové kovove
Demontaz opiechovania stien plechmi lamelami, -
10,00300t

Demontaz rostu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t

_Demontéi prestreSenia schodiska - komplet
'Demontaz mriezky vzduchotechnickej, -0,00100t
‘Demontaz skrine na fasade

Demonta2 ostatnych dopinkov stavieb s hmotnostou
jednotiivych dielov konstrukeii do 50 kg, -0,00100t
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MJ

m2

m2

ks

ks

m2

m2

m2
m2
ks

kg

Mnozstvo

18.70!

126,12/
504.48
126.12
2396.28|
126.12[.
1008.96|
11418

11.92

21.80

95.00

187.50

1.00

39.00

381.70

381.70

8.85
5.72
100

600.00

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

3.34 62.46
10.00 126120
10.00 5044.80
10.00 1261.20

0.10 23963
10.00 1261.20

1.50 1513.44
2000 2 283.60

13400 1597.28
6 655.47

109.00

5.00 109.00!
565.00

2.00 190.00
200 375.00)
_ 106.35

3.00 3.00
265/ 10335
5 875.12

3.00’ 1145.10

700 267190
52.00 460.20
11.00 62.92
35.00 35.00

2.50 1500.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S08 technicka Lu&enec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolocenského objektu

Objekt:
B-S0 102
Cast"
2 - Novy stav
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
Obijednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitef je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konena. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podia PD. V3etky navrhované materialy je mozné nahradit’
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikéinymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pritom kazdi zmenu oproti PD je nutné
odsthlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.
Cena bez DPH 422 978.22
Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
znizena 422 978.22 23.00% 97 284.99
Cena s DPH v EUR 520 263.21
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel’

Strana 38 z 182



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Lugenec - novostavba edukacéného centra, rekon&trukcia objektu skoly a

spologenského objektu

Objekt:
B-S0 102
Cast"
2 - Novy stav
Miesto: SOS8 Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec
Objednavatel BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
4- V_oc;Jrovné konstrukcie
5- Kc;munikécie
6 - EJpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - 1zolacie proti vode a vihkosti
712 - Izolacie striech, povlakoveé krytiny
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod
763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Konstrukcie klampiarske
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovove
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni
783 - Natery
784 - Maiby
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Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnich, Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

422 978.22
147 413.46
6430.90

7 582.07
4691.25

5 562.00
101718.27
12 592.87

8 836.10
275 564.76
653.51

7 653.63
890.00

8 500.00

10 227.00

11 670.94
225 616.11
830.26
382.50

9 140.81



ROZPOCET

zvaranych sieti KARI
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Stavba:
SOS technicka Lu&enec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Obijekt:
B-S0O 102
Cast’
2 - Novy stav
Miesto: S08 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec
Objednavatel” BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel” CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo
Naklady z rozpoé&tu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
1 K 132201101.8 Vykop ryhy do 8irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 46.42
T "Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 | '
2 K 132201109.8 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3 13.93
| _hgrnine 3 —
3 K 133211101.S H!ben!e Sachiet v‘hornlne tr. 3 stdrznych - ruénym m3 17.34
| ‘néaradim plocha vykopu do 4 m2
4 K 133211109.S Priplatok.zaoleplv.ost’ pri hlbenl.éa’chlet ruénym alebo m3 5.20
| pneumatickym naradim v horninach tr. 3 |
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | aZ IV,
5 K .161 101501.S nosenim za kazdé 3 m vysky m3 17.34.
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
6 K |162501112.8 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3 17.34
13000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
7 K [162501113.8 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 121.38
kazdych dalsich a zatatych 1000 m
'8 K 167101100.S INakIadanie vykopku tr.1-4 rucne m3 17.34
0 K 167101101.S ngl;c;ame neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 46.42
110 K 171201201.8  Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 17.34
11 K 171209002.S Poplat?k za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 2408
| |ostatné |
= : . i
12 K 175101201.8 Obsyp objektqv sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 m3 46.42|
| bez prehodenia sypaniny
D 2 Zakladanie
Otistenie stien vysokotlakovym vodnym lu¢om -

13 | K _21690441 18 ‘odstranenie netistét, machu a nesurodych &asti _m2 1 151'00_
14 K 273313611.S Beton zal('ladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 - m3 1.39
S [ |podkladny | |
15 K 2733214118 Eseltgg zékladovych dosiek, Zzelezovy (bez vystuZe), tr. C m3 0.46
[ ~Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. | '
(16 K 6313191558 4 C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm m3 9.48)
17 K 273362021.8 1vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI t 0.11
Mool 2 =2 g = fda | .
18 K 12753214118 E;ltgg zékladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 16.65
19 K 2753618215 Vystuz zakladovych patiek z ocele BS00 (10505) t 0.55

D 4 ‘Vodorovné kontrukcie _
20| K 411321414.8 2BSe/t:;S(r)m stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr. C m3 10.49
: 21 K ._41 1351101.8 :De_bnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce m2 6.19i
22 K 411351102.5 |Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce m2 6.19
VystuZ stropov doskovych, tramovych,
23| K 411361821.S vlozkovych,konzolovych alebo batkénovych, BS00 t 0.53
(10505) _
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
24 K 411362021.S vloZkovych konzolovych alebo balkénovych, zo t 0.66

Datum

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

30.00

12.48

80.00
15.36

65.93

6.91

0.64

1291

10.00

1.00
15.00

25.00

1.50

160.00

170.00

15.80

1500.00

170.00
1600.00

240.00

3000
5.00

1700.00

1600.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnlch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

422 978.22

147 413.46
6 430.90
1.392.60

173.85

1387.20
79.82

969.83

119.82

77.68

223.86
464.20

17.34
364.20

1160.50
7 582.07
1726.50
222,40
1608.20
149.47
165.00

2 830.50

880.00

4691.25
2517.60

185.70
3095

901.00

1 056.00



PC Typ

25
26

27
28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

D

K

Kéd

5

564760211.S

577154251.8

577184451.S

581114113.5R

596811320.S

596912211.S

6

611421231.8

611460124.S

612421331.8

612460124.5

612460365.5

612481022.5

612481041.S

622460116.S

622460121.8

622460124.8

622461055.8

625250213.8

625250229.S.1

625250553.5

625250710.S

631319153.8

631323711.S

9
938902051.8

941942801.8

941942901.S

K 1941955001.8

52 K

53

54

55

944944803.5

959941131.8

959941141.5

99

999281111.S

Popis

Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef.
16-32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm

Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do
3 m z modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 60 mm

.Asfaltovy betén vrstva lozna AC 22 L v pruhu §.do 3 m

z modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 90 mm

'Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikécil pre pesich |

hr. 150 mm

Kladenie betdnovej dlazby s vyplnenim 8kar do ldzka z
kameniva, vel. do 0,25 m2 plochy do 50 m2

Kladenie beténovej dlazby z vegeta&nych tvarnic do hr
80 mm, do I&2ka z kameniva faZeného, vefkosti do

10,25 m2, plochy do 50 m2

'Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
Zelezobetonovych rovnych tvarnicovych a klenieb,

(opravovana plocha nad 5 do 10 %,3tukova |
Priprava vnitorného podkladu stropov penetraciou pod

omietky a natery
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v

mnoZstve opravenej plochy nad 10 do 30 % Stukovych

'Priprava vnatorného podkladu stien penetraciou pod
|omietky a natery

Vnutorna omietka stien vdpennocementova

.jednovrstvova, hr. 20 mm |
Okenny a dverovy plastovy dilatatny profil pre hribku
~omietky 9 mm

Rohovy profil z pozinkovaného plechu pre hribku
tenkovrstvovej omietky 3 mm
Priprava vonkajsieho podkladu stien pre sanatné

_povrchové tpravy zakladnym naterom

Priprava vonkaj$ieho podkladu stien penetraciou

|zakladnou

Priprava vonkaj$ieho podkladu stien penetréaciou pod

‘omietky a natery

Vonkajéia omietka stien pastovita silikénova roztierana,

'hr. 3 mm - $pec. vid. PD

Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 150

'mm, skrutkovacie kotvy

Kontaktny zatepfovaci systém - priplatok za rohové,

dilata¢né a ukon&ovacie profily

Kontaktny zatepfovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej ¢asti hr. 150 mm /XPS, skrutkovacie kotvy

|Kontaktny zatepfovacl systém z mineraine;j viny hr. 150
'mm, skrutkovacie kotvy

Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.

[tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm

Mazanina z beténu vystuZena oceflovymi vidknami
tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Otistenie povrchu betonovych konstrukcii otryskanim -
| pod izolaciu |
Demontaz le$enia ramového systémového s podlahami
‘8irky do 0,75 m, vy3ky do 10 m |
Priplatok za prvy a kazdy dal$( i zagaty tyZderi pouZitia

le$enia ramového systémového irky do 0,75 m, vySky
do10m

| Lesenie Pahké pracovné pomocné, s vyskou leseriovej

podlahy do 1,20 m
DemontéZ ochrannej siete na boku le$enia

'Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena

chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s

|vyvitanim otvoru M16/20/100 mm

Chemické kotva s kotevnym svornikom tesnena
chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamena, s
vyvftanim otvoru M20/60/150 mm

Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

MnozZstvo

100.60

58.70

58.70

19.60

11.60

10.70

846.67

846.67

1260.64

1325.41

64.77

215.90

215.90

74.25

1151.00

1225.25

1225.25

1140.30

1225.25

177.60

10.70

9.12

9.12

177.60

1332.00

5328.00

987.17
1332.00

6.00

72.00

252.46

J.cena [EUR]

10.00

25.00

35.00

30.00

20.00

20.00

2.50

2.50

5.50

2.50

15.00

5.00

5.00

3.00

2.50

250

17.00

35.00

6.00

40.00

37.00

31.60

226.38

3.50

2.00

0.50

411
0.50

20.00

25.00

35.00

Cena celkom [EUR]

5 562.00

1 006.00
1467.50

2054.50
588.00

232.00
214.00

101 718.27

2116.68

2116.68
6 933.52

3313.53
971.55
1079.50
1079.50
222,75
2877.50
3063.13
20 829.25
39 910.50

7 351.50
7 104.00

395.90
288.19

2 064.59

12 592.87
621.60

2664.00
2664.00

4057.27
666.00

120.00

1 800.00

8 836.10
8836.10



PC Typ Kod
p PSV
D 711

56 | K 711132107.8
57 | M 1283230002700.8

58 K |998711202.S

D 712
59 K|7123415598

60 M 6283100010008

61| K 712991050.S

62 M 311970001100.S

(63| M 607260000400.5
64 K 998712202.8

D 722

65 K 722250180.S
66 M 4491700009008

67 M 4491700008003

D 763

68| K |763135035.5

69 | K 9987634038

D 764

70| K 764410740.8

71 K |764430430.SR

72 K |998764202.S

D 766
73 K |766621400.S

74 | M 283290006100.S

75 | M 283290006200.5

611410000100.S |

766669117.S

549170000500.S

76 M

118 K
11 9' M
| .;766694142.3
611560000400.S
61 1560000800.3
766_65_)41 43.8

766694144 S

998766202.S

D 767

‘nad6do12m

__Konstrukcie klampiarske

Popis MJ

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou
[foloiu poloZenou volne na ploche zvislej |
Nopovéa HDPE félia hrubky 0,5 mm, vydka nopu 8 mm,
proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre

spodnu stavbu

Presun hmot pre izoléciu proti vode v objektoch vyky %

m2

m2

Izolacie striech, povlakové krytiny

Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10°
| pasmi pritav. NAIP na celej ploche

Pés asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny

m2

|sklenenou rohoZou 1 n12
Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike

slrky 621 - 800 mm pod klampiarske kon3trukcie

Kotviaci prvok / ocelovy uhoinik 300x50x3 (pozink) ks
Doska 0SB nebrisend hr. 22 mm C m2

'Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch | "
vydky nad 6 do 12 m °

Zdravotechnika - vnatorny vodovod

Montaz hasiaceho pristroja na stenu ks
Prenosny haSIaCI prlstro_l praskovy P6Ce 6 kg, 21A ks
Prenosny haS/aCI pristroj snehovy CO2 S5Ce 5 kg | ks

Konstrukcie - drevostavby

'Kazetovy podhfad 600 x 600 mm, hrana ostra,
konstrukcia viditelna, doska sadrokarténova biela hr.
12,5 mm

Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v
|stavbach (objektoch) vysky od 7 do 24 m

m2

%

Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al
plechu, vratane rohov r.8. 250 mm, vr. krytiek

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.§. 370 mm - KL1
"Presun hmat pre konstrukcie klampiarske v objektoch o
\vy8ky nad 6 do 12 m °

m

Konstrukcie stolarske

[Montaz okien plastovych s hydronzolaényml ISO

| paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisové, $. 290
mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného m
|rému a muriva z exteriéru |
|Tesmaca paronepnepustné félia polymér—ﬂlsové $70 |

mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kary okenného m
\rému a muriva z interiéru

Plastové okno , izolacné trojskio, RAL 7016,9010 -
001 006,009 - $pec. vid. PD .
[Monta2 samozatvarada pre dverné kridla s hmotnostou |

ks
.do 50 ki
Samozatvérac dverl do 60 kg hydraulicky, pre dvere |

Sirky max. 900 mm
|Montaz parapetnej dosky plastovej sirky do 300 mm,
dizky 1000-1600 mm
Parapetné doska plastové, &irka 300 mm, kom@rkova
_vnutorna
Plastové krytky k vnutornym parapetom pIastovym
|pér, vo farbe biela
|Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm,
dizky 1600-2600 mm
|MontaZ parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm,
|dizky nad 2600 mm.
|Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
|vy8ky nad 6 do 12 m

m2

ks

ks

ks
ks

ks

Konstrukcie doplnkové kovové
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Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
275 564.76
- 653.51
123, 75 4.00 495.00
142.31 ! 1.00 142.31
6.00 2.70 16.20
- 7 653.63
186.50 8.00 1.492.00
214.48 5.00 1072.40
187.00 8.00 1 496.00
374.00 5.00 1 870.00
15147 9.00 1363.23
72.00 5.00 360.00
- . 890.00
20.00 10.00 200.00
17.00 30.00 510.00
3.00| 60.00 180.00
- ) 8 500.00
|
140.50 60.00 8 430.00
70.00 1.00 70.00
- 10 227.00
95.00 25.00 2375.00
186.50 40.00 7 460.00
98.00 4.00 392.00
_ 11 670.94
125.70 14.00 1 759.80
131.99 4.00 527.96
131.99 2.00 263.98
47.47 160.00 7 595.20
6.00 15.00 90.00
6.00 30.00 180.00
1.00 8.00 8.00
95.00 7.00 665.00
46.00 1.00 46.00
33.00 10.00 330.00
6.00 15.00 90.00
115.00 1.00 115.00
225 616.11



PC Typ

83 K 767221110.SR
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105
106
107
108
109
110

111

112

113

114

115

=~ X T X

K
M

g

T T £ ¥ % ¥ & x"°

K

K

K

767612100.S

Kod

767230070.S
553520003500.8

Popis
Montéz a dodavka zabradli schodisk, vr. povrch.

_Upravy a kotvenia - ZB01,ZB02,ZB03

Montéz schodiskového madla na stenu - ZB04

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové

‘Montaz podest (stupriov) z ocelovych pochddznych

767251133.8

553430010110.8

767340000.S

767392113.S

138310003500.8

283290006100.5

lisovanych rostov skrutkovanim hmotnosti od 15 do 30
kg/m2

Rost podlahovy lisovany Ziarozink - pororost, rozmer
oka 30x30 mm, nosna paska 40x4 mm

Spatna montaz pristresku kotveného do steny, vr.
podkonstrukcie, nového nateru a polykarbonatu - N18

Montaz krytiny striech plechom tvarovanym pristrelenim

Plech trapézovy pozinkovany, vy$ka profilu 85 mm, hr.
05-075mm
Montaz okien hlinikovych s hydroizolagnymi ISO

| paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustné félia polymér-flisova, &. 290
mm, dl. 30 m, pre tesnenie prip&jacej $kéry okenného

\rému a muriva z exteriéru

283290006200.8

553410003900.8
767612120.SR

767640010.SR

283290006100.S

Tesniaca paronepriepustna folia polymér-filsova, §. 70 '

mm, di. 30 m, pre tesnenie pripajacej skéry okenného
ramu a muriva z interiéru

Presklenna stena , hlinikova, RAL 7016,9010,
izolacné trojskio - O07-008 - 8pec. vid. PD

MontaZ a dodavka presklenej AL fasady, izolaéné

[troisklo - LOP1-LOPS - 8pec. vid.PD

Montéz hlinikovych dverl s hydroizolaénymi ISO

| paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustné félia polymér-filsova, 8. 290
mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného

|rému a muriva z exteriéru

283290006200.

553410041000.S
767995104.S

133830000100.5

| 767995225.SR

998767202.S

769
769035090.SR

429720206700.S |
429720339400.S |
429720339500.S |
429720339520.S
4;?9720203600.3 |
429720204800.S

429720208700.8

998769203.S

783

783201812.8

783222100.S

784
784410100.8

Tesniaca paronepriepustnd félia polymér-flisova, §. 70 I

mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného
rému a muriva z interiéru

Dvere hlinikové , vchodové, izolaéné trojsklo - DO1-
D04 - $pec. vid. PD

Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych

‘dopinkovych konstrukceii nad 20 do 50 kg

Ty¢ ocelova prierezu UPE, HEB, PL - vid. vykaz
materialu, vr. povrch. dpravy
MontaZ (néter ) atypického vyrobku - N16

'Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
‘konstrukcie v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m

'Montaze vzduchotechnickych zariadeni

Montaz krycej vetracej mriezky hranatej
MrieZka krycia hranaté so sietkou, rozmery $xv
1100x600 mm, hlinik

MrieZka ventilaéné kovové, hranaté so sietkou,
rozmery $xvxhr 250x250x8 mm, hlintk

Mriezka ventilaéna kovova, hranaté so sietkou,
rozmery $xvxhr 300x300x8 mm, hlinfk

Mriezka ventiladna kovova, hranaté so sietkou,
rozmery Sxvxhr 500x500x8 mm, hlinfk

Mriezka krycia hranaté so sietkou, rozmery 8xv
1000x300 mm, hlinik

MrieZka krycia hranaté so sietkou, rozmery $xv
1200x450 mm, hlinik

Mriezka krycia hranaté so sietkou, rozmery 3xv
2000x1500 mm, hlinik

Presun hmét pre monta2 vzduchotechnickych zariadeni
v stavbe (objekte) vysky nad 7 do 24 m

Natery

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkovych konstrukeil ocefovou kefou

'Natery kov.stav.dopink konétr. syntetické farby Sedej na

vzduchu schntice dvojngsobné - 70um

Malby

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov '

vysky do 3,80 m
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MJ

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

kg

ks
%

ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

%

m2

m2

m2

Mnozstvo

10.80

2.80
2.80

6.63

6.63

8.20

91.20

97.58

20.00

21.00

21.00

20.00

385.02

35.80

37.59

37.59

19.26
7 394.80

7.39
1.00

2 000.00

17.00
1.00

4.00

8.00

1.00

1.00

1.00

1.00

8.00

25.50

25.50

2172.08

J.cena [EUR]

150.00
25.00
35.00

58.00

120.00

90.00

10.00

16.35

30.00

4.00

2.00

167.00
450.00

35.00

4.00

2.00

483.00

2.50

1.300.00
1.300.00
1.00

20.00

100.08

6.84

8.75

17.10

33.47

46.09

181.76

1.80

5.00

10.00

1.00

Cena celkom [EUR]

1620.00
70.00
98.00

384.54

795.60

738.00
912.00
1497.85

600.00

84.00

42.00

3 340.00
173 259.00

1253.00

150.36

75.18

9 302.58
18 487.00

9 607.00
1 300.00
2 000.00

830.26
340.00

100.08
27.36
70.00
17.10
33.47
46.09

181.76

14.40

382.50
127.50

255.00

9 140.81
2172.08



PG Typ Kéd

116 K 784418011.S

117 K 784452271.S

Popis MJ MnozZstvo
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni foliou v
“miestnostiach alebo na schodisku | m2 | B
Malfby z maliarskych zmes{ na vodnej baze, ruéne
nanagané dvojnasobné zékladné na podklad m2 2172.08
_jemnozrnny vysky do 3,80 m
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J.cena [EUR]

1.00

3.00

Cena celkom [EUR]

452.49

6516.24



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technické Ludenec - novostavba edukacného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolotenského objektu

Obijekt:
B-S0 102
Cast"
3 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel" ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB I1C DPH:
Zhotovitel" ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. I DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladistav Chatrnich, Sladkovigova 2052/50A Sala I DPH:
Spracovatel: ICO:
iC DPH:
Poznamka:

Rozpoget a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnozstvé podla PD. Chybajlice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konetna. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat' skuto&nej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pri¢om pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podia PD. V3etky navrhované materidly je moZné nahradit’
obdobnymi materialmi s rovhakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pritom kazd zmenu oproti PD je nutne
odsuhlasit’ so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 2 028.56
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
ZniZzena 2 028.56 23.00% 466.57
Cena s DPH v  EUR 2 495.13
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel’
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Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SO8 technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Objekt:
B-S0 102
Cast:
3 - Vykurovanie
Miesto: S80S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 2 028.56
PSV - PSV 2 028.56
D1 - Vykurovanie 3.NP 1772.00
D2 - Demontaz Vykurovacich telies 256.56

Strana 48 z 182



ROZPOCET

\nad 6 m
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MnoZstvo

6.00

2.00

8.00
8.00,

8.00

8.00
16.00

16.00

3.00

1.00

1.00
1.00

1.00

0.04
0.04
0.04

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spoloenského objektu
Obijekt:
B-S0O 102
Cast:
3 - Vykurovanie
Miesto: S0OS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o0.
PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady z rozpoétu
p PSV PSV
p D1 Vykurovanie 3.NP
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové
1 M 484530015967  RADIK VK 21, vxixhl 500x1000x66 mm, z4vit G 1/2" ks
vnitorny, KORADO -
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelfové
2 M 484530021700 RADIK VK 21, vxixhl 500x1400x66 mm, zavit G 1/2" ks
[ vnutorny, KORADO
3 | M |8.484530021300 Tlakova skuska vykurovacich telies ks
[ ] N Monta2 ventilu zavitového termostatického rohového
4 | K _734223120'8 Jjednoregulagného G 1/2 - hlavica Herz _ks
5 K 735192923.5 monté2 vykurovacieho telesa &lankového panelového ks
6 M 551280001500  Termostatické hiavica Herz ks
7 K 7351929248 Montaz - priame Srobenie Ovent_rop rl'uitiﬂex ks
8 M 197730084300  Priame Srébenie Oventrop Multiflex F, G1/2 ks
D D2 DemontaZz Vykurovacich telies
DemontaZ potrubia z ocefovych rarok zévitovych do
9 . M .722130803 DN 50, -0,00670 . m
10 M 725110811 | DemontaZ pbvodnych vykurovacich telies _ sub.
Demontaz prislugenstva potrubia, odrezanie objimky
11 . K .733190801 S dvolite] do DN 50 -0,00072t sub
_ 12 . K _734100811.8 Demontaz armatir do DN 50, -0&400t sub
DemontaZ konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,
13| K |735291800.8 registra, konvektora do odpadu, 0,00075t sub
14 | M 725.979081111  Qdvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km t
_ 15 _ M _725.979089612 _Nakladanie alebo prekladanie sutl_'ny t
Poplatok za skladovanie - iné odpady 2o stavieb a
| 16 ! M _725'97904211 |demolécii (17 09), ostatné t
Vndtrostav. premiestnenie vyburanych hmot
17 M 721290821 vykurovania vodorovne do 100 m z budov vysokych sub

1.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

117.00

131.00

10.00
5.00

30.00

12.00
5.00

17.00

5.00
100.00
20.00
100.00

10.00

10.00
10.00
20.00

10.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntich,Sladkovi¢
ova 2052/50A $ala

Cena celkom [EUR]

2 028.56

2 028.56
1772.00

702.00

262.00

80.00
40.00

240.00

96.00
80.00
272.00

256.56
15.00
100.00
20.00
100.00

10.00

0.39
0.39
0.78

10.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

S0S technicka Lu&enec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloenského objektu
Objekt:

B-S0O 102
Cast"

4 - Elektroinstalacia

JKSO:

Miesto: SOS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel’
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatmuch,Sladkovi€ova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnozstva podra PD. Chybajuce préce a dodavky materialov doplnit

tak, aby to nebranilo v realizécii diela a cena diela bola konetné. Niektoré kddy st

informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pritom pri naceriovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podfa PD. VSetky navrhované materily je mozné nahradit’

obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzik&linymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom ka2dd zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Zaklad dane
0.00
20672.20

\Y EUR

Spracovatel

Peciatka Datum a podpis:

ZhotoviteP
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KS:
batum:

1CO:
I& DPH;

ICO:
I DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

20 672.20
Vy$ka dane
0.00
4754.61

25 426.81

Peciatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka

Strana 51z 182



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

SOS8 technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spologenského objektu
Objekt:
B-S0 102
Cast"
4 - Elektroinstalacia
Miesto: S0S8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovic
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 20 672.20
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Stavos: SOS technicka Luenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo&enského objektu
Obijekt:
B-SO 102
Cast"
4 - Elektroinstalacia
Miesto: S0OS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnich,Sladkovic
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 20 672.20
1 M Polt ggg{fﬁ’ ;g}’:"’;‘g;ﬁ;:’,’gﬁf bL’.SgRAND VALENA, ks 200 5.00 10.00
2 | M | Pol2 _:Zqﬁivrsﬁrzzﬁé LEGRAND VALE_NA, 250V~/10A, ks 1'00| 3 50- 3 50.
3 M Poi3 Zasuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA ks 12.00 2.80 33.60
4 M Poi4 Zasuvka, 400V~/16A /3P+N+E/ SEZ ks 1.00 350 3.50
5 M Pols Spojovacia krabica ks 20.00 050 10.00
6 M Pol6 Svietidlo TRILUX Aviella DO7 OA 2000-840 ET 01 ks 17.00 44.00 748.00
7 M Pol7 Svietidlo TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 PC ks 106.00 46.00 4876.00
8 M Poig Listovy system-+recyklacny poplatok ks 1.00 2000.00 2000.00
9 M Pol9 CHKE-R 3x1,5 bm 312.00 0.80 249.60
10 M Pol10 'CHKE-R 3x2,5 bm 70.00 1.20 84.00
11 M Pol11 \CHKE-R 5x4 bm 10.00 230 23.00
12 M Pol12 \CHKE-R 5x6 bm 20.00 3.90 78.00
13 M Pol13 cv-16 bm 20.00 1.60 32.00
14 M Pol14 Chrénicka FXP25 bm 70.00 0.50 35,00
15 M Pol15 HOP ) ks 1.00 7.50 7.50
16 M Pol16 Rozvédzat R-P01 ks 1.00 700.00 700.00
17 M |Pol17 \HR-Spojovacia svorka SS ks 33.00 0.50 16.50
18| M |Poi18 |HR-Spojovacia svorka SZ ks 10.00 1.20 12.00
19 M Pol19 HR-KriZové svorka SK ks 4.00 1.00 4.00
20 M Pol20 HR-ochranny uholnik OU1,7 ks 10.00 460 46.00
21 M Pol21 'HR-pozinkovany drét FeZn g10mm bm 60.00 1.30 78.00
22 M Poli22 'HR-dr6t AIMgSi g8mm - zberné siistava bm 260.00 4.70 122200
23 M Poi23 Zv'zt;z“’/':‘;i';’t’azv‘fd""y drét AiMgS1 PVC ggmm - bm 120.00 7.30 876,00
24 M |Pol24 HR-Podpera vedenia na strechu ks 200.00 1.50 300.00
25 M Poi25 'HR-Podpera vedenia do muriva PV02 ks 100.00 1.50 150.00
26 M Poi26 Zemniaci ty& ZT2 ks 60.00 0.70 42.00
27 M Pol27 Frézovanie ryh pre kable do stropu a do steny bm 123.00 4.00 492.00
28 M Pol27.1 .Podruiny material montéazny % 5.00 120.00 600.00
20 M Pol28 Instalacné prace /hod. ' hod 240.00 18.00 4320.00
30 M Pol29 Revizie ' hod 16.00 50.00 800.00
31 M 21.079001S  Demonté? elektr. Mateisiov - svietidiel t 0.50 5000.00 2 500.00
32| M 21.979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0.50 10.00 5.00
133 M 21.979089612  Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 0.50 10.00 5.00
34| M 21.07904211 .dpggfzfgfifZﬁ,T;’zg;é’”e ogpegy, ZsEvce t 0.50 2000 10.00
35 M Pol30 Vypracovanie plan skutocéného vyhotovenia ks 1.00 300.00 300.00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S$ technicka Luéenec - novostavba edukaného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spoloenského objektu
Objekt:
C-S0103
Cast:
1 - Architektira a statika
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec Datum: 21. 8. 2025
Objednavatel" ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovate!: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnozstva podla PD. Chybajice prace a dodévky materiglov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektoré kody su
informativne a nemusia vzdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohladnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodévky podla PD. V&etky navrhované materialy je mozné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikéinymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom kazdi zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit’ so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 640 079.29
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zniZzena 640 079.29 23.00% 147 218.24
Cena s DPH v  EUR 787 297.53
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peliatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

S0S technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a

spoloCenského objektu

Obiekt:
C-S0103
Cast"
1 - Architektiira a statika
Miesto: S0OS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikéacie
6 - U_pravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
712 - I1zolacie striech, poviakové krytiny
713 - lzolacie tepelne
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety
762 - Konstrukcie tesarske
763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Konstrukcie klampiarske
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povlakové
781 - Obklady
783 - Natery
784 - Malby
787 - Zasklievanie
M - Prace a dodéavky M
21-M - ElektromontaZe

VRN - Investi¢éné naklady neobsiahnuté v cenach
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Datum: 21.8. 2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrntch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Spracovatel’

Cena celkom [EUR]

640 079.29
213 439.60
16 085.77

37 975.59
795.20
2982.00

143 606.31

7 491.63

4 503.20

415 689.69
2256.90
19 553.61
36 574.03
190.00
948.25

55 314.65
124 134.11
12 408.79
2631.00
115 410.27
156 973.20
6 058.63

8 994.91

2 450.15
5153.19

7 638.00

1 500.00
1 500.00
9450.00
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Stavba:
S0S technicka Lutenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast:
1 - Architektira a statika
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuZenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 640 079.29
o HSV Préce a dodavky HSV 213 439.60
D 1 Zemné prace 16 085.77
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so
T K 1211011128 ) senim na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 L 110 219.39
2 K 131201102.S \n/1y'3kop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 153.82 14.00 2153.48
3 K 131201109.5 Hlbgnie nezapaienych jam a zérezov. Priplatok za m3 46.15 200 92,30
[ |lepivost horniny 3 | |
4 K [132201101.8 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2.09 30.00 62.70
T " Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 | ' [ ]
5 K 132201109.8 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3 0.63 12.48 7.86
. ‘hornine 3 | |
K 133201201.8 Vykop $achty nezapazenej, hornina 3 do 100 m3 m3 7.88 67.14 529.06
: K .133201209‘3 _Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 . m3 2.36| 9.09 21.45
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8 K [162501122.5 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do  m3 359.91 7.00 2519.37
3000m |
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 K 162501123.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 2519.37 0.50 1 259.69
,za kazdych dalsich a zacatych 1000 m
10 K 171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 359.91 1.00 359.91
11 K 171209002.S E:tgﬁtgk za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 503.87 15.00 7 558.05
12 K 175101201.S Obsyp ob]ektqv sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 3.24 25.00 81.00
|bez prehodenia sypaniny ! |
13 K 183205509.S Poloz’enle vegetaénoej alebo travnikovej rohoZe pre m2 40.72 5.00 203.60
|zelené strechy do 5 | I
14 M 005740000200.S thoz vegetaéné z rozchodnikov, pre zelené strechy, m2 40.72 25.00 1018.00
hrabka 20 - 40 mm
D 2 Zakladanie _ 37 975.59
15 K 212756115.8 | Trativody z flexodrenaznych rur, DN 125 | m 70.10 750 525.75
Zhutnenie podioZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy,
16 K 1215901101.S  \omina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 615.00 0.5 307.50
] 'Nasyp pod zakladové konitrukcie so zhutnenim z ' !
17 . K .271533001'8 kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm m3 54.21 . 60.00; 3252.60
Nasyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo
18 . K .271573001'8 ‘strkopiesku fr.0-32 mm . m3 24.15. 55.00. 1328.25
Nasyp pod zakladove konstrukcie zo $trku z penového |
19 K .271582001 .S 'skla (sklopenovy granulat ] . m3 108.12. 100.00‘ 10 812.00
20 K 2733213128 oo 2akdadovyeh dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr.C - g 40.05 150.00 6 007.50
21 K |273351215.8 Debnenie stien zékladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 16.36 30.00 460.80
22 K 273351216.S Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce m2 16.36 5.00 76.80
23 K 2733618218 \Vystuz zakladovych dosiek z ocele B500 (10505) t 3.50| 1 500.00 5250.00
24 K 2743136118 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 . m3 2.95| 140.00 413.00
25 K 275321312.8 Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuZe), tr. C m3 1186 1779.00

150.00



PC Typ

26 K 275351215.8

27
28

29

301

31

32

33

34
'35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

K

K
K
K
K
K

P

612460123.8

Kéd

275351216.S

279100155.SR

Popis

Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-dielce

Debnenie stien zakladovych pétiek, odstranenie-dielce

'Prestup v zékladoch / UK - pozinkovana tesniaca sada |

- UK1

279100175.SR

Prestup v zakladoch / ZTI - pozinkovana tesniaca sada B

zTi

1279313611.5

279351105.8

Betén zakladovych mdrov, prosty tr. C 16/20

' Debnenie zakladovych murov obojstranné zhotovenie- '

_dielce

279351106.8

Debnenie zakladovych muarov obojstranné odstranenie-

dielce

311101211.SR

Vytvorenie prestupov v maroch z beténu a

Zelezobetonu - EL1

289971211.8

693110002000.S

4

451577777.S

5
564801112.8

564871111.8

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu
sklondo1:5, 8irkyod0do3 m

Geotextilia polypropylénové netkana 200 g/m2

Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v

sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva tazeného fr.0-
4 mm

Komunikécie

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 40 mm |
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

|zhutneni hr. 260 mm

6

621255041.8
591510000500.S

622255041.S

M 591510000500.S

M 591510000100.S

45 M

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

T =X

632452618.S

1591510000100.S |
1

631571015.8R

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou

| hlbkovou - adhézny mostik

Montaz podhfadu prevetravanej fasady z fasadnych
dosiek, s hlinikovou konstrukcou, uchytenie na nity, bez
tepelnej izolacie

Fasé&dna vidknocementové doska, hr. 8 mm - Spec.

vid. PD

Montaz stien prevetravanej fasady z fasadnych dosiek,
s hlinlkovou konstrukcou, uchytenie na nity, bez
tepelnej izolacie

Fasédna vidknocementova doska, hr. 8 mm - $pec.

vid. PD |
Fasadny dreveny obklad, smrekovec - lamely , olejova
bezf. lazira

Pomocny a podruZny materiél - nity, pésky,

Nasyp - ochranna krycia vrstva z praného kameniva s
utlagenim a urovnanim povrchu pre okapové chodniky

' Nasyp - ochrannych pasov pri atike z praného

631571017.S

kameniva s utlatenim a urovnanim povrchu pre zelené

|strechy do 5°

631680013.5

632001051.8

Nasyp - vegetagna vrstva zo substratu s utlatenim a
urovnanim povrchu pre zelené strechy do 5°

|Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre

|potery a stierky

585520001900

632452612.S

Penetraény néter na baze vodnej disperzie , pre

| samonivelizaéné potery a stierky, 5 kg

Cementova samonivelizatna stierka, pevnosti v tlaku

120 MPa, hr. 4 mm

K 632921115.8

Cementova samoniveliza&na stierka, pevnosti v tiaku

120 MPa, hr. 10 mm

Kladenie beténovej dlazdice voine na plochu strechu,

‘rozmeru nad 300 x 300 mm

592460014500.S

632951127.8

9

916561112.S

Platiia beténova, rozmer 500x500x80 mm, prirodna

DlaZba z drevenych klatikov impregn. so zal. Skar
kociek vel. do 100x100x100 mm z reziva dubového,
pieskoveé ldzko

Ostatné konétrukcie a prace-baranie
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
betdn., do 1&62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou

|oporou

592170001800.8

Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny
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MJ

m2
m2
ks

ks
m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m3

m3

m3

m2
kg
m2
m2
ks

ks

m2

ks

Mnozstvo

94.80

94.80

1.00

5.00
113

15.96

15.96

0.90

479.40
527.34

198.80

198.80

198.80

71.09

7.60

7.98

324.60

237.09

114.29

332.20

1.62

6.35

4.07

119.85

18.52

56.90

119.85

36.00
36.00

198.80

117.90

119.08

J.cena [EUR]
30.00
4.07
350.00

350.00
150.00
30.00

4.00

500.00

1.00

1.50

4.00

5.00

10.00

3.00

165.00

140.00

165.00

140.00

100.00

25.00

400.00

130.00

155.00

1.00

2.00

12.50

15.00

5.00

7.00

150.00

15.00

2.00

Cena celkom [EUR]

2844.00
385.84
350.00

1750.00
169.50
478.80

63.84
450.00

479.40
791.01

795.20

795.20

2982.00
994.00

1988.00

143 606.31
213.27

1254.00
1117.20
53 559.00

33 192.60
11 429.00

8 305.00

162.00
825.50

630.85
119.85
37.04 |
711.25
1797.75
180.00.

252.00

29 820.00

7 491.53

1768.50

238.16



PC Typ

Kod

58 K 918101112.8

59

60

61

62

63

64

65

66

K

K

67 M

68

69

70

71
72
| 73
74

75

76

77

78

79
80

81

82

83

84
85
86

87

88

941942001.S

941942801.S

941942901.8

941955002.S

959941121.8

959941131.S

99

998011032.8

PSV

71

711122131.8

| 246170000900.S
711132107.S

283230002700.5

K 711142559.S

T = ¥/ X

628310001200.S

711210120.8

245660000550.S
711210125.8
245660000550.5

998711202.8

712
712311101.8

111630002700.S

7123311018
693110002000.S

712331115.8

628310001200.S

712370070.5r

224101

R

712370405.SR

283190007505.5

712391250.S

Popis

LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20

'Mont&z lesenia ramového systémového s podlahami
Sirky do 0,75 m, vy3ky do 10 m

Demontaz leSenia ramového systémového s podlahami |

irky do 0,75 m, vy$ky do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zataty ty2den pouZitia '

ledenia ramového systémového $irky do 0,75 m, vySky
do10m

Lesenie fahké pracovné pomocné s vy3kou leSefiovej
_podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena
chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s
_vyvitanim otvoru M12/100 mm

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena
chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefa, s
vyvitanim otvoru M16/100 mm

Presun hmét HSV
Presun hmat pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr.
|z blokov, vySky do 12 m

Prace a dodavky PSV

|Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
|asfaltovym naterom za tepla

Lak asfaltovy penetraény

|Zhotovenie izolacie prot| zemnej vihkosti nopovou
'féloiu poloZenou vofne na ploche zvislej

Nopové HDPE f6lia hrabky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm,
proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre
spodnu stavbu

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
‘vode zvisla NAIP pritavenim

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm

| vystuZeny sklenenou rohoZou a hiinikovou féliou

Zhotovenie dvojnasobného izol. nateru pod keramické
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

| Néter hydroizolacny tekuté vodonepriepustnd
|\membréna na béze Zivice

Zhotovenie dvojnasobného izol. nateru pod keramicke '

|obklady v interiéri na ploche zvislej

Néter hydroizolacny tekuté vodonepriepustna
|\membréna na bize Zivice

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky
nad6do12m

Izolacie striech, povlakové krytiny
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
'za studena naterom penetraénym

Penetraény néter univerzainy s obsahom rozpustadiel
na beton, bitumenové lepenky a kovové povrchy
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do 10°
pasmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

Geotextilia polypropylénovéa netkana 200 g/m2
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do 10°
bodovym prilepenim AIP, NAIP alebo tkaniny, so
|zvarenym spojom

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm
\vystuZeny sklenenou rohoZou a hlinfkovou féliou
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
POCB-P fdliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
|spoju_

Stredny systém - izolacn félia na baze POCB hr.3, 2
\mm

Teleskop R48x485 /1000 ks

|Zhotovenie hydroakumulaénej vrstvy z polyuretanovych '

'dosiek pre zelené strechy do &°

Doska retenéne vegetacné z recyklovaného PUR pre
zelené strechy, hrubka 25 mm

Zhotovenie elektricky vodivej detekénej vrstvy pre
iskrové skusky striech plochych do 10° foliou AL/PE
poloZenou volne
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MJ

m3

m2

m2

m2

m2

ks

ks

m2

m2

m2

m2
m2
m2

kg

m2

kg
%

m2

kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2
bal.

m2

m2

m2

MnoZstvo

10.61

406.00

406.00

1624.00

190.60

8.00

4.00

562.90

37.00
0.06

60.15

37.00

44.40

12.30

16.61

71.09

95.97

22.00

194.09

4.85

113.08
130.04

194.09

223.20

203.39

233.90
074

86.67

88.40

116.78

52.30

J.cena [EUR]
'130.00|
3.00

2.00
0.50!
5.79

10.00

20.00

8.00

1.50
3000.00
4.00

1.00

10.00

6.50

7.00

4.00

7.00
4.00

2,70

1.00
16.02

7.00

150

7.00

6.50

10.00

14.00
1800.00
5.00

5.00

5.00

Cena celkom [EUR]

1379.30

1218.00

812.00
812.00
1103.57

80.00

80.00

4 503.20
4 503.20

415 689.69

2 256.90
55.50

180.00
209.20

60.15
370.00
288.60

86.10

66.44
497.63
383.88

59.40

19 553.61
194.09

77.70

791.56
195.06

1 358.63
1450.80
2033.90

3274.60
1332.00
433.35

442.00

578.90



PE Typ

89 M 283230007650.S

90

91
92

93

94

>

95 K
96 M
o7 K
98 M
% K
100 K
101 M
102

~

103 K
104 M
105 K
106 M
107 K
108 M
109 K
110 M
11 K
12
113
114

115

116

4

17

118

T & =

119
120 K
121 M
122 K
123
124
125

126
127

~ T X

X ® =X X

T X ¥ = X

Kéd

712973220.5R
R0855

'R3810

712973233.5R

712973234.SR

712990311.S
693710001030.5

712990335.S
553430005651.5

712990400.5

712991040.S

607260000400.5 '

998712202.8

713
713111125.8

631440035100.5

713121111.8

' 607150000100.5 |
713126020.SR

629120000100.S

713131111.8

713131134.5

631440036700.S

713131135.8

631440036500.8

713131144.5

283230012400.S

7131321118

283750002100.S
283750002700.S
713132211.8
| 283750002700.S |
.713132213.8 |

283750002100.8

713136400.SR

283750004245.5

713136410.S
14617

Popis

Separadné folia hlinikova, vodivé, detekénd hr. 0,16
mm, PE

[Detaily k POCB foliam osadenie hotovej stre$ne;
|vpuste

POCB S Stresny vpust vyhrievany pr.11 9 mm

'POCB Chrlié gufaty pr.110 mm s manZetou

Detaily k POCB foliam zaizolovanie kruhového
prestupu 251 — 400 mm
Detaily k POCB foliam zaizolovanie kruhového

_prestupu 401 — 600 mm |
Zhotovenie filtratnej vrstvy z textilie pre zelené strechy

do 5°

Textilia filtraéné z PP vi4kna pre zelené strechy, plosné

hmotnost 105 g¢/m2

Osadenie ochrannej katirkovej listy tvaru L natavenim '
'na hydroizolaciu pre zelené strechy

Lista ka&irkové dierovand hlinfkové tvaru L pre zelené
strechy, hrabky 1 mm, vx8xl 100x120x2500 mm

[Vykonanie iskrovej skugky striech z poviakovych krytin,
|nevodivych félii

Monta2 podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
$irky 411 - 620 mm pod klampiarske konstrukcie

Doska OSB nebrisena hr. 22 mm
Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
vysky nad 6 do 12 m

Izolacie tepelné
Montaz tepelnej izolacie stropov rovnych mineralnou
vinou, spodkom prilepenim

Doska z mineréainej viny hr. 240 mm, pre prevetravané '

fasady - Spec. vid. PD

Montaz tepelnej izolacie podlah minerélnou vinou,
kladena voine v jednej vrstve

Doska drevoviaknité, krocajové hr.40 mm

Montaz tepelnej izolacie podlah fukanou izoléciou

'hribky do 17 - 22 cm

Fukana minerélna izolacia, lambda 0,033 - 0,045
W/mK, pre vdznikové a duté tramové stropy

Montaz tepelnej izolacie stien minerainou vinou,

| _pribitfm na kon$trukciu
631440025400.8

Doska z mineréinej viny hr. 100 mm, izolécia pre
zateplenie plochych striech

Montaz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou,
vioZenim volne v jednej vrstve

Doska z minerainej viny hr. 150 mm, pre prevetrévané '

fasédy - $pec. vid. PD

Montaz tepelnej izolacie stien minerainou vinou,
vloZenim volne v dvoch vrstvach

Doska z mineréainej viny hr. 120 mm, pre prevetravané
fasady - $pec. vid. PD

MontaZ paropriepustnej félie na steny

'Fasédna folia polyesterova so samolepiacim okrajom,

hmotnost' 270 g/m2, difdzne otvorend, UV stabilng -
3pec. vid. PD

MontaZ2 tepelnej izolacie stien polystyrénom, pribitim na '

konstrukciu

Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb,
podiahy, obratené ploché strechy

Doska XPS 300 hr. 280 mm, zakladanie stavieb,
podlahy, obratené ploché strechy

Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zakladov '

xps celoplo$nym prilepenim

Doska XPS 300 hr. 280 mm, zakladanie stavieb,
podlahy, obratené ploché strechy

Montaz tepelinej izolacie podzemnych stien a zakladov
xps kotvenim

Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb,

podiahy, obratené ploché strechy
Montéz tepelnej izolacie stien PIR penou hr. 100 mm

Doska PIR s obojstrannym nasytenym sklenenym
viaknom hr. 100 mm

Montaz tepelnej izolacie stien PUR penou hr. 150 mm
PURENOTHERM hrabka 150mm
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MJ

m2

ks

ks
ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2
m2

m3

m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

133.75

4.00

4.00
4.00

3.00

2.00

173.34

199.34

101.10

103.12

152.07

83.05

51.49

186.00

7.60

7.98

57.00
5814
19.75

19.75

39.67

41.65

9.10

9.56

315.50

643.62

332.20

382.03

22.56

8.46

16.23

26.54

27.87

1.62

1.70

3.55

3.73

6.85
7.19

J.cena [EUR]

2.10

75.00

142.00
60.00

150.00

200.00

1.50

1.50

5.00

15.00

1.00

12.00

0.00

5.00

10.00

40.00

3.00
11.00
30.00

40.00

5.00

18.00

5.00

15.00
10.00

11.10
3.00

7.50

10.00

10.00

30.00

10.00
30.00

10.00

10.00

35.00

28.36

50.00
110.00

Cena celkom [EUR]

279.62

300.00

568.00
240.00

450.00
400.00
260.01
299.01

505.50
1546.80
162.07

996.60
463.41
930.00

36 574.03
76.00
319.20

171.00
639.54
592.50

790.00

198.35
749.70
45.50
143.40
3 155.00.
7 144.18

996.60

286523

225.60.
84.60 |
456.90
265.40
836.10
16.20
17.00
124.25
106.78

342.50
790.90



PC Typ Kod

128 K 713141121.8

129 M 631440025200.5

130 K 713141160.S

1631440028600.5
IR

713141220.8

131 M
132 K
133 M |631440025000.S

134

<

631440033500.S

135 K 713142160.S

136 283760007500.S

137 713142250.8

138 283720009200.S

139

140

283720009500.S |
713144090.S

141 283750001800.8

T x 2|2/ x T

142 998713202.8

-

722
722250180.8
449170000800.5

143
144

=z x|°

145

D 725
725190000.S

554950000100.S

X

148

g

147

148 K 725190101.8

149 M |607930000280.S

150 K 998725202.S

D 762
151 K 762311103.SR
152 M 562490000100.S
762341201.8

1605710006603.S
.1

762712110.S

153 K
154. M
155-" K
“156- M .605710006603.8

167 K 762712120.S

158 K |762712130.8

159) K 762795000.S

160, K 998762202.8

D 763

449170000900.S

Popis
MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10°

‘minerélnou vinou, jednovrstvova prilep. bodovo

Doska z mineralnej viny hr. 60 mm, izolacia pre

zateplenie plochych striech

Montéaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
spadovymi doskami z mineralnej viny v jednej vrstve

Doska z mineralnej viny - spadova 20-120(160) mm
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°

‘mineralnou vinou, dvojvrstvova prilep. bodovo

Doska z minerainej viny hr. 140 mm, izolacia pre

‘zateplenie plochych striech

Doska z minerélnej viny hr. 160 mm, izolécia pre

|zateplenie plochych striech

MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10°
spadovymi doskami z polystyrénu v jednej vrstve

|Doska spédovéa EPS, pevnost'v laku 150 kPa, pre

|vyspéddovanie plochych striech
|Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°

|polystyrénom, dvojvrstvova kladenymi vofne

Doska EPS hr. 140 mm, pevnost'v tlaku 150 kPa, na
| zateplenie podlah a plochych striech
Doska EPS hr. 200 mm, pevnost'v tlaku 150 kPa, na
zateplenle podlah a plochych striech

Montaz tepelnej izolacie na atiku z XPS prikotvenim

"Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb,

podiahy, obratené ploché strechy

Presun hmat pre izolcie tepelné v objektoch vysky nad|

6mdo12m

Zdravotechnika - vnatorny vodovod

_Montéz hasiaceho pristroja na stenu

Prenosny hasiaci pristroj snehovy CO2 S5Ce 5 kg

Prenosny hasiaci pristroj préskovy P6Ce 6 kg, 21A

Zdravotechnika - zariadovacie predmety
Montaz pisoarovej deliacej steny plastovej

' Pisodrové deliaca stena 400x900 , plastové HPL , RAL |
7035 - SP1

MontaZ sanitarnej prietky z HPL dosiek na WC a
prezliekacie kabiny/boxy pre vihké priestory s
nerezovym kovanim

Doska kompakina z vysokotlakého laminatu (HPL)

povrchovo upravend / komplet - WC1

Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
vy$kynad 6do 12 m

'Konstrukcie tesarske

MontaZ kotevnej papuce s pripojenim k drevenej

| konétrukcii stlpika

Kotevné pitka stipika / pergola

Montaz latovania Jednoduchych striech pre sklon do
60°

[Dosky z konstrukéného dreva KVH, C24/GLh24 -
|pohfadové kvalita, vr. povrch. Upravy

MontaZ priestorovych viazanych konstrukcii z reziva
'hraneného prierezovej plochy do 120 cm2
'Hranoly z konétrukéného dreva KVH, C24/GLh24 -

 pohladové kvalita, vr. povrch. pravy

MontéaZ priestorovych viazanych konstrukcii z reziva
hraneného prierezovej plochy 120 - 224 ¢cm2

MontaZ priestorovych viazanych kon$trukcii z reziva
hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2

-"S;gjovacie prostriedky pre priestorové viazané

konstrukcie - klince, svorky, fixaéné dosky, konzoly,
papute....
Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch

\vy8ky do 12 m

Konstrukcie - drevostavby
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MJ

m2

m2

m2

m3
m2
m2

m2

m2

m3
m2
m2
m2
m2
m2

%

ks
ks

ks

ks
ks

m2

m2

%

ks
ks

m3

m3

m3

%

Mnozstvo

115.78

121.57

115.78

11.58

115.78

121.57

121.57

8.05

0.64

8.05

8.45

8.45

7.05

7.40

358.00

4.00]

1.00

3.00

2.00.

2.00

2.97

3.12

10.00

75.00
75.00

53.40

0.15

1062.90

334.03

190.04

24.89

25.03|

441.00

J.cena [EUR]

7.50

17.00

7.50

240.00

7.50;

26.00

30.00

7.50

80.00

7.50

9.00

13.00

7.50

5.00

10.00

60.00

30.00

2000/

2.00

100.00

25.00

200.00

1.00

5.00

125.00
5.00

800.00

7.00

800.00

15.00

15.00

310.00

5.00

Cena celkom [EUR]

868.35

2 066.69
868.35

2779.20
868.35
3160.82

3647.10
60.38

51.20
60.38 |
76.05 |
109.85 |
52.88I
37.00 |

716.00

190.00
40.00_

60.00
90.00

048.25
40.00

200.00
74.25
624.00
10.00

55314.65
375.00
9.375.00
267.00
120.00

7 440.30

19912.00

5010.45
2 850.60

7 759.30

2 205.00

124 134.11



PC Typ

161 K
162 K
163 K
164 K
165 K
166 K

167 K

168 K
169. K
170 K
171 K
172 M
173. K
174 M
175. M
176.
177 M
178 K
179 K
180. M
181. K
182 K
183 K
184 K
185. K
186 K
187 K
188 K

189 K

763147112.8

K 763783010.8

763783100.S

764351401.8

764410740.8

Kéd

763112334.SR

Popis

Prietka SDK hr. 250 mm, kca CW+UW 50+100, dvojito
oplastena doskou impregnovanou H2 15 mm, Tl 50
mm - VS2

'Prietka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito

7631156712.8

763124131.SR

763125540.SR

oplastena doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, Tl 50
mm - VSt

Predsadena SDK stena hr. 100 (200) mm, kca
CW+UW 50, dvojito oplastena doskou impregnovanou
H2 2x12.5 mm, bez T! - PS1

Montazna SDK stena hr.200 mm, kca CW+UW 50,
dvojito oplastené doskou vysokopevnostnou DFRIH1 -

‘Ms2

763125550.SR

Montazna SDK stena hr. 200/350 mm, dvojita kca
2xCW+2xUW 100, dvojito oplastené doskou

| vysokopevnostnou doskou DFRIHT - MS1

763138210.8

Podhiad SDK zavesny na jednoﬂrovho(lej oceflovej
podkonstrukcii CD+UD, doska $tandardna A 12.5 mm -

| PO1

763138212.8

Podhfad SDK zavesny na jednotroviiovej ocefovej
podkonstrukcil CD+UD, doska impregnované H2 12.5

mm - PO2

763138280.8

763152440.8

763713010.S

Akusticky podhfad SDK na ocefovej podkonstrukcif
CD+UD, doska sadrokartdénova akusticka perforovana
12.5 mm - PO3 - $pec. vid. PD

|Obklad steny sadrokarténom hr. konstrukcie 30 mm,
|doska protipoZiarna 15 mm

SDK suché podlaha z dielcov sadrovlaknitych dosiek
hr. 20 mm lepenych na pero a drazku bez podsypu

[Montaz nosnych stien drevostavieb z kompletizovanych’

| panelov

612110000500.S

763750150.S

611980004400.S

611980005100.S |
R

Panel vefkoplodny viacvrstvy CLT z viacvrstvového
masivneho dreva, bez Tl, pre nosné steny hr. 100 mm -
$pec. vid. PD

MontaZ drevenych podlah exotickych na terasy,
balkény, mola

Drevena podlahové doska exteriérova z exotickych
drevin, hrubka 21 mm, vr. povrch. pravy

Podkladovy ro§t AL na teréoch pre drevené podlahy

[Montaz stropu drevostavieb z kompletizovanych

| panelov s hornym zaklopom

612110001000.8

763793111.S

100000021830010
11035

998763201.S

764

764359431.8

Panel vefkoplo$ny duty z viacvrstvovych masivnych
dosiek, bez T, pre strechy a stropy hr. 240 mm - Spec.
vid. PD

Spojovacl materidl pre montaz drevostavieb z

' kompletizovanych panelov

Montaz ostatnych dielcov ocefov. spojovacich
prostriedkov kotevnych Zeliez, priloZiek, patiek,tiahel

uholnik 90x105x105 , pozink

'Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 |
m

Konstrukcie klampiarske
Zfaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,

|pododkvapové $tvorhranné r.3. 250 mm - KL4

Kotlik $tvorhranny z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, pre pododkvapové Zfaby rozmerov 80x80x180

'mm

764359436.S

764430410.SR

764430420.5

Kotlik zberny z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
pre rary s priemerom D 80 - 120 mm - KL7

'Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al
_plechu, vrétane rohov r.3. 250 mm

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného

farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. 220 mm - KL8

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného

farbeného PZf plechu, vratane rohov r.§. 280 mm -KLN

[Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného

764430430.SR

farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. 390 mm -

|KL1.KL2

763793111.5.1

Monta2 ostatnych dielcov ocelov. spojovacich

prostriedkov kotevnych Zeliez, priloZiek, patiek tiahel
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

ks

ks

%

ks

ks

ks

Mnozstvo

5.80

23.70

22.60

64.00

54.30

6.20

13.00

69.20

1.14

114.00

360.74

357.75

5.80

6.09

31.20

201.86

205.90

83.52

160.00

160.00

1174.00

56.40

5.00

5.00

11.26

59.22

3.80

88.35

170.00

J.cena [EUR]

70.00

50.00

36.00

60.00

70.00

30.00

35.00

55.00

30.00

40.00

22.81

122.99

100.00

100.00

20.00

2477

165.42

83.81

10.00

6.00

4.00

35.00

40.00

40.00

25.00

25.00

30.00

40.00

7.00

Cena celkom [EUR]

406.00
1185.00
791.00
3 840.00
3801.00
186.00

455.00

3 806.00

34.20

4 560.00
8 000.38
43 999.67
580.00
609.00

624.00

5000.07
32 000.98

6 999.81
1600.00

960.00

4 696.00

12 408.79
1974.00

200.00

200.00
281.25

1 480.50
114.00
3534.00

1190.00



PC Typ

‘190.
191
192.
193

194
195

196

197!
198

199

200
201
202
“203
204|
205

206
207

208

1209

210

211

212

213

214
215

216

217
218

219

220

221

222

223

224

225

M

K

=

x /X

M

~

§

K
K
M
M

K
K

764451402.8

767122111R

767122111R.1

Kéd Popis

00000002150010 | . 1nik 150x200x50x3 - KL3

11890

Zvodové rary z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
tvorcové s dlzkou strany 80 mm - KL5,KL6

'Zvodoveé rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
$tvorcové s dizkou strany 100 mm -KL7

MontaZ hranatych kolien z pozinkovaného farbeného

764451401.SR

764454434.SR

553440048300.S Koleno lisované pozink farebny 70°, priemer 80 mm

553440004100.S Koleno lisované pozink farebny 70°, priemer 100 mm
'Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch

9987642025 | vxky nad 6 do 12 m
766 Konstrukcie stolarske
Mont&2 puzdra posuvnych dveri do montovanej prietky
766651201.S (napr. sadrokarton) s jednym zastvacim pGzdrom pre
Jjedno kridlo, priechod 0,6-1m
553310013000.S Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasuvacie

puzdro pre jedno kridlo, éisty priechod 800 mm

Mont&Z dverového kridla otoéného jednokridlového
766662113.S bezpoldrazkového, do existujucej zarubne, vratane
|kovania
1Montéi dveri drevenych posuvnych jednokridlovych,

1766664125.S
'posun do puzdra
549150000600.S {K/’uéka dverové a rozeta 2x, nehrdzavejica ocef,
i povrch nerez bruseny
Dvere vnatorné jednokridlové, $irka 600-900 mm,
611610000400'8 \vyplii DTD, povrch laminét, piné
766694114.S |Montaz parapetnej dosky drevenej $irky do 300 mm,

_dizky nad 2600 mm )
61 1550000300.S Parapetné doska vnttornd, $frka 295 mm, drevo
'Presun hmot pre kon&trukcie stolarske v objektoch

H96766202.8 ‘vydkynad6do 12m
767 Konstrukcie doplnkové kovové
MontéZ a dodéavka nerezovych sieti na rastliny /

|komplet - Z04.1,704.2,704.3,204.4 B

MontaZ a dodavka nerezove;j siete na schodisko /
komplet - Z02

Montaz a dodavka zabradlia schodiskového z
|profilovej ocele , vr. povrch. Upravy - Z01

Monté2 a dodévka zabradlia celoskleneného v.550
mm, vyplii bezpe&nostné sklo, vr.kotvenie - Z03

|767310100. S MontéZ vylezu do plochej strechy

611330000500.S | Stresny vylez , $xv 700x1200 mm, pre plochu: strechu,
|vr. podstavy a schodov - SVZ

Montaz svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm
|do plochej strechy

Svetlovod pr. 260 mm, zékladng sada pre ploche
strechy, tubus d 255 mm

767162110R

767163045.SR

767330022.8

611510005100

: 611510006100  Difuzor pre svetlovod 340x340 mm

Mont&2 svetlovodu tubusového priemeru do 800 mm
‘do plachej strechy

Svetlovod pr. 600 mm, zékladna sada pre ploche
_strechy, tubus d 575 mm

767330024.S

611510005300

j 61151 00065(_)0 Difuzor pre svetlovod 620x620 mm

'Monta2 krytiny striech plechom tvarovanym

767392112.8 skrutkovanim
138310001300.5 1ﬂet;hotrrifnézovy pozink farebny, vyska profilu 50 mm,
767590205.8 MontazZ &istiacej rohoze gumovo - polypropylénovej na

|podlahu
767590225 S MontaZ hlinikového ramu L k gistiacim rohoZiam
|Hiinikové roho? s vioZkou z gumovej pilky a kartééové

G97S10001200.5 |nésada, vy$ka rohoze 22 mm - CR2

697510003600 S \y&ka rohoze 17 mm - CR1

Montaz a dodavka hlinikovych zasklenych stien -

76764001OSR |Z81,252,2S3,254, 001, vr. exter. a inter. pasky

_767646280.8 Montaz skrytych hlinikovych zarubni jednokridlovych
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PZf plechu, pre zvodové rary s priemerom 60 - 150 mm

Hlinfkové rohoZ s vioZkou z polypropylénového vidkna, [

MJ

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

%

m2

m2

kg

ks
ks

sab.

ks
ks

sub.

ks
ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

MnoZstvo

170.00

26.20

18.20

12.00

10.00
2.00

119.00

2.00

2.00

1.00

2,00

3.00

3.00

2.00
6.00

26.00

145.35
10.50

127.86

5.20

1.00
1.00

3.00

3.00

3.00
2.00

2.00

2.00
103.15

110.37

1.68

7.60

0.84

0.84

81.02

1.00!

J.cena [EUR]

7.00

35.00

35.00

12.00

5.89
6.07

4.00

100.00
500.00

25.00;

100.00;
20.00
300.00

20.00
30.00 |
1.00

80.00

200.00

5.00

200.00

500.00
4100.00

250.00

420.00

770.00

140.00

10.00

16.00

10.00

20.00

350.00
350.00

700.00

150.00

70.00
350.00

Cena celkom [EUR]
1190.00
917.00
637.00
144 .00
58.90

12.14

476.00

2631.00

200.00:
1 000.00

25.00]

200.00
60.00
900.00

40.00
180.00
26.00

115 410.27
11 628.00
2 100.00

639.30

1 040.00

500.00
4 100.00
750.00

1260.00
210.00
700.00

1 540.00
280.00
1031.50

1765.92

16.80
152.00
294.00

294.00

56 714.00
150.00|



PC Typ
226 M

227 K
228 M
229 K
230 K
231 K

232 K

1233 K
234
235

x X

236
237
238

= X X

239 K
240 K |
241 M
22 K
243 K
244 M
245 M|
246 K

247 K

248 K
249 K
250 K
251 K
252 K

253 K

254 K

255 K

Kéd

553310018400.S

767660172.S

611530015000.S

767995225.SR

Popis

Z4rubita skryta elox pre ofoéné dvere jednokridlové
Cisty priechod & 800 mm, v. 1970 a 2100 mm

Montaz hlinikovej vonkaj$ej zallzie od $irky 240 cm do
300 cm a diZky 400 cm do podomietkovej schranky

Zaluzie exteriérové hlinikové Z-70, vr. kastlika a
pohonu - 201-Z 04 |
Vyroba a montaz vnut. schodiska - kamplet, vr. povrch.

‘Upravy a kotvenia

767995230.5

767995370.SR

998767202.S

™
776411000.5

284130001300.5 _
Mont42 podiah z dlazdic kladenych do tmelu flexibil.
'mrazuvzdorného vel. 600 x 1200 mm

771541225.5R

597770005105.8
585620007000.5
008771202.8

776
776410011.S

776521250.8

284130000600.S

998776202.S

781
781445219.8

597770001100.S

585820007000.S |
.1

998781202.8

783
783626100.5

784
784418011.8

Vyroba atypického vyrobku - kvetinag - KV

'Vyroba a montaZ ocelového stipika, vr. povrch. Gpravy |
‘a kotvenia - 0S1

Presun hmot pre kovové stavebné doplinkové
konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Podlahy z diaZdic
Lepenie podlahovych list soklovych
Soklov4 lista hlinikové

Doska vefkoformétova, plast-betén 1200x600x15 mm - |
3pec. vid. PD

Stavebné lepidlo, trieda C2TE S2

Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky
nad 6 do 12 m

Podlahy povlakové

Lepenie podlahovych soklov z kauduku

Lepenie povlakovych podlah kau€ukovych z dielcov

Kaudukové podlaha elektrostaticky nevodivé, dielce,
hrubka do 4 mm - $pec. vid. PD B |
Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vySky
nad6do12m

Obklady
MontaZ obkladov vnutor. stien z dosiek ( plast-beton )

'kladenych do tmelu flexibilného

Doska obkladové, vefkoformétova - 8pec. vid. PD

Stavebné lepidlo, trieda C2TE S2

'Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky

nad 6 do 12 m

Natery
Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim
lakom 1x lakovanim

Marby
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v

'miestnostiach alebo na schodisku

784418011.SR

Ochrana drevenych stropnych/stre$nych konstrukcif
potas realizacie — Systém Siga Wetguard 200 SA

|(alebo ekvivalent)

784410100.8

784430010.8

787
787100010.SR

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vysky do 3,80 m

Mafby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne
nanagané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m

Zasklievanie

MontaZ a dodavka preskiengj steny s posuvnymi

 dverami , rozmer 3350x2750 mm - Di3

787100020.SR

Montaz a dodavka presklenej steny skiadanej , rozmer

13625x2750 mm - Di4

998787202.5

M

21-M
210411001.8R

VRN

Presun hmat pre zasklievanie v objektoch vy$ky nad 6
do12m

Prace a dodavky M

ElektromontaZe

Konferen&ny systém (Logitech Conference Cam Group
| Ketos alebo ekvivalent)

Investié¢né naklady neobsiahnuté v cenach
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MJ

ks

ks

m2

kg
ks

kg
%

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

1.00

4.00

69.79

1 662.50
1.00
185.40

1044.00

34.30

34.64

119.90

127.09
719.40
153.00

24.95
56.90

61.18

58.00

71.09

75.36

426.54

88.00

490.03

104.99

247.08

3356.50

335.50

1.00

1.00

69.00

1.00

J.cena [EUR]

600.00

100.00

125.00

10.00
2000.00
5.00

1.00

5.00
10.00

30.00

80.00

1.50

4.00

16.00
12.00

78.50

3.00

30.00
80.00

1.50

2.20
5.00

1.00

15.00

1.00

3.00

3 000.00

4 500.00

2.00

1500.00

Cena celkom [EUR]

600.00

400.00

8648.75

16 625.00
2 000.00
927.00

1044.00

15973.20
171.50

346.40
3597.00

10 167.20
1079.10
612.00

6 058.63
399.20

682.80
4 802.63

174.00

8 994.91
2132.70

6 028.80
639.81

193.60

2450.15
2450.15

5153.19
104.99

3706.20

335.50

1 006.50

7 638.00
3000.00

4 500.00

138.00

1 500.00

1 500.00
1500.00

9 450.00



PC Typ Kéd

256 K 000400021.SR

257 K 000400021.SR1

258 K 001100001.SR

Popis

Projektové prace - stavebna &ast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na
vypracovanie dielenskej dokumentéacie k drevennym
konstrukciam o

Projektove prace - stavebna &ast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na
vypracovanie dielenskej dokumentécie k ocelovemu

_schodisku
Blower door test — Test vzduchotestnosti stavby
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MJ

eur

eur

eur

MnozZstvo

1.00

1.00

1.00

J.cena [EUR]

8 600.00i

500.00'

350.00

Cena celkom [EUR]

8 600.00

500.00

350.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Lu&enec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a

spolo&enského objektu
Objekt:

C-S0O 103
Cast:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lutenec

Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel"
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovic¢ova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybaijlice prace a dodavky materiélov doplnit

tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola koneéna. Niektoré kody su

informativne a nemusia vzdy zodpovedat skutotnej poZiadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podfa PD. V&etky navrhované materialy je moZné nahradit

obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pritom kazdi zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Zaklad dane
0.00
33120.60
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:

ICO:
I& DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
I1C DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

33 120.60
Vys8ka dane
0.00

7 617.74

40 738.34

Petiatka



Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolotenského objektu

Obijekt:
C-S0103
Cast:
2 - Zdravotechnika
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntch, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatelf:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 33 120.60
HSV - Prace a dodavky HSV 7 800.00
8 - RuUrove vedenie 7 800.00
PSV - Prace a dodavky PSV 25 320.60
713 - Izolacie tepelné 1266.90
721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 4 557.50
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 6 429.70
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 1700.00
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 11 366.50
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ROZPOCET
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Stavba:
SOS technicka Luéenec - hovostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu 3koly a
spoloenského objektu
Obijekt:
C-S0103
Cast:
2 - Zdravotechnika
Miesto: S0OS Technicka,Dukeiskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 8 Rurové vedenie
1 K _89@1007.8 Osadenie $achty Zelezobetonovej ks 1.00'
2 | M 594300007500 Poziarna nadrZ — min 22m3 kpl! 1.00
3 | K |894431125.5 Revizna $achta - ?1m kpl 1.00/
p PSV Prace a dodavky PSV
D 713 Izolacie tepelné ) _
4 K 713482111.8 r%f’nntéz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38 m 136.00
5 M 283310001300.S {zolaéné_PE trubica dxhr. 223(9 n?m, nadrezana,'na m 61.00
izolovanie rozvodov vody, kiirenia, zdravotechniky
6 M 283310001500.S {zolaéné .PE trubica dxhr. 283‘9 mm, nadrezana,‘na i 75.00
izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky
7 | K 713482121.8 rﬁ;ntéz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 m 57.00
8 M .283310003300.S (zola(’.‘né.PE trubica dxhr. 353(13 mm, nadrezané', na - 40.00
izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky
9 | M |283310003500.5 {zolaéné_PE trubica dxhr. 42{(13 mm, nadrezané., na m 17.00
\izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky
10 K 998713201.S EZr:]sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 12.00
L] A —
D 721 ‘Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia _
11 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm m 66.00
12 K 721171110.8 Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm 23.00
13| K 7211711128 Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 160 mm m 18.00
14| K 721173205.8 Potrubie z PVC - U odpadné pripdjacie D 50 mm m 18.00}
_ 15 _ K 721172357.S _Montéz &istiaceho kusu HT potrubia Dl:l 100 ks 6.00?
16 | M | 28e520019100.5 Cistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakovy ks 6.00
o | |rozvod vnutorného odpadu |
_ 17 _ K _721172378.3. _M_ontéi HL ks _8.00_
18 M 286630009300 |Stredny viok HL64 | ks 5.00
19 M 2866300093001 |HL 810 ks 3.00
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
20 | K .721194105.8 odpadovych vypustiek D 50 mm_ ks 8.00.
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
21 | K "_721194109.5 odpadovych vpustiek D 110 mm ks 3.00_
‘ Ostatné - skugka tesnosti kanalizacie v objektoch
22 . K _721290111.8 _ vodou do DN 125 o m 107.90.
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
23 K 721290128 o404 DN 150 alebo DN 200 i 18.00|
{Presun hmét pre vnitornd kanalizaciu v objektoch o
24 | K .998721201.8 vysky do 6 m % 45.00_
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

700.00
6 300.00
800.00

4.00

1.20

2.30
4.00

2.70

5.20

|
4.40|

25.00
30.00
40.00

16.00
11.00
15.00

115.00
20,00

6.00
9.00.
1.50
2.00I

1.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntch, Sladkovi€
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

33 120.60

7 800.00

7 800.00
700.00
6.300.00
800.00

25 320.60

1266.90
544.00

73.20

172.50
228.00

108.00

88.40
52.80

4 557.50
1 650.00

690.00|
720.00

288.00;
72.00
66.00

120.00
575.00
60.00

48.00
;7.00
1 60.5_)0
36.00.

45.00

6 429.70



PC Typ

Kéd

25 K 722171312

26
27

28

29
30

31
32
33

34

35
36

37
38

39

40
41

42

43

44

45

46
a7

48

49

50

51

52
63

54

55

56

57

58

59

58

59

60

T X & =

P

xxixixixixg.xixzxzxx

X

722171313

722171314

722171316

722220111.8

722220121.8

722221015.8

551110005000.8

722221020.S

551110005100.8

722221025.8

551110005200.S |
' [Montaz gufového kohuta vypustacieho zavitového G
11/2

551110011200.S

722221082.5

722221180.S

551210022100.S
722221275.5

551110016500.S
722221310.5
551190000900.S

722221365.8

422010003000.5 |

722290215.81
722290226.8

722290234.8

K 722290237.8

g

-~

998722201.8

724

1724211101 S

724312045.S.

725
725129210.8

642510000200.S

725149701.8

552370001600.S

725149720.S |
642360000500.S

725149720.51
1642360000500.S

.1
725219401.8

Popis

Plasthlinikové potrubie z viacvrstvovych rar PE Geberit
Mepla v tygiach spéjané lisovanim dxt 20x2,5 mm -

_ekvivalent |
Plasthlinikové potrubie z viacvrstvovych rir PE Geberit

Mepla v tygiach spéjané lisovanim dxt 26x3 mm -

_ekvivalent

Plasthlinikové potrubie z viacvrstvovych rur PE Geberit
Mepla v ty&iach spajané lisovanim dxt 32x3 mm -

(ekvivalent |
Plasthlinikové potrubie z viacvrstvovych rar PE Geberit

Mepta v tygiach spéjané lisovanim dxt 40x3,5 mm -
ekvivalent

'Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka
|pre vytokovy ventil G 1/2 |
MontaZ armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka

|pre batériu G 1/2

Montaz gufového kohta zavitového priameho pre
vodu G 3/4
Gulovy uzéver pre vodu 3/4", niklovanad mosadz

Montaz gufového kohiita zavitového priameho pre
vodu G 1

Gufovy uzdver pre vodu 1", niklovang mosadz

|Montaz gufového kohtita zavitového priameho pre

vodu G 5/4
Gulovy uzéver pre vodu 5/4", niklovand mosadz

Gulovy uzéaver vypustaci s packou, 1/2" M, mosadz

MontaZ poistného ventilu zavitového pre vodu G 1

Ventil poistny pre karenie 1", PN 10, mosadz

MontaZ spatného ventilu zavitového G 1

Spétny ventil kontrolovatelfny, 1" FF, PN 16, mosadz,
disk plast

Montaz spatnej klapky zavitovej pre vodu G 3/4
Spétna klapka vodorovna zavitova 3/4", PN 10, pre
vodu, mosadz

Monta2 vodovodného filtra zavitového G 3/4

Filter zavitovy na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz
Tlakomer 0 — 1,0 MPa

|Tlakové skugka vodovodného potrubia zavitového do
‘DN 50 |
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do

DN 80

Hygienicky rozbor vody

Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vy3ky
do6m

Zdravotechnika - strojné vybavenie

_Cirkulaéné terpedlo

Zéasobnlkovy chrieva¢ V=200 |

Zdravotechnika - zariadovacie predmety
MontaZ pisoéru keramického s automatickym

|splachovanim

DURAVIT ME by Starck elektronicky odsavaci pisoar
Rimless, bez ciefovej musky, 300 x 350 x 585 mm,
biela, s povrchom HygieneGlaze, 2809312093 - alebo

| ekvivalent — |
MontaZ predstenového systému zachodov do masivnej

murovanej konstrukcie )
Predstenovy system pre zavesne WC s

podomietkovou nédriou do murovanych alebo
beténovveh konstrukeif

MontaZ2 zachodu do predstenového systému
Sprchovacie WC Geberit AquaClean Sela - alebo
ekvivalent

Montaz vylevky

Nerezové vylevka s napustanim vody

[Monta2 umyvadia keramického na skrutky do muriva,

bez vytokovej armatiry
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ks
par
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks

ks
ks
ks

ks
ks
ks

sub

%

sub.

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks

ks

Mnozstvo

61.00

75.00

40.00

17.00

17.00

0.00

2.00
2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

2.00
2.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

193.00

193.00
100

63.00

1.00
1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00
1.00

5.00

J.cena [EUR]

20.00

25.00

30.00

40.00

23.50

23.50

7.50

5.00 |

8.50
8.00
10.00

13.00
5.00

3.50

8.50
14.00

8.50

31.20

7.50

3.00

7.50

4.50

80.00
1.00

1.00

375.00

0.50

700.00

1000.00

32.00

1 000.00

78.00

300.00

20.00
2700.00

30.00

270.00

64.00

Cena celkom [EUR]

1220.00
1875.00
1200.00

680.00

399.50
0.00

15.00
10.00
17.00
16.00
10.00
13.00
10.00

7.00

8.50

14.00
8.50

31.20
7.50
3.00

7.50
4.50
80.00

193.00

193.00
375.00
31.50

1700.00
700.00

1 000.00

11 366.50
64.00

2 000.00

156.00

600.00

40.00

5 400.00
30.00
270.00

320.00



PC Typ

61

62

63
64

65

66

67

68 |

69

70
71
72

73

74

75

76

77

78
79

T X 2=

.i.i.x.i'xz =

4

Kaéd

642110004300.S

725291112.8
554330000300.5

725291113.8

552280011700.8

725319112.8

552310001200.5
725819402.

551110020100.S

7265829201.S

 551450000600.S

551450003800.8

725869301.5

551620006400.5

725869311.S

551620007100.S

725869371.S

551620011000.5 |

998725201.S

Popis

Umyvadilo Laufen Pro S 55x38 cm s otvorom
uprostred H8189580001041 - alebo ekvivalent

Montaz zachodového sedadla s poklopom

Zachodové sedadlo plastové s poklopom

Montaz doplnkov zariadeni kipefni a zachodov, drobné
predmety . S
GEBERIT SIGMA30 OVLADACIE TLACIDLO WC -
alebo ekvivalent

MontaZ kuchynskych drezov jednoduchych, hranatych
s rozmerom do 600x600 mm, bez vytokovych armatar

Nerezové umyvadio 595x445x150

Montaz ventilu bez pripojovacej rarky G 1/2

Gufovy ventil rohovy, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrémované
mosadz _

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej pakovej alebo
kiasickej s mechanickym ovladanim

Batéria drezova stojankové pakova

Umyvadiova batéria Siko Lucida bez vypuste chrém
SIKOBSLUZ271ES - alebo ekvivalent

MontéZ zépachovej uzévierky pre zariadovacie
predmety, umyvadlovej do D 40 mm

Sifon umyvadiovy podomietkovy, usporny

Montéaz zépachovej uzévierky pre zariadovacie
predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)
Zépachova uzévierka- sifon pre jednodielne drezy DN
50 = —
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie
predmety, pisoarovej do D 50 mm

Zépachova uzavierka - sifon pre Bisoére DN 50
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch
vysky do & m
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ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks
ks
ks
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ks

ks
ks
%

Mnozstvo

5.00

2.00
2.00

2.00

2.00

1.00

1.00
17.00

17.00

6.00
1.00
5.00

5.00

5.00

1.00

1.00

2.00

113.00

2.00

J.cena [EUR]

85.00

5.00

20.00
20.00

75.00

30.00

455.00
12.00

5.50

22.00
26.00

64.00

15.00
64.00

15.00

4.50

15.00
30.00
0.50

Cena celkom [EUR]

425.00

10.00
40.00

40.00

150.00

30.00

455.00
204.00

93.50

132.00
26.00
320.00

75.00
320.00

15.00

4.50

30.00
60.00
56.50



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Luenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo&enského objektu

Obijekt:
C-50103
Cast:
3 - Vykurovanie

Urover 3:

3.1 - Zdroj tepla a chladu - tepelné ¢erpadlo

JKSO:

Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel:
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovicova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnozstva podla PD. Chybajuce prace a dodavky materialov dopinif

tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektore kody su

informativne a nemusia vidy zodpovedat skutoénej poZiadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednoduseng, pricom pri nacefiovani freba zohladnit' poziadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podra PD. V8etky navrhované materialy je mozné nahradit

obdobnymi materiaimi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikéalnymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), priom kazdu zmenu oproti PD je nutne

odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
ZniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Pediatka

Zaklad dane
0.00
0 849.90
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

1CO:
I DPH:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

9 849.90

Vys&ka dane
0.00
'2265.48

12 115.38

Pedciatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolocenského objektu

Obijekt:
C-S0103
Cast:
3 - Vykurovanie
Uroven 3:
3.1 - Zdroj tepla a chladu - tepelné éerpadlo
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntich, Sladkovic
ova 2052/50A Sala
Zhotovitefl CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel”
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 9 849.90
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 1 820.00
8 - RUROVE VEDENIA 1820.00
D2 - PRACE A DODAVKY PSV 8 029.90
713 - 1zolacie tepelné 162.40
732 - Strojovne 6 704.50
733 - Rozvod potrubia 357.00
734 - Armatary 806.00
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Stavba:
SOS technicka Ludenec - novostavba edukadného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolocenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast:
3 - Vykurovanie
Urover 3
3.1 - Zdroj tepla a chladu - tepelné &erpadilo
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Ludenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo
Naklady z rozpocétu
p D1 PRACE A DODAVKY HSV
D 8 RUROVE VEDENIA )
Montaz predizol. systému (plastové) do 95°C, DN 25
| 1 . K |862180251 |mm, hr.st.2,6mm, zakl. izolacia | m 16'00__
NRG HeatFlex plastové predizolované potrubie double
2 | M 286351030-01  pe xo SDR 11, max 95 °C, PN6; 2xd32/DA111 m 16.00
[ 'NRG HeatFlex zverny prechod pre PE-Xa SDR 11, '
3 . M “2863U1363 max 95 °C, PN6, d32/ 1" S . kus 4.00 .
NRG RK zmr$tovacia ukoncovacia manzeta double
4 M 2863U1377 032/d32/d40/d40,DA111-DA126 | kus 2.00
p D2 PRACE A DODAVKY PSV
D 713 Izolacie tepelné )
5 K 713462132 .Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na m 18.00
i ‘potr. DN 20 ) o |
Izol4cia hadicové K-FLEX Solar HT -pr.had.22 mm -
6 _ M .2723A2653 'SOHX/UV 13 022 . m 2'00.
7 _ M _283771020 ‘Ilzolécia potrgl@ MIRELON 22x13mm m 1§.00_
Prechodka zo zévitového potrubia na zverné Srébenie -
8 . M _2863U1252 \EKX3/4'F, nikel kus 4.00 .
9 | K 998713101 :r;sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky do t 0.04
D 732 ‘Strojovne ) -

10 K 73245111 1-R Montaz tepelného cerpadla 6 kW (vzduch/voda) | kus | 1.00
11 M 4055016151 Komunikacia MODBUS DCOM-LT/MB kus 1.00
(1., .4 'Cerpadio tepeiné Daikin monoblok E,HC, 6kW, ohrev | '
13_1/1 "361J0101-01 3KW/230V vzduch/voda . Kkus 1'00.
13 K 732999906 'Strojovne, HZS T6 - | hod 20.00
14 K 998732101 rI:resun hmét pre strojovne umiestnené vo vyske do 6 t 0.09

D 733 ‘Rozvod potrubia )
15 K 733321604 POlI’l{bIe plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rirok m 16.00

| | _rovnvch _ | |
19 l( _733391 101 _Tlakové skagéka potrubia plastového do d 32 | m 35.00
17 K 998733101 Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vySky do 6 m t 0.02

D 734 Armatary
18 K 7342001 14 'Montaz armatur s dvoma zavitmi G 3/4  kus 1.00
19 M 484K05009 \FERNOX filter TF1 bez népine kus 1.00
20 K 734208115 Montaz armatir s dvoma zavitmi Gt kus 8.00|
21| M 2863B2204-01 INeza’mrzn_y ventil Caleffi 108601, 1" (DN25) kus 2.00
22 M 2863V0663 |Uponor S-Press koleno mosadzné d25-25 | kus 2.00
23 M 3193C2604 _SEbc_anie pripojovacie - G 1'; mosadz | kus 2.00
24 M 4223G0504 |Kohut gufovy , mosadz DN 20 ]  kus 2.00
25 K 73443921 1-_R Montaz termostatov, + kabel kus 1.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel”

J.cena [EUR]

9 849.90

1 820.00

1.820.00

50.00 800.00
50.00 800.00
25.00 100.00
60.00 120.00
8 029.90

162.40

4.00 72.00
8.00 16.00
2,00 32.00
10.00 40.00
60.00 2.40
6 704.50

100000 1000.00
300.00 300.00
4500.00 4500.00
45.00 900.00
50.00 450

_ 357.00

20.00 320.00
100 35.00
100.00 2,00
806.00

20.00 20.00
190.00| 190.00
10.00 80.00
100.00 200.00
14.00| 26.00
12.00 24.00
5.00 10.00
35.00 35.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntich, Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 5535064363 |Raychem termostat R-FG-CONT-ECO — EURO kus 1.00| 85.00 85.00
27 M 831002D001-01 Vyhrievaci kébel Raychem Frostquard m 1.00 120.00 120.00
28 K 998734101 :esun hmét pre armatury UK v objektoch vysky do 6 t 0.20 70.00 14.00
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Stavba:
SO08$ technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spoloéenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast"
3 - Vykurovanie
Uroveri 3:
3.2 - Odovzdavaci systém
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21. 8. 2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitefl: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.0. iC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrnuch,Stadkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpodet a WV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybaijlice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone&na. Niektoré kody st
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutodnej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodugené, pri¢om pri nacefiovani treba zohfadnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podra PD. Vetky navrhované materidly je mozné nahradif
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdi zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 36 623.40
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zniZena 36 623.40 23.00% 8 423.38
Cena s DPH v EUR 45 046.78
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka _ Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SO8 technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloéenského objektu

Objekt:
C-S0103
Cast:
3 - Vykurovanie
Uroveri 3:
3.2 - Odovzdavaci systém
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lutenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel”
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 36 623.40
D1 - PRACE A DODAVKY PSV 36 623.40
713 - lzolacie tepelné 1882.40
733 - Rozvod potrubia 7671.00
735 - Vykurovacie telesa 27 070.00

Strana 79z 182



ROZPOCET

6m

Strana 80 z 182

MJ

kus

hod

kus
ks
ks
ks
ks
kus
ks
ks
m2
m2

ks
ks
hod

MnoZstvo

280.00
280.00
20.00

0.04

280.00

280.00
9.00

0.31

46.00
40.00

6.00

1.00
1.00
8.00
400

4.00

16.00 |
16.00

1.00

1.00
20.00

Stavba:
SOS$ technicka Luenec - novostavba edukacného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spologenského objektu
Obijekt:
C-50103
Cast:
3 - Vykurovanie
Uroveri 3:
3.2 - Odovzdavaci systém
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpodtu
p D1 PRACE A DODAVKY PSV
D 713 Izol4cie tepelné _
1 K 713462132 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na
[ _potr. DN 20
2 M 283771020 Izoldcia potrubia MIRELON 22x13mm
[T, [ Prechodka zo zavitového potrubia na zverné rébenie -
8 M 286301252 gy auF, pikel _
4 K 998713101 :r;sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do
D 733 'Rozvod potrubia )
5 K 733321603 PotrLfble plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rarok
| [rovnvch
_ 6 K _733391 101 _Tlakova skusgka potrubia plastového do d 32
| 7 K 733999905 |Rozvod potrubia, HZS T5
8 K 998733101 Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vy3ky do 6 m
D 735 Vykurovacie telesa
9 K 735292922-R Montaz systemovy panel Zehnder
10 M 595910100 ‘Modul Zehnder PAM 263/1800
11 M 595910110-01 ‘Modul Zehnder PAM 263/2400
|12 M _595910130—01 _Prlslugenstvo pre indtaldciu PAM
13 M _595910170—01 _Pflslu§enstvo pre pripojenie PAM
14 K _735292923-R Montaz teplovodny salavy panel Zehnder
15 M |595910180-01  ZFP URBAN 1050/14 - 4m
16 M 595910190-01  ZFP URBAN 1050/14 - 5m
17 M 595910200-01  Flexibilng hadica 15x1000mm
18 M _595910230 _Uzatvéracf gulovy kohut
19 K 735511083-R Podlah. vykur. REHAU, rozdelovat typ HKVD SX-AG4
20| K 735511085 Podlah. vykur. REHAU, rozdelovat typ HKVD SX-AG6
21 K 735999906 \Vykurovacie telesa, HZS T6 _
22 K 998735101 Presun hmat pre vykur. telesa UK v objektoch vy$ky do

0.30

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

4.00

2.00

10.00

60.00

25.00

1.00

40.00

100.00

100.00

100.00

150.00

120.00

100.00

200.00

1 550.00

175000
25.00
20.00

400.00

500.00

45.00
100.00

21.8. 2025

Ing. Ladislav
Chatrnlch, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

36 623.40

36 623.40

1 882.40
1120.00
560.00
200.00

240

7 671.00
7 000.00
280.00
360.00

31.00

27 070.00
4 600.00

4000.00
900.00
120.00
100.00

1 600.00

6 200.00

7 000.00
400.00
320.00

400.00
500.00
900.00

30.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Ludenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spologenského objektu
Obijekt:

C-S0103
Cast:

4 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec

Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel"
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrnuch,Sladkovitova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpocet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotiivé poloZky a mnoZstva podfa PD. Chybajuce prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konetna. Niektoré kody su

informativne a nemusia vzdy zodpovedat' skuto&nej poZiadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materiélov st informativne a
zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. Vetky navrhované materialy je moZné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzik&lnymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazd( zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH
Zaklad dane

DPH zakladna 0.00

zZniZzena 42 902.00
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka - Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
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KS:
Datum:
ICO:

iC DPH:

ICO:
i€ DPH:;

ICO:
IC DPH;

ICO:
IC DPH;

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

42 902.00
Vys$ka dane
0.00

9 867.46

52 769.46

Peciatka



Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 82z 182



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spologenského objektu

Objekt:
C-S0103
Cast:
4 - Vzduchotechnika
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Objednavatet: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnich, Sladkovic
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoctu 42 902.00
1. - Zariadenie ¢.1. Vetranie praktickej u¢ebne 1.NP 17 672.00
D1 - |zolacie 152.50
D2 - Potrubie 2 113.50
2. - Zariadenie &.2. Vetranie prezenénej miestnosti 2.NP 22 590.00
D1 - Izolécie 162.50
D2 - Potrubie 1 867.50
D3 - Ostatné rozpoétové naklady 2 640.00
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast"

Miesto:

SOS technicka Luéenec - novostavba edukatného centra, rekonstrukcia objektu skoly a
spologenského objektu

C-S0103

4 - Vzduchotechnika
SOS Technické, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

-

© (O N O se W N

Y
-0

-
N

13
14

15

16
17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

XX X X XXX XAA X

D

~

Pl

A

~

S

Py

K
K
K
K

K

K
K

D

1.
1.01

Pol135
'Pol136
Pol137
Pol138
Pol139

1.02
'Pol139
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

D1
Pol140

D2
|Pol141

Pol142
Pol143
Pol144

Pol145

Pol146
Pol147

2.

30 K 2.0t

31 K Pol135
32 K Pol136

Kéd

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Zariadenie ¢.1. Vetranie praktickej u¢ebne 1.NP
kompaktna rekupera&na jednotka Zehnder ComfoAir
| Q600 ST R (pravd) - Spec. vid. PD

KNX rozhranie

idlo CO2

option box

'_montéiny podstavec ComfoAir Q600

suchy sifon 5/4"

modul tepelného Eerpadla Zehnder ComfoClime 36 R
(prava) _ Spec. vid. PD

suchy sifon 5/4"

hlinikova protida2dova Zallizia s ochrannym sitom PZ

AL 315x355.8

vyfukova hlavica DN200

|stresny prechod DN20QO, dl. 800 mm

rozvadzaé Zehnder CW-D 220 + montdZna doska CW-
M 220-4x90 + koncova doska CW-P 220 — DN 125

regulana klapka TUNE-R-B-125

regulaéna klapka TUNE-R-B-200

|odvodna vyustka na kruhové potrubie NOVA-C-1-
| 300x100-R1

privodna vyustka na kruhové potrubie NOVA-C-2-
300x100-R1

stenova mriezka NOVA-L1-2-300x100-2-17-AN

strbinova vyustka Zehnder Lamina 600 + box s 1x
hrdlom pre ComfoTube 90

timi& hluku Zehnder CW-S 520 + 2x koncova doska
CW-P 520 — DN 200

odvodny tanierovy ventil DN125

spatna klapka RSK 200

Izolacie
tepelna kautukova izolécia s al. polepom hr. 256 mm

Potrubie

Stvorhranné potrubie do obvodu 1420/50%tv
.spiro potrubie @200/20%tv _
:spiro potrubie @160/20%tv

Ispiro potrubie ¢125/20%tv

plastové ohybné potrubie Zehnder ComfoTube @90 mm

'ohybné neizolované al. potrubie 125 mm

MontaZny, tesniaci, zavesny a spojovaci material

Zariadenie ¢.2. Vetranie prezenénej miestnosti 2.NP

kompaktna rekupera¢na jednotka Zehnder ComfoAir

| Q600 ST R (prava) - $pec. vid. PD
|KNX rozhranie

¢idlo CO2
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MJ

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
ks

ks
ks
ks
kpl

ks
ks

3 3 /3 3 3 3

kpl

ks

ks
ks

Mnozstvo

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
2.00

6.00
2.00
4.00

2.00

2,00

2,00

5.00

2,00
28.00_

42.00

5.00

35.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel”

J.cena [EUR]

5 550.00

520.00
180.00

260.00

230.00
80.00

4 750.00

80.00

80.00

100.00
160.00

380.00

50.00
50.00
40.00

40.00

60.00
340.00

540.00

13.50
14.50

30.50

60.00

20.00
18.00

17.00

7.50

5.00

310.00

6 400.00

520.00

180.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnuch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

42 902.00

17 672.00
5 550.00

520.00
180.00
260.00
230.00

80.00

4750.00
80.00
80.00

100.00
160.00
380.00
50.00
50.00
80.00

240.00
120.00|
1 360.00

1 080.00

27.00
29.00

152.50
152.50

2113.50
120.00

560.00
756.00
85.00

262.50

20.00
310.00

22 590.00
6 400.00

520.00
180.00



PC Typ
33 K Pol137
34 K Pol138
35 K Pol139
36 K 2.02
37 K Pol139
38 K 2.03
39 K 204
40 K 205
41 K 2,06
42 K 207
43 K 2.08
Db D1
44 K Pol140
D D2
45 K |Pol141
46 K Pol142
47 K Pol145
48 K Pol147
p D3
49 K Pol148
50 K Pol149
51 K Pol150

Koéd

Popis

.option box ]
montazny podstavec ComfoAir Q600

suchy sifon 5/4"

'modul tepelného cerpadla Zehnder ComfoClime 36 R
|(prava) - §pec. vid. PD

suchy sifon 5/4"

'hiinikova protidazdova zallzia s ochrannym sitom PZ
(AL 315x355.8
vyfukova hlavica DN200

_slresny prechod DN200, dl. 800 mm |
timié hluku Zehnder CW-S 520 + montazna doska CW-

M 520-10x90 + koncova doska CW-P 520 - DN 200
&trbinova vyustka Zehnder Lamina 600 + box s 1x

‘hrdlom pre ComfoTube 90

spétna klapka RSK 200

|zolécie
tepelna kautukova izolacia s al. polepom hr. 25 mm

Potrubie N
&tvorhranné potrubie do obvodu 1420/50%tv

'spiro potrubie 0200/20"/3tv |
plastové ohybné potrubie Zehnder ComfoTube 90 mm

MontaZny, tesniaci, zavesny a spojovaci material

‘Ostatné rozpoctové naklady

Otzivenie, zaregulovanie a komplexné skisky

._Vertikélny presun hmét

Dopra_va
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MJ

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks

kpl

ks
ks

m2

3

kpl

kpl
k_pl
kp!

MnozZstvo

1.001

1.00

1.00|

1.00

1.00|

1.00

1.00|
1.00

2.00

19.00

2.00

5.00

200
10.90_

165.00

1.00,

1.00

1.00

1.00

J.cena [EUR]

260.00
230.00
80.00

4 750.00

80.00

80.00

100.00
160.00

620.00

340.00
15.00

30.50

60.00
20.00

7.50

310.00

740.00

920.00

980.00

Cena celkom [EUR]

260.00
230.00
80.00

4750.00
80.00
80.00

100.00
160.00

1240.00

6 460.00
30.00

152.50
152.50

1 867.50
120.00

200.00
1237.50
310.00

2 640.00
74(&0

920.00
980.00



KRYCIi LIST ROZPOCTU
Stavba:

SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spologenského objektu

Objekt:
C-80103
Cast:
5-FvVZ
JKSO: KS:
Miesto: 808 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec Datum:
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB i€ DPH:
Zhotovitef: ICO:
CONSTRUCT, s.r.0. IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrnuch, Stadkovi¢ova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel ICO:
I DPH:
Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnozstva podia PD. Chybajlice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebrénilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢né. Niektoré kody su
informativne a nemusia vidy zodpovedat skutotnej poziadavke na konétrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podfa PD. V3etky navrhované materialy je mozné nahradit
obdobnymi materi&lmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikainymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), prigom kazdi zmenu oproti PD je nutné
odsUhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH z3kladna
zniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zaklad dane Sadzba dane
0.00 23.00%
14 530.20 23.00%
v EUR
Spracovatel
Datum a podpis:
Zhotovitel’
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21.8.2025

36037991
SK2020081371

14 530.20
Vyska dane
0.00
3341.95

17 872.15

Peciatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SO8 technicka Lucenec - novostavba edukagného centra, rekon$trukcia objektu Skoly a

spologenského objektu

Objekt:
C-S0103
Cast:
5-FVZ
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovic
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.0. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 530.20
D1-MaR-RS 9 349.00
D2 - FV Zariadenie 9 349.00
D3 - Montaz a montaz. mat. 1331.20
D4 - Rozvadzad 1 900.00
D5 - Sluzby 1 950.00
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ROZPOCET
Stavba:

SOS technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolotenského objektu

Obijekt:

C-80103
Cast:

5-FVvZ

Miesto:
Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Naklady z rozpoétu

p D1
b D2
1 M Poll
2 K Pol2
3 M Pol3
4 K Pol4
5 M Pol5
6 | K Pol6
7 M Pol7
8 K Pol8
9 M Polg
10 K Pol10
11 M Poitl
12 K Pol2
o D3
13 M Poit3
14 K Poll4
15 M Polt5
16 M Pol15
17 K Pol16
18 M Polt7
19 M Pol18
20 K Pol19
21 M Poi20
22 K Pol21
23 M Poi22
24 K Poi23
25 M Pol24
26 K Pol25
27 | M Poi26
28 K Pol27
29 M Poi28
30 M Pol29
31 K Pol30
32 M Poi3t
133 K Pol32
34 M

Pol33

SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

MaR - RS

FV Zariadenie
[fotovolticky panel 470Wp; 53,2V; 8, 83A;

11903x11134x30
montaz pane_lov

nosné konétrukcia pre FVZ panely na rovne strechy

montaz no;nejﬁnéturkcie

. fotovolticky invertor HUAWEI 6kW; 400V; 10, 1A

montaz invertora na stenu

| Smart elektromer 400V; Modbus RTU komunikacia,
\pre riadenie FVZ

Montaz smart metru

THuawei LUNA 2000 Power control modul + 10 kWh

|batériovy blok
Inétalécna baténového modulu

_Fotc&)ltlcky optimizér 450W; 10-80V; 14,5A

Zapojenie a montaz optimizéra

Montaz a montaz. mat.
Kabel CYKY-J 5x2,5

‘ahanie kablov do 2,5

Kébel H1Z2Z2-K 1x6mm2
Kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2
Tahanle kéblov do 6mm
Konektor MC4 Samec
Konektor MC4 Samlca
Montéz konektorov na konce solérneho vodlt‘,a
FTP CAT6

Tahame FTP kéblov

Izolatng podioZka hrubka 10mm

Instalécia izolagnej dosky

|Podpera vedenia strechy

montaz podpier

"Plastové chrénicka bezhalogénova UV odolng FXPS
20 (prip. ekvivalent)

zatahovanie kablov do kovovych trubiek

'Péska stahovacia 200X3,6 &iema VPP4/200

100ks/bal _

\ochranné pospajanie technolégie vrétane materialu
(CY10, CYB8, svorky)-material

ochranné pospajanie technolégie vratane materialu

(CY10, CY8, svorky)-praca
_Beténové kocky

Osadenie bet. Kocky

' Drobny montazny material a blizsie nespecifikované

néklady-material
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ks
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bal
ks

ks

ks
ks

ks

Mnozstvo

12.00

12.00/

12.00

12.00

1.00

1,00,

1.00

1.00

1.00
1.00

12,00
12.00

15.00
15.00
41.00

41.00

82.00
9.00

9.00

18.00
23.00
23.00

1.00

1.00
20.00

20.00.

56.00

56.00
5.00

1.00

1.00
36.00
36.00

1.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

93.00
40.00|

90.00

60.00

943.00

80.00

126.00

50.00

3944.00

90.00

40.00

20,00

2.10
1 00
0.80

080
1.00
2.10

2.10

0.20
0.80
050

45.00

24.00
1.0
1.001

1.30

0.50|

20.00

250.00

50.00

250

3.50
80.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntich,Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

14 530.20

9 349.00

9 349.00
1116.00
480.00
1080.00
720.00

943.00
80.00

126.00
50.00
3944.00

90.00
480.00
240.00

1331.20
31.50
15.00
32.80
32.80
82.00
18.90
18.90
3.60
18.40
1150
45.00
24.00
30.00
20.00

72.80
28.00
100.00

250.00

50.00

90.00
126.00

80.00



PC Typ
35 K Pol34
p D4
36 M Pol35
37 K Pol36
38 M Pol37
39 K Pol38
o Db
40| M |Poi39
41 M Pol40
42 M Pol4i
43 M Poid2
44 M Pol43
45 M Pold4
46 M Pol45
47 M Pol46
48 M Pol47
48 M Pold8

Kéd

Popis

| Drobny montaZny material a bliZsie nespecifikované

néklady-praca

Rozvadzaé
Rozvédza& RFVZ1 vratane vnatornej vybavy v zmysle

\PD

Montaz rozvadzaéa RFVZ1 na stenu

. Uprava rozvédzada RH1 v zmysle PD-material

Uprava rozvadzata RH1 v zmysle PD-praca

Sluzby

Konfigurécia invertorov FVE

OZivenie
Revizia elektro
Projektové dokumentdcia skutkového stavu

|Uprava realizac¢ného projektu v zmysle poZiadaviek
SSD

Zaskolenie obsluhy

Zaistenie zdvihacich zariadeni

Dopravné naklady

' Dodavatefské ¢innost 2,6%

Presun hmét nad vysku 6m
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Mnozstvo

1.00

1.00

1.00,
1.00
1.00

1.00
8.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

J.cena [EUR]

150.00

950.00
250.00

350.00
350.00

50.00

10.00

350.00

200.00
350.00

50.00

450.00

100.00
300.00

20.00

Cena celkom [EUR]

150.00

1 900.00
950.00

250.00
350.00
350.00

1 950.00
50.00

80.00
350.00
200.00

350.00

50.00
450.00
100.00
300.00

20.00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spologenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast:
6 - Elektroindtalacia
Urover 3:
6.1 - Elektroinstalacia a bleskozvod

JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel” ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovite!" ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. {C DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
iIC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnozstva podra PD. Chybajlce prace a dodéavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢néa. Niektore kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit poziadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podfa PD. V8etky navrhované materialy je moZné nahradit’
obdobnymi materiaimi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzik&lnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pric¢om kazdd zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 96 563.80
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
znizena 96 563.80 23.00% 22 209.67
Cena s DPH v EUR 118 773.47
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka _ Datum a podpis: Petiatka
Objednavatefl Zhotovite!
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Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekon3trukcia objektu Skoly a

spolo&enského objektu

Objekt:
C-80103
Cast:
6 - Elektroinitalacia
Uroveri 3:
6.1 - Elektroinstalacia a bleskozvod
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o.

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

D1-MaR -RS

D2 - RS MaR Loxone
D3 - MaR - periférie

D4 - Montaz a montaz. mat.
D5 - SVIETIDLA
D6 - TLACITKA, ZASUVKY...
D7 - Zasuvky LegraEValena Life
D8 - Ramiky Legrand Valena Life
D9 - In3tala¢né krgice
D10 - Zasuvky Legrand Living Now Bticino a prislu$enstvo
D11 - GRIP svorky a upevriovacie pasky

 D12-Podiahova krabica PK
D13 - Vybavenie podlahovych krabic PK
D14 - Ministlpiky
D15 - Vybavenienie ministlpikov
D16 - Privod El
D17 - Privod SLP
D18 - Zemné prace pri exter. mont. pracach
D19 - KABLE )
D20 - CHRANICKY A ZLABY
D21 - OSTATNE
D22 - BLESKOZVOD
D23 - UZEMNENIE

D24 - Rozvadzac
D25 - Doplnenie do jestv.rozv.R-ER ¢.342328 - pole £.2/S0102/
D26 - Sluzby
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Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrntich,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Spracovatel

Cena cetkom [EUR]

96 563.80
3 641.00
3 641.00

8 039.00

64 125.80
16 945.20
142.00
376.00
72.90
454.10
1621.90
2 910.00
774.00
232.20
1438.00
645.00
4339.50
522.00

2 860.00
7 935.00
13 062.10
7 200.00
2172.80
423.10

8 191.50
326.50

12 566.50



ROZPOCET
Stavba:

Obijeki:

Cast:

S0S technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu 8koly a
spologenského objekiu

C-80103

6 - Elektroinitalacia

Urovent 3:
6.1 - Elektroinstalacia a bleskozvod

S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec

Miesto:

Objednavatef:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

T3 00N oA wNa

-
%]

13
14
15
16
17
| 18
| 19
| 20
21

22

23
24
25
26

27

28

29
30

32

zzzzzzzezrzze”

T XT/XIR X E =X

31

o

z x ¢ °

=

<

.g.x

XIT XX X

Kod

D1
D2

Pol102

Pol103

Pol104
Pol105
Pol106

Pol107
Pol108
Pol109

Pol110
Poit11
Pol112

Pol113

D3
Pol114

Pol115
P;7/116
Pol117
Pol118
Pol119
Pol120

Pol121

Pol122
Pol123

Pol124
Pol125
Pol126

Pol127
Pol128

Pol129

Pol130
Pol131
\Pol132
|Pol133

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.0.

Popis

MaR - RS

RS MaR Loxone
Loxone Miniserver

DI Extension, 20D/

-Relay Extension, 1 4BO relé 16A
. Dali Extension

: Tree Extension

1-wire Extension

' MODBUS extension

'Elektromer 3f, modbus

'KNX extension

Napajaci zdroj LOXONE 4,2A/24Vdc

Napéjaci zdroj Ekinex EK-AB1-TP 30V DC/640mA
IP router KNX-EKINEX EK-BC1-TP

MaR - periférie

| Touch Pure Tree antracit, s &idlom teploty a vihkosti -
|alebo ekvivalent-material

Touch Pure Tree antracit, s &idlom teploty a vihkosti -

|alebo ekvivalent-praca

Senzor pritomnosti na povrch Tree-antracit - alebo

' ekvivalent-material

Senzor pritomnosti na povrch Tree-antracit - alebo

_ekvivalent-praca

Senzor pritomnosti Tree pre exterier ESYLUX - alebo

_ekvivalent-material

Senzor pritomnosti Tree pre exterier ESYLUX - alebo

‘ekvivalent-praca

Loxone hlavice Tree (regulacia kurenia/chladenia)-

\material

Loxone hlavice Tree (regulécia kurenia/chladenia)-

|praca
1-WIRE snimac teploty imka-material

1-WIRE snimac teploty imka-praca

: Snimac teploty a vihkosti-material

Snimac teploty a vihkosti-praca

Meteostanica Tree-material

Meteostanica Tree-praca

Pomocné konétrukcia pre drZiak na meteostanicu-

material
Pomocha konétrukcia pre drziak na meteostanicu-

|praca
Alarmova siréna tree-material

Alarmova siréna tree-praca
|NFC Code Touch Tree - antracit-material
|NFC Code Touch Tree - antracit-praca
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Datum:
Projektant:
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR]
1.00 656.00
1.00 285.00
2.00 338.00
1.00 555.00
1.00 109.00
1.00 186.00
1.00 251.00
1.00 200.00
1.00 574.00
1.00 35.00
1.00 78.00
1.00 36.00
8.00 193.00
8.00 15.00
12.00 99.00
12.00 25.00
6.00 129.00
6.00 25.00
10.00 85.00
10.00 15.00
2.00 15.00
2.00 15.00
1.00 152.00
1.00 15.00
1.00 513.00
1.00 25.00
1.00 26.00
1.00 85.00
1.00 236.00
1.00 25.00
1.00 303.00
1.00 15.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

96 563.80

3641.00

3 641.00
656.00

285.00
676.00
555.00
109.00
186.00
251.00
200.00
574.00
35.00
78.00
36.00

8 039.00
1544.00

120.00
1 188.00
300.00I
774.00
150.00
850.00

150.00

30.00
30.00
152.00
15.00
513.00
25.00

26.00

85.00

236.00
25.00
303.00
15.00



PC Typ

133

.34.

35
36
37
' 38
|39

40
41
42

43

44
45
46
47

48

z |z z°

° xzlzgxlgixzxzlxz

<

Pol134

Pol135

Pol136

Pol137
Pol138
Pol139

Pol140

'Pol141

Pol142

Pol143

Pol144

D4

D5
Pol145

Pol146

Pol147

Pol148

M |Pol149

49 M

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Pol150

Pol151

Pol152

Pol153

Pol154
Pol155

Pol156

Pol157

Pol158

Pol159

Pol160

iPol161

Pol162

Koéd

Popis

.Montéiny rémdek antracit-material

.I\RntéZny raméek antracit-praca

NFC privesok - 10ks-material

.NFC privesok - 10ks-praca

Sifrované NFC smart tagy - 10ks-material
&ifrované NFC smart tagy - 10ks-préca
'Nastenny drZiak pre iPad 10,2", antracit-material
'Néstenny drziak pre iPad 10,2", antracit-praca
'iP_ad 10,2 pre oviadanie R

'dop_oﬁenie cudzich technologii - T¢-material
'dopojenie_ cudzich technologii - TC-praca

Montaz a montaz. mat.

SVIETIDLA
Svietidlo &1 - Vonkaj$ie ndstenné LED svietidlo -
\antracit, 230V, GU10, 2x35W, IP65

|- ﬂ/etelny zdroj GU10 35W

Svietidlo &2 - Vonkajsie stropné a néastenné LED
svietidlo - antracit, 230V, 10W,996/m, IP65

| Svietidio &3 - Trubkové LED svietidio 230V, 14W,

| 1520im, 4000K, IP68, DALI )

Svietidlo &.4 - Kruhové LED svietidio 230V, 28,7W,
|3760Im, 4000K, IP50, DALI

Svietidlo 8.5 Kruhové LED svietidlo - 230V, 16,4W,

|2000im, 4000K, IP50, DALI

Svietidio &6 Zavesné lustrové LED svietidio 230V,
16W, 1250im, 2700K, IP20, STMIEVATELNE

_-Osadenie a za_po}ehig svietidie! €.1 ai_é.s_
Svietidlo &.7 3-faz kofajnic. systém s reflektormi pre
vertik. nasvietenie, 230V, IP 20, vratane: +napaj.lista
(3f4z/ L3+DALI) dl.2x3m + 3xLED reflektor INTRO

LiteCarve (L3+DALI)230V, 43W, 3696/m, 4000K,
DALl black + 1x napéja¢ PE viavo, black (L3+DALI) +

\Logistickéd prirézka - Zumtobel - alebo ekvivalent
ostatné prislusenstvo pre montéz 3-faz kofajnic.
|systém - alebo ekvivalent

Osadenie a zapojenie kolajnicového systému Zumtobel '

|- alebo ekvivalent .
|Osadenie a zapojenie reflektorov Zumtobel do

_ kofajnicového systému - alebo ekvivalent

{Svietidlo &8a Systém stropného listového
|kontinualneho LED osvetlenia, vrétane: - 1x napéjaci
1konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +2x lineérny
konektor 230V,DALI + 1x lineédrne svietidlo XUNO

| 50W, 4996/m,4000K,DALI+ 2x linedrne svietidlo XUNO
|60W,5621Im, 4

Svietidlo ¢8b Systém stropného listového
kontinualneho LED osvetlenia, vratane: - 1x napajaci
konektor pre XUNO systém, 230V,DALI + 8x linearny
konektor 230V,DALI + 4x rohovy spojovaci diel so
svietidlom, 230V, 30W, 2862im, 4000K,DALI + 6x
\lineérne svieti

Svietidlo &8¢ Systém stropného listového
kontinuéineho LED osvetlenia, vratane: - 1x napéjaci
konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +3x lineérny
konektor 230V,DALI + 4x linedrne svietidio XUNO
60W,5621Im, 4000K,DALI + ostatné prisiudenstvo

Svietidlo ¢8d Systém stropného listového
kontinuglneho LED osvetlenia, vrétane: - 1x napajaci
konektor pre XUNQO systém, 230V,DALI +1x linearny
konektor 230V,DALI + 2x lineérne svietidlo XUNO
B60W,5621Im, 4000K,DALI + ostatné prisludenstvo

Svietidlo &8e Systém stropného listového
kontinugineho LED osvetlenia, vratane: - 1x napajaci
konektor pre XUNO systém, 230V,DALI +1x lineérny
konektor 230V, DALI + 1x linearne svietidlo XUNO
50W, 4996Im,4000K,DALI+ 1x linedrne svietidio XUNO
60W,5621Im, 4
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Mnozstvo

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00,
1.00
1.00
1.00

14.00
28.00

1.00

1.00

7.00

2.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

3.00

3.00

1.00

1.00

2.00

2.00

26.00

J.cena [EUR]

35.00

15.00

33.00
25.00
33.00
25.00

249.00
85.00

498.00
60.00

450.00

43.50
3.40

131.00

198.00
222.00

200.00

3963.00

35.00
188.00

250.00
25.00

350.00

25.00

794.00

1 628.00

1 079.00

565.00

548.00

Cena celkom [EUR]

35.00
15.00
33.00
25.00
33.00
25.00
249.00
85.00
498.00
60.00
450.00

64 125.80

16 945.20
609.00

05.20

131.00

198.00
1 554.00

400.00

3 963.00

910.00
188.00

250.00
25.00

350.00!

75.00

2382.00

1628.00

1 079.00

1 130.00

1 096.00



PE Typ Kod
62 M Pol163
63 K Pol164
64 M PoI165
65 K Pol166
b D6
66 M Pol167
67 K Pol168
68 M Pol169
69 M Pol170
70 K PoM71
71 M Pol172
72 K Pol173
D D7
73| M 'Poit74
74 M Polt75
75 M Pol176
76 K Pol177
D D8
77 M Pol178
78 M Pol179
79 M Pol180
80 K Pol181
p D9
81 M Poi182
82 M Poi183
83 M Pol184
84 K Pol185
o D10
85 M Pol186
86 M Pol187
87 M Pol188
88 M Pol189
189 M Pol190
190 M Polt91
91 M Pol192
92 M Pol193
93 M Poi194
94 M Pol195
95 M Pol196
96 M Pol197
97 M Pol198
98 M Pol199
99 M Pol200
100 M Pol201
101 M Poi202
102 M Poi203
103 M Pol204
104 M Pol205
105 K Pol206
106 M |Pol207

Popis

ostatné prisiusenstvo pre montéz stropného listového
systému - alebo ekvivalent

Osadenie a zapojenie listového kontinualneho
systému Arelux XUNO so svietidlami

Svietidlo &9 Nudzové svietidlo K2 230V,IP44, s
piktogramom, univerzélne + ndstenny driiak + batéria
3,2V, 1,5Ah,

Osadenie a zapojenie nidzovych svietidiel

TLACITKA, ZASUVKY...
Cenral Stop tladidio éervené, 230V~, 1xNO, 1xNC,

P55

Osadenie a zapojenie Central Stop
Zasuvka néstenna na povrch 400V, 16A, 5P, IP44

Zasuvka nastennd na povrch 400V,32A, 5P, IP44

Osadenie a zapojenie 3faz. zasuviek

'Rozvodné krabica acedur
Osadenie a zapojenie rozvodnych krabic

‘Zasuvky Legrand Valena Life
_Zésuvka 16A, 230V, IP20,¢iema zapustena

Zésuvka 16A, 230V, IP20,biela zapustend
krytka IP44 &ierna na zdsuvku 2P+T

Osadenie a zapojenie zasuviek Legrand Valena Life

'Ramiky Legrand Valena Life

Jednonésgbny rémik, &ierny

' Dvojnésobny ramik, Cierny
Trojnésobny rémik, Cierny

Osadenie a zapojenie ramikov Legrand Valena Life

InStala&né krabice
& 2-Instalaéné krabica do horf.materiiglov /drevo,0SB

 dosky/, hibka 50mm _
& 4-Indtalaéna krabica do zateplenia hr.zateplenia 50-
' 300mm

[ 5_—/n$‘talaéné krabica na povrch ¢iemna

Osadenie a zapojenie instalagnych krabic

Zasuvky Legrand Living Now Bticino a prisludenstvo

Zasuvka 2P+T, 16A, 230V, IP20,¢iema zapusiené -

mechanizmus - 2M
_Krytka z4suvky 2P+T s klapkou, Sierna - 2M

PC zédsuvka 1xRJ45, Cat6, STP, IP20,¢ierna -1M
|Krytka konektoru RJ45/RJ11, Siema - 1M

Krytka konektoru RJ45/RJ11, Ciemna - 2M

Zaslepka - 1/2M
_Predkonektované zasuvka HDMI 2.0 - 1M
| Krytka HDMI 1M

MontaZna doska 2M

'Montéz2na doska 3M

MontéaZna doska 4M
MontéZna doska 6M

Rémik cierny - 2M
|Ramik cierny - M
|Rémik Cierny - 4M

Rémik &ierny - 6M

jlnétalaéné krabica zapustené do sadrokarténu 2M

Indtalaéné krabica zapustend do sadrokarténu 3M

Ingtalacna krabica zapustend do sadrokarténu 4M

Indtalaéné krabica zapustend do sadrokartonu 6M

'Osadenie a zapojenie zasuviek Legrand Living Now-

Bticino
WIFI pristup. bod, mikrotik
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MnozZstvo

9.00

9.00

5.00

5.00

1.00

1.00

4.00
1.00

5.00)
1.00
1.00

2.00

16.00

16.00

18.00

4.00
1.00
4.00

9.00

11.00

14.00

2,00
28.00

29.00
20.00

15.00
8.00
6.00|

12.00

2.00

2.00
5.00
3.00

5.00
7.00

5.00

3.00

5.00

7.00

500

3.00

5.00
7.00

45.00

2.00

J.cena [EUR]

28.00

45.00

20.00

25.00

35.00
18.00

6.00
6.00
10.00

3.00
4.00

9.50

9.50
5.50

6.50

4.00
7.00

10.00
1.10

2.10

17.80

6.90
6.00

4.10

1.90
17.00

3.20

3.80
160
24.10
3.20

1.40
1.80
4.00

820
4.90
5.00
6.50

10.00

1.50

2.70

2.70

3.90

6.50
210.00

Cena celkom [EUR]

252.00

405.00

100.00

125.00

142.00
35.00
18.00
24.00
8.00
50.00
3.00
4.00

376.00
19.00

152.00
88.00

117.00

72.90
16.00

7.00
40.00

9.90

454.10
23.10

249.20

13.80
168.00

1621.90
118.90

55.10
255.00
25.60

22.80
19.20
48.20
6.40
7.00
5.40
20.00
57.40
24,50
15.00
32.50
70.00
7.50

8.10
13.50
27.30

292.50
420.00



PC Typ

107 K |Pol208
D D11

108 M Pol209

109 M Pol91
110 M Pol64
111 K Pol65

b D12
112) M Poi210

113 M Poi211
114| M Poi212
115/ M Poi213
116 K Pol214

D D13
117/ M Pol215

118 K P0|216
D D14

119 M |Pol217

120 M 'Pol218

121 M Po/219

122/ K Pol220
D D15
123| M Poi221
124 K Pols7
D D16
125 M Pol222
126 K Pol223
127 M Poi224
128 K Pol87

129 M Pol225

130 K Pol226
b D17

131 M |Pol227

132 K |Pol228
133 M |Polg6
134 K Pol229
135 M Pol230
136 K Pol23f
b D18
137 K Pol232
138 K [Pol233
139 K Pol234
140 K Pol235
141 K Pol236
142 K Pol237

Popis
Osadenie a zapojenie WIFI

'GRIP svorky a upevfiovacie pasky
Grip M30 do podhiadu na 2.np, stupacka

MontéZna upeviiovacia péska do zakl.dosky na 1.npa

\na steny - 10m
Viazac/, stahovaci a upevriovacf material /pasky.../
| 100ks

iOsadenie grip svoriek a upevitovacich prvkov

Podlahova krabica PK
Podlahova krabica12M vertikélna-2x6M-zapustena

:In§talaéné krabica do betgnu

Kryt s ramikom kovovy nerez
Krycia doska pre viepenie do krytiny-nerez
Osadenie podlahovych krabic do beténu

‘Vybavenie podlahovych krabic PK
Zasuvka 16A, 230V, 2P+T,¢ierna /2moduly/ 6ks do
\jednej PK

Osadenie a zapojenie zdsuviek do podlahovych krabic

Ministipiky

Ministipik pre pristroje Mosaic - 0,68m-2 oddelenia,
zésuvky st umiestnené obajstranne,black

Ministipik pre pristroje Mosaic - 0,68m-4 oddelenia,
zasuvky sti umiestnené jednostranne,black

Klapky 12ks/1stioik
Osadenie ministlpikov

Vybavenienie ministipikov

Zéasuvka 16A, 230V, 2P+T , siema, IP41, 1stipik=10ks

Osadenie a zapojenie zasuviek do ministlpikov

Privod EI
CYKY-J 5x16 - privod do hl.rozv.RH1 pre EDU
|centrum z objektu SO102

|tahanie kablu do 16mm2

Chrénicka 050

Izat’ahovanie do chranitiek

kovovy kablovy Zlab min.rozmerov 50x62 vratane
spojek, spojov.materialu a kotviaceho
materialu/podpery, zavesy, zavitové tyce kotvy.../ cca
45m

(osadenie a montaz kovoveého.zlabu

Privod SLP

opticky kébel, 4-viakno, SM, outdoor - privod internetu
pre EDU centrum zo strechy jestv. objektu SO102
t’ahanle optlckého kablu

Chrén/éka 020 - uv stabilna

tahanie opt.kébla v chrani¢ke

|Box pre napojenie opt/ckeho kébla, 1vidkno, 1 zvar, -
|do vonkéjsieho prostredia

osadenie a prevedenie zvaru

Zemné prace pri exter. mont. pracach
Vytyéeme jestv. InZinierskych sieti v dangj lokalite
[Vyty&enie trasy vonkajsieho silového vedenia,v
|prehfadnom teréne vedenie NN

Hibenie kablovej ryhy 35 -50cm Sirokej a 80 cm
|hibokej, v zemine triedy 3

Rekonstr. kablového 162ka z preosiatej zeminy v smere|
'kébla &irka 35-50 cm

Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do
‘ryhy,8irka 35-50 cm

Rugny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhuin. zeminy,
35-50cm 8irokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3
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ks
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3

3|3 3|33

Mnozstvo

2.00

200.00
300.00

30.00
530.00

3.00
3.00
3.00|
3.00
3.00

18.00

18.00

3.00

2.00

60.00 |
5.00

50.00
50.00

100.00

100.00

55.00
55.00

1.00

1.00

60.00

60.00
60.00
60.00

1.00
100

1.00
35.00

35.00
35.00!

35.00

35.00

J.cena [EUR]

35.00

1.60
2.10

3.50
3.50:

30.00
7.00
107.00
29.00|
85.00

6.40

6.50

159.00

196.00

240
85.00

6.40
650

13.30

150,
1.90
1.00

1575.00

1 125.00/

1.20

1.00
0.90
1.00

26.00
250.00

550.00
10.00

25.00
15.00

1.00

15.00

Cena celkom [EUR]

70.00

2910.00
320.00

630.00

105.00
1855.00

774.00
90.00

21.00

321.00
87.00

255.00

23220
115.20

117.00

1 438.00
477.00

392.00

144.00
425.00

645.00
320.00

325.00

4 339.50
1 .330.00

150.00.
104.50
55.00

1575.00

1125.00
522.00
72.00

60.00
54.00
60.00

26.00
250.00

2 860.00
5_50.00

350.00
875.00
525.00

35.00

525.00



Kod

PC Typ
D D19
143 M Pol238
144 K Pol239
145 M Pol240
146 M Pol241
147 M Poi242
148 M Poi243
149 M Poi244
150 M Poi245
151 M Pol246
152 M Pol247
153 M Poi248
154 M Pol249
155 K Pol250
156 M Pol251
157 K |Pol252
158 M  Pol253
159 M Pol60
160 K Pol61
161 M Poi254
162 K Pol255
D D20
163 M Pol62
164 M Pol256
165 M Pol257
166 M Poi258
167 M Poi259
168 K Pol63
169 M Pol260
170 M Pol261
171 M | Poi262
172 K Pol263
173 K Pol264
174 K Pol265
p D21
175 M Pol266
176 K Pol267
177 M Pol268
178 K Pol269
179 M Poi270
180 K Pol271
181 M Pol272
182 K Pol273
D D22
183 M |Pol274

Popis

KABLE -
1-CHKE-V 3x1,6 /RH1 do Central stop tlal./ - alebo
ekvivalent

tahanie kablu 1-CHKE-V 3x1,5
'CYKY-J 3x1,5 forivod pre VZT/

. CYKY-J 3x1,5 - osvetlenie
'CYKY-J 5x1,5 - osvetlenie
| CYKY-J 5x1,5 - Zalizie

CYKY-J 3x2,5 - zasuvky 230V
'CYKY-J 3x4 -privod pre TG
\CYKY-J 5x2,5 - z&suvky 400V/16A
'CYKY-J 5x6 - zésuvky 400V/32A
JYTY-J 7x1 - rozdelovad

JYTY-0O 7x1 - detektory pohybu

tahanie kablu do 6mm2

|HDMI kébel pre prepoj HDMI zésuviek Legrand dizka
|10m

tahanie HDMI kabla

CY1622

CY6z2

tahanie zz kablov

\Kabel FTP cat.6 4x2xAWG23 LSOH /SOLARIX/
‘tahanie slp kablov

CHRANICKY A ZLABY
Chrénicka Q25

| Chrénitka 032

[ Chréni¢ka 025 - uv stabilna - meteostanica na streche,

 vonk.svietidla,vonk.detektory
bezhalogénové chranicka 025

chréni¢ka 063 - prestup kéblov na strechu /SLP, FVZ/

-zat’ahovanie do chraniciek

droteny zlab 100x300 /stipacka EV/ vratane kotviaceho |

a spojovacieho materialu , cca 7,5m - pre El kable v

| chrénickach

droteny zlab 100x400 /stupacka SLP/ vratane
kotviaceho a spojovacieho materialu cca 7,5m - pre sip
|kéble v chréni¢kéch

droteny zlab 50x50 /stipacka FVZ/ vratane kotviaceho
a spojovacieho materialu cca 7,5m - pre FVZ kable v
chranickéch

osadenie a montaz drotenn.Zlabov pre stipacku
‘Tahanie kablov v Zlabe
_sgkacie a drazkovacie prace

OSTATNE

nehorfavé tepelnoizolacné podioky pod vietky
rozvédzade, spotrebide /hr.podloZzky 10mm/, pristroje,
z4suvky, svietidla, vypinace.../hr.podlozky 5mm/-
|\material

nehorfavé tepelnoizolainé podlozky pod vietky

rozvadzade, spotrebite /hr.podlozky 10mm/, pristroje,
zasuvky, svietidla, vypinade.../hr.podlozky 5Smm-praca

pospojovanie nezivych kovovych casti v celom objekte

prace spojené s pospajanim nezivych kovovych &asti
(objektu :

Drobny montazny material a blizSie nedpecifikované
|néklady - material

Drobny montaZny materiél a blizsie nespecifikované
_naklady - montaz

| poziarny tmel/pena 30min - materig!
poziarny tmel/pena 30min - praca

BLESKOZVOD
Zachytévacie vedenie AIMgSi R8
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ks

ks

ks
ks
ks

ks
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ks

ks

ks

ks
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Mnozstvo

15.00

15.00

90.00

340.00
355.00
165.00

520.00

20.00
70.00
20.00

70.00

300.00
1 950.00

1.00
10.00

10.00

100.00

110.00
1 490.00
1490.00|

3120.00

20.00

485.00

15.00

3.00

3943.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

65.00

J.cena [EUR]

1.20

1.00
0.80

0.80
1.30
1.30
1.30

2.20/

2.20
5.20

1.50
1.90
1.00

27.00

3.50

2.70

1.00
1.00
1.00
1.00/

0.80
0.80

0.90
0.90
1.70
1.00

338.00

338.00

263.00

563.00
150.00
4 500.00

1.000.00

1000.00

500.00

500.00
2 000.00

2 000.00

100.00
100.00

Cena celkom [EUR]

7 935.00
18.00
15.00
72.00

272.00
461.50
214.50
676.00
44.00
154.00
104.00
105.00
570.00
1 950.00
27.00
35.00
27.00
100.00
110.00.
1490.00
1 490.00

13 062.10
2 496.00

16.00
436.50

13.50

5.10
3943.00

338.00
338.00

263.00

563.00
150.00
4 500.00

7 200.00

1.000.00

1 000.00

500.00
§00.00
2 000.00

2000.00
100.00
100.00

2172.80
71.50



P& Typ Kéd
184/ K Pol275
185 M Pol276
186 K Pol277
187 M Pol278
188 K Pol279
189 M Pol280
190 M Pol281
191 M Pol282
192 K Pol283
193 M Pol284
194 K Pol285
195 M Pol286
196 M Pol287
197 M Poi288
198 M Pol289
199 M Pol290
200 M Pol291
201 M Pol292
202 M Pol28
203 K Pol293
204 M Poi294
205 K Pol295
206 M Poi296
207 K |Poi207
208 M Poi298
209 K Pol299
b D23
210 M Pol300
211 K Pol301
212 M Pol302
213 K Pol303
214 M Pol304
215 M Pol305
216 K Pol306
p D24

217 M |Pol307
218 K Pol308

219 M Pol309

220 K Pol310

D D25
1221 M Pol311
222 M (Pol312

223 K |Pol313

224 M Pol314

|Osadenie a zapojenie RACK1

HUS, EP1
'UZEMNENIE

Popis

‘Tahanie vedenia AIMgSi R8
Zvodovy izolovany vodic AiMgSi makky R8/11mm

Tahanie vedenia AIMgSiR8izol.

\zachytévacia ty¢ trubkové ZT1-ZT6, L=1500mm,
|AlMgSi, RD=16/10mm
(osadenie a montaz zach. ty€i

Pripojovacia svorka FS pre pripojenie k zachytavacej
tyci ZT, kruhovy vodi¢ Rd=8-10/16mm, FeZn

|Viacadelové FeZn svorka , rozsah 8-10 mm pre 2
 kruhove vodide SS

Pripojovacia svorka na pripojenie atiky na streche,

\rozsah 0,7-8mm, FK

Osadenie a montaZ svoriek

'Skyta skusobna svorka SZ, kruhovy vodi¢ Rd=8-10/8-
10mm, FeZn

Osadenie a montaz skusobnych svoriek

'PV1 - driak zachyt.vedenia FB2-rozsah Rd8mm/ na
\ploché strechy, pevné uloZenie, beton

Distancny driiak PV2 pre oddialenie bleskozvodu Rd8

|PV2 distanéné ty& di.3m, narezat pre dodr¥anie
|didt.vzd. - .cca 2x500mm a 2x 350mm

PV2 -betdn.zéataZ pre zataZ.montaZnej Eékladne

'PV2 -montéZna zékladria pre izolal.ty¢e d10mm
|podpera vedenia PV3 s vnutornym zavitom a

podloZkou na stenu pre izolovany vodi¢ v zateplen/

|Rd=11-13mm

PV4 - podpera vedenia FB na ploché sirechy, beton -
uchytenie chréniéky pre kébel k meteostanici

"Péska stahovacia 200X3,6 &ierna VPP4/200
| 100ks/bal

Osadenie a montaz podpier a drziakov vedenia

"revizna krabica pre skuSobnt svorku pre zatepfovacie
systémy hr. 140-320mm

osadenie a mont&Z reviznej krabice

-__(E_fselny Stitok pre zvody €.1 - C.6
|montaz Eiselnych Stitkov
Ekvipot_enciélna svorkovnica HUS+EP1

osadenie a zapojenie ekvipotenciélﬁych svorkovnic

Uzemriovacl péds FeZn 30x4

Tahanie pasu FeZn 30x4

Uzempiovaci izolovany vodi¢ FeZn R10/13
Tahanie vedenia FeZn R10/13 izol.

 Uzemnovacia svorka pre spoj pas. - pas. SR02
_{Jzegvnovacia svorka prﬁpoj pas. - gul. SRO3
|Osadenie a zapojenie svoriek

Rozvadzacé -
Rozvadzac RH1, 1885x810x250 /Vx SxH/ vratane

\vnutornej vybavy podia PD
'Osadenie a zapojenie rozvadzaca

RACKT - 19" ndstenny rozvéadzac 12U /625x600x600/

vrétane vnutornej vybavy podfa projektu /patch panely,
organizéry kablov, zdsuvkovy blok, .../

Doplnenie do jestv.rozv.R-ER ¢.342328 - pole £.2/S0102/
_Poistkovy odpina¢
|Valcove poistky 40AgG

Doplnenie a rozdelenie sastavy na TN-C-S - bod
rozdelenia pripojif na jestvuj.uzemnenie + uprava

‘rozvadzaca

Drobny monta2ny materiél a bliz$ie ne$pecifikované
naklady-material
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Mnozstvo

65.00

75.00

75.00

6.00

6.00

6.00

61.00

6.00
73.00

6.00

6.00

46.00

4.00

1.00

4.00
4.00

60.00

10.00

1.00
120.00

6.00

6.00
6.00 |
6.00

2.00
2.00

80.00
80.00

25.00
25.00

12.00

16.00

28.00

1.00

1.00

1.00

1.00
3.00

1.00

1.00

1.00

J.cena [EUR]

1.10
2.40

7.40

9.50

1250

0.70

1.10

1.40
110
1.70

2.30
0.90

20.40
11.90
11.20

1.70

1.90

20.00
350
12.50

9.50
0.80
1.00
12.50

17.50

1.80
1.50
240
1.50
1.10
1.10
1.10

5 265.00
1850.00

300.00

450.00'

17.00|
1.50

85.00

110.00

Cena celkom [EUR]

71.50
180.00
555.00

57.00
75.00

4.20

67.10

8.40
80.30
10.20

6.60

105.80

3.60

20.40
47.60
44.80

102.00

19.00

20.00
420.00
75.00

57.00
4.80
6.00

25.00

35.00

423.10
144.00

120.00
60.00
37.50
13.20
17.60
30.80

8 191.50

5 265.00

1 850.00
300.00

450.00

326.50
17.00

4.50 |

85.00

110.00



Keéd

PC Typ
225 K Pol315
p D26
226 M PoI316
227 M Pol317
228 M Pol318
229 M Pol319
230 M Pol320
231 M Pol321
232 M Pol322
233 M Pol323
234 M Pol324

Popis

|Drobny montazny materiél a blizie nedpecifikované

naklady-praca

‘Sluzby

projektova dokumentacia skutkového stavu
'premeranie PC siete

'oiivenie a konfigurécia PC siete

aplikacny program Loxone IO body

integracia MODBUS zariadeni

integracia KNX zariadeni
koordinécia s dodévatefmi

-revlzia elektro éasti

dodavatelska c¢innost
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kpl
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Mnozstvo

1.00

1.00

21.00
1.00

146.00

3.00
2.00|
1.00
1.00
1.00

J.cena [EUR]

110.00

600.00
6.50
150.00

30.00
150.00
150.00
850.00

1.200.00
4 500.00

Cena celkom [EUR]

110.00

12 566.50
600.00

136.50
150.00
4380.00
450.00
300.00
850.00
1 200.00
4500.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lu&enec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolotenského objektu

Objekt:
C-80103
Cast"
6 - Elektroin3talacia
Urovent 3:
6.2 - SENZOMATIC systém
JKSO: KS:
Miesto: SOS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21. 8. 2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.0. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovate!’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybajice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola koneéné. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materidlov su informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podia PD. Vetky navrhované materidly je mozné nahradit’
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom kaZdd zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 19 879.00
Zaklad dane Sadzba dane Vys8ka dane
DPH zAkladna 0.00 23.00% 0.00
znizena 19 879.00 23.00% 457217
Cena s DPH v  EUR 24 451.17
Projéktént Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu 3koly a
spoloéenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast"
6 - Elektroinitalacia
Uroven 3:
6.2 - SENZOMATIC systém
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel
Kéd dielu - Popis Cena cetkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 19 879.00
D1-MaR-RS 333.00
D2 - RS MaR Loxone 333.00
D3 - Montaz a montaz. mat. 15 411.00
D4 - SENZOMATIC systém 15 411.00
D5 - Sluzby 4 135.00
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast"

S0S technicka Lugenec - novostavba edukagného centra, rekon$trukcia objektu $koly a
spoloéenského objektu

C-s0 103

6 - Elektroinitalacia

Urove# 3:
6.2 - SENZOMATIC systém

S08 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

o o ©

o

Q0 0 0O O O |0

O Q000 OO0 OO0 0 0o 0 000 O

D

Exio

~

[w)

o

2 x T T TXTITXITITAXITTRTETETE X

-

SHHEHEER

Kéd

D1

D2
Pol49

Pol50
Pol51

Pol52

D3

D4
Pol76

Pol77

Poi78
Pol79

Pol80
Pol81
Pol82

PoI83
Pol84
\PoI85
\Polg6
Polg?
Polgg

Pol89

Pol90

Pol91

Pol64

Pol65

Pol92

Pol93

D5
Pol94

\PoI95
\PoI96
\Pol97
Poi98

Pol99

Pol100

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

MaR - RS
RS MaR Loxone

MODBUS extension- doplnenie do navrh. RH1

Dopojenie do Loxone

Drobny montaZny materiél a blizsie nespecifikované
néklady-material

Drobny montaZny material a blizSie ne3pecifikované
naklady-praca

Montaz a montaz. mat.

SENZOMATIC systém
MHT-kombinovany senzor pre meranie vzdudnej

|teploty, vihkosti a hmotnostnej vihkosti dreva
|HT- senzor teploty a vihkosti

HT- interiér- senzor teploty a vihkosti

: HT- exteriér- senzor teploty a vihkosti

HT-R- senzor pre pouZitie na ploch strechu
Osadenie a zapojenie senzorov

kabel 22m

kabel 40m

:t’aha_nie kéblov k senzorom
|chranicka Oﬁ pre senzory
. Chrénicka 020 - uv stabilna

zatahovanie do chranitiek

.Monitoring - Premium (rok)
_Balenie, doprava a poistenie zésielky

Grip M30 do podhladu na 2.np, sttipacka

|Montézna upevriovacia paska do z&kl. dosky na 1.np a
\na steny - 10m

Viazac/, stahovacl a upevriovacf material /jpésky.../

| 100ks

Osadenie grip svoriek a upeviiovacich prvkov

'Drobny montézny materigl a bliz&ie nedpecifikované

naklady - material
Drobny montaZny materidl a bliz8ie ne3pecifikované
naklady - montaz

Sluzby

[realizatnd projektova dokumentécia RPD
_projektové dokumentacia skutkoveého stavu PSV

integracia SENZOMATIC systému do LOXONE
oZivenie SENZOMATIC systému
integrécia MODBUS zariadeni

koordinécia s dodavatefmi

revizia elektro ¢asti
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MJ

ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks

kpl

kpl %

ks

Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnuich, Sléadkovi¢
ova 2052/50A Sala
Spracovatel”

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 879.00

333.00

_ _ 333.00

1.00 251.00 251.00
1.00 45.00 45.00
1.00 25.00 25.00
1.00 12.00 12.00
15 411.00

15 411.00

21.00 160.00 3 360.00
2.00 106.00 212.00
1.00 106.00 106.00
1.00 106.00 106.00
16.00 106.00 1 696.00
41.00 25.00 1 025.00
10.00 2000 290.00
40.00 35.00 1400.00
1820.00 1.00 1 820.00
900.00 1.00 900.00
920.00 0.90 828.00
1820.00 1.00 1820.00
2.00 180.00 360.00
2.00 30.00 60.00
60.00 1.60 96.00
20.00 2.10 42.00
30.00 3.50 105.00
110.00 3.50 385.00
1.00 450.00 450.00
1.00 350.00 350.00

_ 4 135.00

1.00 650.00 650.00
1.00 450,00 450.00
41.00 25.00 1025.00
16.00 35.00 560.00
1.00 150.00 150.00
1.00 250.00 250.00
1.00 350.00 350.00



PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 M Pol101 dodavatelské ginnost ks 1.00 700.00 700.00

Strana 105 z 182



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolotenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast"
7 - Krajinna architektara
Urovefi 3:
7.1 - Asanécia a buaracie prace

JKSO:
Miesto: SOS Technick4,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuCenec
Objednavatel”
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel"

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ladislav Chatrniich,SladkoviGova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpoget a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé poloZky a mnozstva podfa PD. Chybajlice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebrénilo v realizacii diela a cena diela bola kone&na. Niektoré kody si
informativne a nemusia vzdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na kon$trukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZz niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodugené, pri¢om pri nacefiovani treba zohladnit' poziadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. V3etky navrhované materialy je moZné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi vlastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom kazd( zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit’ so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0.00
zZnizena 5010.32
Cena s DPH v  EUR
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
I& DPH:

ICO:
{C DPH:

ICO:
IC DPH;

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

5010.32
Vyska dane
0.00
1152.37

6 162.69

Peciatka



Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lutenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu 8koly a
spolotenského objektu
Objekt:
C-8S0103
Cast’
7 - Krajinna architektiira
Uroveri 3:
7.1 - Asanacia a buracie prace
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoc¢tu 5010.32
HSV - Prace a dodavky HSV 5010.32
1 - Zemne prace 2 652.00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 358.32
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ROZPOCET

Stavba:

SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo¢enského objektu

Objekt:

Cast"

C-S0103

7 - Krajinna architektdra
Uroveri 3:
7.1 - Asanacia a buracie prace

Miesto:

Objednavatel

Zhotovitel:

PE Typ Kod

Néklady Z rozpoctu

p HSV

D

D

5

6

7

9

1

K 113107124.S

K 113107131.8

K [113107142.8

9
K |979081111.8

K 979081121.8
K 1979081129

K 979087112.8

8 | K 979089012.5

K 979089212.8

_Zemné prace

SOS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t (pod
\novy zahon} - B
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (pod novy
28hon)
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
nad 50 do 100 mm, -0,25000t (pod novy zahon)

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
|Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
|dalsi 1 km )

|Odvoz sutiny a vyblranych hmot na skiadku 29 km

|(tam a spat) B
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnt

dopravu sutiny .
Poplatok za skladku - betén, $trkodrva (17 01) ostatne

Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht, |

dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné
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MJ

m2

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

39.10

30.00

30.00

10.00

10.00-

0.10,
8(3.001
10.00!
20.00i

20.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnach, Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

5010.32

5010.32
~ 2652.00

1173.00

1122.00

357.00

2 358.32
392.40

3.92

784.80

392.40

606.20

178.60



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Lugenec - novostavba edukacného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spologenského objektu
Objekt:
C-80103
Cast:
7 - Krajinna architektura
Uroveii 3;
7.2 - Mlatové chodniky a spevnené plochy

JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:;
Zhotovitel; ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. (€ DPH; SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podra PD. Chybajlice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone&na. Niektoré kody su
informativne a nemusia vzdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na kon3trukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. V8etky navrhované materialy je moZné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikainymi vlastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom kazdu zmenu oproti PD je nutné
odsUhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 7 705.60
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
znizena 7 705.60 23.00% 1772.29
Cena s DPH v EUR 9477.89
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
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Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a

spolo¢enského objektu

Objekt:
C-80103
Cast’
7 - Krajinna architektira
Uroveri 3:
7.2 - Miatové chodniky a spevnené plochy
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladistav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovié¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 7 705.60
HSV - Prace a dodavky HSV 7 588.54
1 - Zemné prace 990.00
2 - Zakladanie 56.58
5 - Komunikacie 2292.00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3738.46
99 - Presun hmot HSV 511.50
PSV - Prace a dodavky PSV 117.06
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 117.06
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ROZPOCET
Stavba:

S08 technicka Lugenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spoloéenského objektu
Obijekt:
C-80103
Cast:
7 - Krajinna architektira
Uroven 3:
7.2 - Mlatové chodniky a spevnené plochy

Miesto: S80S Technick&,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuCenec
Objednavatel BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitefl CONSTRUCT, s.r.o.

PC Typ Kéd Popis MJ

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace

1 K 122202201.8 Odkopavka pre mlatovy chodnik
Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 do
20m

2 K |162201101.S

D 2 Zakladanie
3 K _215901 100R Zhutnenie_podloiia z hor.stidr.a nesnEr.

D 5 Komunikacie
Konstrukcia vrechnej vrstvy chodnika z vépenec jemne
4 K 564801112.5 milety fr. 0-4mm s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
‘zhutneni 40 mm o -
Podklad zo strkodrviny fr. 0-8mm s rozprestrenim a
‘zhutnenim, hr.po zhutneni 50 mm

Podklad zo $trkodrviny fr. 8-32mm s rozprestrenim a
zhutnenim, hr.po zhutneni 100 mm

5 K {564811111.81

6 K 564831111.81

7 K 564831112.S Podklad,zo Strkodrviny fr. ’32-64mm s rozprestrenim a
zhutnenim, hr.po zhutneni 100 mm

8 | K |564811111.52 zhutneni hr. 50 mm - drenaZny podsyp zahonu

'Podklad zo gtrkodrviny s rozprestretim a zI_1utnenim, po '

9 K 564811112.8 zhutneni hr. 50 mm - drenazny podsyp pod
|zahon.obrubniky

Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po '

10| K 564871119 zhutneni hr. 350 mm - dren&zny podsyp medzi
‘zahon.obrubniky a objekt

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie )
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
11 K 916561112.S betén., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou

|| {oporou
12 M 592170001800.S 'Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny
13 K 19165690001 |Parkovaci doraz vid PD - dodavka a osadenie i
Osadenie obrubnika z ocefovej pasoviny, hr. 3 mm,
14 | K 917511199 vyska 150 mm., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s

|bo&nou oporou, vratane materalu
Obrubnik z ocelovej pasoviny, hr. 3 mm, vy$ka 150

15 M 56355050177 |mm, rezerva 5%

D 99 Presun hmét HSV

16 | K 1998222019 Presun hmét na spevnenych plochach
o PSV Prace a dodavky PSV
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou

7] K _71 HMSHOD'S féloiu poloZenou volne na ploche vodorovnej
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Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

Mnozstvo

13.75
13.75

113.15

55.00

55.00;

55.00
57.75

34.00

12.00

10.70

48.00

48.48
10.00

63.00

66.15

51.15|

21.40

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

70.00
2,00

0.50

5.00

6.00

10.00

12.00

5.00

5.00

20.00

15.00

2.00
100.00

20.00

10.00

10.00.

4.32

21. 8. 2025

Ing. Ladislav
Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

7 705.60

7 588.54

990.00
962.50

27.50

56.58
56.58

2 292.00
275.00
330.00

550.00

693.00

170.00

60.00

214.00

3738.46

720.00

96.96
1 000.00

1260.00

661.50

511.50
511.50

117.06

117.06
92.45



PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Nopova HDPE félia hrubky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm,
18 M 283230002700.S proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 24.61 1.00 24.61
spodni stavbu
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a

spologenského objektu
Objekt:

C-80103
Cast'

7 - Krajinn4 architekttira
Uroven 3:

7.3 - Krajinna architektira

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel"
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Ing. Ladislav Chatrnuch,SladkoviCova 2052/50A Sala

Spracovatel:

Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnozstva podfa PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnif

tak, aby to nebranilo v realizcii diela a cena diela bola kone¢na. Niektore kody s

informativne a nemusia vzdy zodpovedat skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodusené, pricom pri nacefiovani treba zohladnit poziadavku na kvalitu a rozsah

jednotlivej prace a dodavky podla PD. VEetky navrhované materidly je moZné nahradit

obdobnymi materiéimi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdd zmenu oproti PD je nutné

odsthlasit’ so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zaklad dane
0.00
2343499
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
i€ DPH:

ICO:
i€ DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

23 434.99
Vyska dane
0.00

5 390.05

28 825.04

Peciatka



Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Ekoly a

spoloenského objektu
Obijekt:

C-80103
Cast:

7 - Krajinna architektira
Uroveri 3:

7.3 - Krajinna architektara

Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec Datum:

Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant:

Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
2 - Zakladanie .
D2 - 231 - Plochy a Gpravy Gzemia
31-231 j—_Streénél extenzivna zel_eh
99 - Presun hmét HSV
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21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnlch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

23 434.99

23 434.99
233.60

17 361.93
4959.30
880.16



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast"

Miesto:

SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo¢enského objektu

C-50103

7 - Krajinna architektara

Uroven 3:
7.3 - Krajinna architektura

SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lucenec

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

D

D

X XXX

~ X

T =X ¥

Kod

HSV
2

184202112

1184807001

184807002

D2

182001101

183410025

180402111

183403253

0057211204

1183403153

185803211
185804311

185851111

18201001.1

184502113

183101121

1661011011

1625011051

184185001

0057211208
0057211209

184102115

026650001

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zakladanie

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi, pri priemere
kolov do 100 mm, pri dizke kolovod 2 mdo 3 m

Koly inli¢nanové priemeru do 6 cm, dizky 3 m

Polokoly ihliénanové na spéjanie kolov okolo stromu

231 - Plochy a Gpravy Uzemia

Plo&na uprava - vykopové prace, vymodelovanie
dazdového zahonu a okolia, mechanizmom - minibager

Vertikutacia pdvodnych travnatych ploch (566 m?) pred

ich dosevom, v rovine, 2 x kolmo na seba

'Regenerécia dosevom pdvodnych travnatych ploch, s

pokosenim, naloZzenim, odvozom odpadu do 20 km,

|parkového vysevom, v rovine |
Urovnanie pldch zahonov hrabfami na rastiom teréne s

urovnanim povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4,
pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, vo
svahu nad 1:5

Trévna zmes pre silne zataZované rekreacné trévniky

\a ihriskd, bal. 10 kg, 30 g/m*
Zapracovanie osiva do paédy zasekanim, hrablfami

Povalcovanie plochy v rovine 2x

| Zaliatie rastlin vodou, plachy jednotiivo do 20 m2 (
|davka 10 1/ m2 ) 2x v pripade sucha

Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000

m
Vytyéenie vysadieb ~ rozmiestnenie drevin

Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine
alebo svahu do 1:5, prie priemere balu nad 500 do 600
mm

Hibenie jamiek pre vysadbu rastlin v horn.1-4 s
vymenou pody do 50%, v rovine alebo na svahu do 1.5,
objemu nad 0,40 do 1 m3 *postupovat podla
Arboristického standardu — Vysadba stromov a krov

Prehodenie neufahnutého vykopku ( prebytoéna

|zemina zo sadby drevin) |
Vodorovné premiestnenie vykopku na do€asnui skladku
do 100 m3

Hnojenie pody — aplikécia pédneho kondicionéru pre
dreviny v dévke 1,5 kg/ks + vysadbovy substrat 100

|litrov
| Pédny kondicioner Univerzal ( 20 kg/bal.)

Zéahradnicky kompost, 1 m*®

|Vysadba dreviny s balom ( 500-600 mm ) v rovine,
_priemer batu nad 500 do 600 mm

Crataegus laevigiata "Paul’s Scarlet™— hloh oby&ajny
‘Paul’s Scarlet’, vysokomeri 16/18
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MJ
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ks
ks

hod

mz

m2

m2
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m2
mZ
mJ
mS
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m3

ks

ks
ks

ks

Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrntich,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:
MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
23 434.99
23434.99
233.60
7.00 8.90 62.30
15.00 9.90 148.50
12.00 1.90 22.80
17 361.93
6.00 35.00 210.00
1132.00 0.15 169.80
566.00 0.85 481.10
182.80 0.20 36.56
2.00 80.00 160.00
566.00. 0.08 45.28
1 132.00_ 0.15_ 169.80
11.32 3.90 44.15
11.32 35.40 400.73
7.00 3.50 2450
7.00 3.90 27.30
7.00 19.90 139.30
2.80 8.90 24.92
2.80 8.90 24.92
7.00 5.90 41.30
1.00 265.00 265.00
1.00 79.00 79.00
7.00 19.90 139.30
1.00 360.00 360.00



PC Typ

23
24
25
26
27
28
29
30
—
32|
33
2
35

36

37

38
39

40

41

42

43
44
45
46
47

—
! 49 1
50
51
52
54
55
56

57
58
59

60

NE

=~ 2= x gz g =

Kéd
026650002
026650002.1
184501111
676133001

- 676133002
- 184199022

184804112
676133003

184921093
026650007.1

185804311.1

186851111.1

18201001.2

1222022011

184185008

10057211209

|0057211209.1

K 564801112

S

-

P

10057211209.2

183101111.2

183204112

026650029
1026650029.1

026650029.2
183204113

026650030
564801112.1
026620020.1

185804311.2

185851111

31
|7674241199

M 6937100002

7674241199.1
6937100003

7674241199.2
6937100006
7110001031

6937100007

Popis

|Prunus x yedoensis — vi$iia jedonskd, mnohokmet,
|\v=250-300 cm

Pyrus x calleryana ‘Chanticleer” - hruska Calleryho
| ‘Chanticleer’, vysokokmeri 18/20

Zhotovenie obalu kmeria z juty v dvoch vrstvach (0,06 |

|m2/strom ), v rovine
P4s jutovy 15cm Siroky a 25m di. ( 40 cm / strom )

Uvéz popruh &iemy, 35mm/50bm (cca 3x125cm na
|strom)

Povysadbova tprava koruny podfa arboristického
‘$tandardu

Ochrana bazy kmeiiu drevin, v rovine alebo na svahu
do 1:5

Dodévka a osadenie zavlaZovacej sondy z drendznych '

rurok bez 162ka, vnitorného priem. rirok 50 mm, (
1500 mm na strom )

Mulovanie vysadieb v rovine, hr. muléu nad 50 do 100

mm

Kéra muléovacia, fr. 0-60 mm, bal. 701
Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (
|davka 150 |/ strom )

Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 |
m

|Priprava vysadbovej plochy — vyty&enie zmieganych
|trvalkovych vysadieb

QOdkopavka v hornine 3 do 100 m3 vrat. presunu na
dodasnu skladku— plocha dazdového zahonu

Hnojenie dazdového zahonu — aplikacia podneho
kondicionéru pre trvalky v davke 100g/m? a kompostu
24 I/m?, drvené kamenivo

Z_éhradnicky kompost, 1 m*
_Drvené kamenivo fr. 4./8 s dopravou

Hnojenie zahonov v atru a pri plastike - aplikacia
podneho kondicionéru pre trvalky v davke 100g/m?

Neutréina raselina bal. 250!

Hibenie jamiek pre vysadbu rastlin v horn.1-4 s
vymenou pddy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3
|Vysadba trvaliek do vopred pripravenej pody, K9, cit1,
|vroving

_ Trvalky a tréavy, K9+cit1 - — podfa PD

|Clematis montana, cit 1,7, v=60/80 cm

Rosa sp. v kultivare, popinava, clt 5, v=150/175 cm
[Vysadba kvetin do Bripravovanej pbdy so zaliatim s
|iednoduchymi koreiiami cibuliek alebo hfuz

Cibufoviny — podfa PD
:-_Muléovanie drvenou korou, (hr. min 80mm)

Kéra mulcovacia, fr. 0-60 mm, bal. 701

'Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotiive do 20 m2 (
davka 201/m2 )

Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 |

‘m
231 — Stredn4 extenzivna zelefi
|Osadenie reviznej/inspekenej $achty

Dodévka reviznej / indpekcnej $achty s dopravou

[Oddelovacia hlinnikova &trkova lidta "L" - perforovana, |

|80x80x2000 mm .

Dodéavka ,L* hlinikovych profilov, dierovana (
80x80x2000 mm ) s dopravou

| Strkovy oddelovaci lem hr. 100 mm - pri okraji atiky a
plochy pod FvE panelmi

Kamenivo rie¢ne frakcia 16-32 mm, (vrétane dopravy)

Instalacia vegetaéného systému pre extenzivne strechy

Dodévka vegetaéného systému pre extenzivne strechy
v 5. vrstvach (Hydroizolaéna POCB félia, Retenéno
drenédZna vrsiva, Filtratné vrstva, Vegetacny stredny
substrat, Vegetatna vrstva - rozchodnikova rohoZ
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ks
ks
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ks
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ks

ks
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m:i
m3

m2

m3

mZ

ks

m2
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ks
ks

ks

ks
ks

mz
ks

m3

m?®

ks
ks

bm

ks

m3
m3

m2

m2

MnoZstvo

3.00

3.00

7.00

3.00

1.00

7.00

7.00

10.50

7.00
7.00
1.05

1.05

182.80

5.00

15.00

1.00
1.00

167.80

1.00

1760.00

1750.00

1744.00
4.00

2.00

1020.00

1020.00
182.80
182.00

3.66

3.66

2.00
2.00

83.00

42.00

3.60
3.60
50.00

50.00

J.cena [EUR]

290.00

270.00

3.90

9.90
24.00
2.50

2.50

4.50

1.10
450

3.90
35.40
0.80

35.00

0.25

79.00
56.00

0.25
16.00

1.50

1.50
250
9.90

19.90

0.65

0.55
1.10
450

3.90

35.40

25.00
130.00

3.50
11.90

59.00
56.00
19.90

49.00

Cena celkom [EUR]

870.00
810.00
27.30
29.70
24.00
17.50

17.50
47.25

7.70
31.50
410

3717

146.24

175.00

3.75
79.00
56.00
41.95
16.00

2625.00

2625.00

4 360.00
39.60

39.80

663.00

561.00

%01 .08

819.00
14.27

129.56

4 959.30
50.00

260.00

290.50
499.80

212.40

201.60
995.00

2 450.00



Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PC Typ Kod
D 99 Presun hmét HSV _ 880.16
61 K 098231311.5 Presun hmét pre sadovnlc:.ke‘ a krajinarske Gpravy do t 17.20 17.80 650.16
5000 m vodorovne bez zvislého presunu
'Vyklédka Zeriavom do vysky 8,2m vegetatny systém a
62 K 998231399 §trk (5,75t) vrat presunu zdvih.zariadenia na stavbu a t 5.75 40.00 230.00
spat
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SO8 technicka Lugenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Objekt:
C-S0103
Cast"
7 - Krajinna architektara
Urovefi 3:
7.4 - Navrh mobiliaru
JKSO:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec
Objednavatef:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel:
CONSTRUCT, s.r.o.
Projektant:
Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovitova 2052/50A Sala
Spracovatel:
Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat

jednotlivé polozky a mnozstva podra PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit

tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konetna. Niektore kody si

informativne a nemusia v2dy zodpovedat' skuto&nej poZiadavke na konstrukciu , pracu a

dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pritom pri nacefiovani treba zohladnit poZiadavku na kvalitu a rozsah

jednotiivej prace a dodavky podl'a PD. Véetky navrhované materialy je mozné nahradit

obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami

inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdu zmenu oproti PD je nutné

odsuhtasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Zaklad dane
0.00
14 382.97
v  EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel
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KS:
Datum:

iICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH;

1CO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:;

Sadzba dane
23.00%
23.00%

21.8.2025

36037991
SK2020081371

14 382.97
Vys§ka dane
0.00
3308.08

17 691.05

Peciatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a

spolo¢enského objektu

Objekt:
C-S0103
Cast:
7 - Krajinna architektira
Uroveri 3:
7.4 - Navrh mobiliaru
Miesto: SO8 Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec Datum: 21. 8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnich,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 382.97
HSV - Prace a dodavky HSV 14 382.97
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 14 382.97
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

SOS technicka LuGenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spolo¢enského objektu

C-80103

7 - Krajinna architektara
Uroveri 3:
7.4 - Navrh mobiliaru

SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavate!:

Zhotovitel

PC Typ

Naklady z rozpoétu

~N o o A w N

X XX ¥T ®x B2 X

Kéd

HSV

9
9361241210

5538172001

19361241211

5538172002

10361241291
0361241292

9361241293

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a ukotvenie sedenia

' Sedac/ objekt se &tyimi sedéky, o rozmérech
|1,85x1,85 m - $pec. vid. PD
Osadenie hlineného sedacieho prvku

Hilineny sedaci prvok KB40 a KB 45 - $pec. vid. PD

Doprava tovaru na miesto uréenia

Doprava montaznikov

'Doprava montaznikov v predstihu na vybudovanie
' spodnych stavieb
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Mnozstvo

3.00

8.00

7.00/

7.00

1.00
1.00

1.00

Datum:
Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

70467/

793.76

100.71

538.57

755.00
178.00

178.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnuch, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

14 382.97

14 382.97

14 382.97
2 384.01

6 350.00
767.97
3769.99

755.00
178.00

178.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SO8 technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spologenského objektu

Objekt:
D -S0 104
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuCenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Pozndmka:
Rozpotet a VV je spracovany v zmysie PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybajlice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat' skuto&nej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodusené, pri¢om pri nacefiovani treba zohfadnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. V8etky navrhované materidly je mozné nahradit
obdobnymi materidlmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om ka2dd zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit' so zodpovednym projektantom a investorom stavby.
Cena bez DPH 18 970.04
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zniZzena 18 970.04 23.00% 4 363.11
Cena s DPH v  EUR 23 333.15
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
‘Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SO08 technicka Ludenec - novostavba edukadného centra, rekon$trukcia objektu koly a

spologenského objektu

Objekt:
D-SO 104
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8. 2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovit
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 18 970.04
HSV - Prace a dodavky HSV 18 970.04
1 - Zemne prace 7 725.64
4 - Vodorovné konstrukcie 507.60
8 - Rurové vedenie 8 782.00
99 - Presun hmét HSV 1 954.80
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ROZPOCET

Stavba:

S08 technicka LuGenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spologenského objektu

Obijekt:
D-S0O 104
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o.
PE Typ Kod Popis MJ

Naklady z rozpodétu

o HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
1K _131201201.8 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3

Priplatok za lepivost pri hibeni zapaZenych jam a

2 K 131201209.8 . i ; m3
| | |zérezov s urovnanim dna v hornine 3 |
3 K 132201101.8 Vykop ryhy do &irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3
' ' 'Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 '
4 K 132201109 mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3
. ‘hornine 3
5 K 162201102 \zlgfjscz;;vné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3
6 K 1671011015 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3
| [100 m3 |
7 K 171201201.8 UloZenie sypaniny na sklédkyﬂa 100 m3 | m3
8 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3
[ |ostatné
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
9 | K |174101002.8 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3
10 K 175101101 Obsyp potrubl.a sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 m3
| ' bez prehodenia sypaniny |
11 M 5833712300 Strkopiesok frakcia 0-8 m3
D 4 Vodorovné konstrukcie
Lé2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
12| K 1451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3
D 8 Rurové vedenie
Potrubie kanalizatné PVC-U gravitatné hladké
13 K 8713185425 | ostenné SN 8 DN 150 m
Potrubie kanalizaéné PVC-U gravitaéné hladké
14_ K _871355545.5 plnostenné SN 8 DN 200 m
Priplatok za montaZ kanalizaéného potrubia v otv.
15 K |B79231191 vykope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550 m
16 K 892311000.S _SkL’léka tesnosti kanalizacie D 150 mm . m
17 K _892351000.3 |Skuska tesnosti kanalizacie D 200 mm m
18 K 894211121 Sachta kanalizaéna priemer 1m dodavka + montaz kpl
19 K 895970000.S Montéz’ﬁ.- dodavka vsakovacieho bloku vratane kp!
| | _geotextilie |
Osadenie poklopu liatinového a ocelfového vratane
20| K 1899102111 'rému hmotn. nad 50 do 100 kg I *s
21 M 5524211180 Poklop kanalizacny komplet okrtihly,trieda D 400kN ks
22 K 899721132 Qz_naéeme kanaliza&ného potrubia hnedou vystraznou m
féliou
D 99 Presun hmét HSV

Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rur z plast.,

23 K 996276101.8 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
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MnozZstvo

49.60
49.60

71.44

71.44

45.93

45.93

4593

45.93

22.56

34.65

34.65

11.28

44.00

50.00

94.00

44.00

50.00
4.00

1.00

4.00

4.00

94.00

65.16

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

40.00/

2.00

30.00

10.00

2.00

10.00
1.00
15.00

5.00

25.00
15.00

45.00

25.00

30.00

5.00

200
3.00

800.00

1500.00

50.00

120.00

1.00

30.00

21. 8. 2025

Ing. Ladislav
Chatrniich, Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

18 970.04

18 970.04

7 725.64
1984.00

99.20

2143.20
714.40

91.86

459.30
45.93
688.95

112.80
866.25
519.75

507.60

507.60

8 782.00
1100.00

1 500.00

470.00

88.00
150.00

3 200.00
1500.00
200.00
480.00

94.00

1954.80

1954.80



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lu&enec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu 8koly a
spologenského objekiu
Obiekit:
E - SO 101 - debarierizacia
Cast"
E.1 - BUracie praca
JKSO: KS:
Miesto: S0OS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Ludenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel" ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: 1CO:
Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovi¢ova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé poloZky a mnozstva podla PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konetna. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohladnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podfa PD. Vetky navrhované materialy je mozné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzik&inymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pritom kazdu zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 2 064.59
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zniZzena 2064.59 23.00% 474.86
Cena s DPH v  EUR 2 539.45
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS$ technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo&enského objektu
Obijekt:
E - SO 101 - debarierizacia
Cast’
E.1 - Blracie praca
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Objednavatef BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Siadkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel’
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 064.59
HSV - Prace a dodavky HSV 1607.32
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1607.32
PSV - Prace a dodavky PSV 457.27
713 - Izolacie tepelné 164.25
763 - Konétrukcie - drevostavby 293.02
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ROZPOCET

MJ

m2

ks

Stavba:
SOS technicka Ludenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolocenského objektu
Obijekt:
E - SO 101 - debarierizacia
Cast:
E.1 - Buracie praca
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lutenec
Objednavater: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpo¢tu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 9 Ostatné konatrukcie a prace-blranie
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
1 K 962031132.S m2 z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do 150
mm, -0,18600t
Uvofnenie zahlavia tramu pri jeho vymene pre
2 K |964061321.8 akukofvek dfizku uloZenia, z muriva tehlového, -

3 | K |968061125.5
4 K 968072455.8
5 K 978011111.8

979011121.8

979081111.8

8 K 979081121.S
9 K 979089012.8
o PSV
D 713
10 K 713000030.S
D 763
11 K 763119522.8
12 K 763119622.S

0,04700t

'Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do’
2 m2, -0,02400t

Vybranie kovovych dverovych zarubni plochy do 2

‘m2, -0,07600t

Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za prvé

‘podlaZie nad alebo pod zakladnym podlaZim

Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmét za kaZdé

|dalSie podlaZie

QOdvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km

|Odvoz sutiny a vyblranych hmat na skladku za kazdy
|daldi 1 km

Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice (17 01)

|ostatné

Prace a dodavky PSV

lzolacie tepelné

Odstranenie tepelnej izolacie stien kladenej vofne z
vlaknitych materialov hr. do 10 cm -0,0024t

Konstrukcie - drevostavby

Demontaz sadrokartonovej priecky, jednoducha nosna
ocefova konstrukcia, dvojité oplastenie, -0,05447t

'Demontaz dosiek sadrokarténovej priedky, dvojité

oplastenie, -0,03652t
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m2

m2

Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnuch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
2 064.59
1607.32
1607.32
5.40 5.04 27.22
12.00 17.85 214.20
24.00 0.94 22.56
28.80 30.61 881.57
7.46 10.00 74.60
14.92 10.00 149.20
7.46 10.00 74.60
141.74 0.10 14.17
7.46 20.00 149.20
457.27
164.25
32.85 5.00 164.25
293.02
32.85 5.18 170.16
32.85 3.74 122.86



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luéenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spologenskéno objektu
Objekt:

E - SO 101 - debarierizacia
Cast"

E.2 - Novy stav

JKSO: KS:
Miesto: 808 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum: 21. 8. 2025

Objednavater: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH;

Zhotovitel ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371

Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrniich, Sladkovi¢ova 2052/50A Sala IC DPH:

Spracovatel: ICO:
IC DPH:

Poznamka:

Rozpoéet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel' je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebrénilo v realizcii diela a cena diela bola kone&na. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat' skutotnej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pri¢om pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podta PD. V3etky navrhované materily je mozné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom kazdu zmenu oproti PD je nutné
odsthlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 29 062.58

Zaklad dane Sadzba dane Vys&ka dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
znizena 29 062.58 23.00% 6 684.39

Cena s DPH v EUR 35 746.97

Projektant Spracovatel’

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS8 technicka Lugenec - novostavba edukatného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spolo&enského objektiu
Objekt:
E - SO 101 - debarierizacia

Cast:

E.2 - Novy stav
Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum:
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant:
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel’

Koéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
3-Zvislé a kompl;et_né konstrukcie
4 - Vodorovné k:)nétrukcie
6- Upr;/y povrchov, podliahy, osadenie
99 - Presun hmét HSV '

PSV - Prace a dodavky PSV
725 - Zdr;votechnika - zariadovacie predmety
763 - Kc;nsIrukcie - drevosEvby
766 - Konstrukcie stolarske
771 - Podiahy z diazdic
781 - Obklady
783 - Natery
784 - Malby

M - Prace a dodavky M

33-M - MontaZe dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah

VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
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21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

29 062.58

6 316.65
1710.00
960.00

3 381.00
265.65

10 815.93
1760.00
1015.00

6 272.00
395.95
478.90
264.60
629.48

10 000.00
10 000.00

1 930.00



ROZPOCET

Stavba:

SOS technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekontrukcia objektu Skoly a

MJ

ks

m2

m2
ks

ks
ks

ks
ks

m2

%

ks

ks

ks

%

m2

m2

spolotenského objektu
Objekt:
E - SO 101 - debarierizacia
Cast:
E.2 - Novy stav
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoctu
D HSV Prace a dodavky HSV
D 3 Zvis|é a kompletné konstrukcie
Valcované nosniky dodatotne osadzované do
1] K |317944313.5 pripravenych otvorov bez zamurovania hlav ¢.14 az 22
oD 4 Vodorovné konstrukcie
Zamurovanie zhlavia akymikofvek palenymi tehlami
2 || K|p#19232221.8 valcovanych nosnikov, vy3ky nad 150 do 300 mm
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Oprava vnGtomych vapennych omietok stien, v
3 | K |612421421.5 mno3stve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych
4] K 615481111.8 Pokrytie valcovanych nosnikov rabicovym pletivom
5 K 642944121.S Dodato&na montaZ ocefovej dverovej zarubne, plochy
| | ‘otvoru do 2,5 m2
6 M _553310009000.8 Zérubria ocefova obla Sxvxhr 800x1970x160 mm
7 | M 553310007800.S Zarubria ocefova obla $xvxhr 800x1970x100 mm
D 99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane
8 K 9992811118 | o kaisich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety
9 K 725291114.5 Montaz doplnkov zariadeni kipeini a zachodov, madla
10 M 55238001 _2400.S Madlo nerezové univerzaine pevné/sklopné
D 763 Konétrukcie - drevostavby
Prietka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito
11 K 763115712.8 oplastena doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, bez
Tl
|1 |Presun hmét pre sadrokartonové konstrukeie v
12 K |998763403.S 12 bach (objektoch) vysky od 7 do 24 m
D 766 Konstrukcie stolarske
Monta2 dverového kridla otoéného jednokridlového
13| K |766662112.5 poldrazkového, do existujlicej zarubne, vratane kovania
14| M  549150000600.5 Kfutka dverova a ngta 2x, nehrdzavejuca ocel,
| | povrch nerez bruseny
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm,
15 . M 611610000400.8 \vyplli DTD, povich HPL, piné
Presun hmot pre konsétrukcie stolarske v objektoch
16 K 998766203.5 \vysky nad 12 do 24 m
D 771 _Podlahy z dlazdic
Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu v
7 = _771 5751?'8 |obmedzenom priestore vefl. 300 x 300 mm
18 | M 597740001600.S _Dlaidice keramické, Ixvxhr 297x297x8 mm
19 K 998771203.S Presun hmdt pre podlahy z dlaZdic v objektoch vy3ky

nad 12do 24 m
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Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnuch,Sladkovic
ova 2052/50A Sala
Spracovate!’
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29 062.58
6 316.65
1710.00
0.57 3000.00 1 710.00
960.00
48.00 20.00 960.00
3381.00
91.05 10.00 910.50
31.05 10.00, 310.50
18.00 80.00 1 440.00
12.00 40.00 480.00
6.00 40.00 240.00
_ 265.65
7.59 35.00 265.65
10 815.93
_ 1 760.00
16.00 10.00 160.00
16.00 100.00 1 600.00
1015.00
20.10 50.00 1 005.00
10.00 1.00 10.00
6 272.00
18.00 25.00 450.00
18.00 20.00 360.00
18.00 300.00 5400.00
62.00 1.00 62.00
_ 395.95
9.36 25.00 234.00
9.73 15.00 145.95
4,00 4.00 16.00



PC Typ

20 K

21

29| K

30 K|
31 K

784410620.S

Kéd

781
781445017.8

597640000700.S

998781203.5

783
783222100.8

784

784410110.8

Popis MJ

Obklady

Monta2 obkladov vnutor. stien z obkladatiek kladenych
do tmelu vef. 300x200 mm |
Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké
Ixv 300x200 mm |
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
nad 12do 24 m

m2
m2

%

Natery
Natery kov.stav.dopink.kon&tr. syntetické farby na

vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um m2

Malby

Penetrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov m2

|vy8ky nad 3,80 m

784410120.8

Penetrovanie jednonasobné hrubozrnnych,savych m2

|podkladov vy3ky do 3,80 m

'784452271.S

784452911.8

Vyrovnanie trhiin a nerovnosti na hrubozrnnych m2

| povrchoch vysky do 3,80 m

Mafby z maliarskych zmesl na vodnej baze, ruéne
nanasané dvojnasobné zakladné na podklad
jemnozrnny vy3ky do 3,80 m B -
Oprava, mafby z maliarskych zmesi na vodnej baze,
ruéne nanasana, dvojnasobna jednofarebna na

m2

m2

jemnozrnny podklad vy$ky do 3,80 m

M

33-M
330030330.8

VRN
001400031.S

001400051.8

|Ostatné naklady ﬁvby - vodiace prvky, signalne prvky '

Prace a dodavky M

‘Montaze dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah

Sikma schodiskova ploina pre osoby na ZTP - §pec.

vid. PD ) K
Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
Ostatné naklady stavby - reliéfny plan/mapy ks

a reliéfne popisky eur
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MnozZstvo

11.60

12.06

4.00!

26.46

28.60

91.056

91.05

28.60

91.05

1.00

5.00,
1.00

J.cena [EUR]

25.00

15.00

2.00

10.00

1.50

2.00

0.50

3.00

3.00

10 000.00

286.00
500.00

Cena celkom [EUR]
478.90
290.00
180.90

8.00

264.60
264.60

629.48
42.90

182.10

45.53

85.80
273.15

10 000.00

10 000.00
10 000.00

1 930.00
1 430.00_

500.00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Lu€enec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Obiekt:
E - SO 101 - debarierizacia
Cast:
E.3 - Elektroinstalacia
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB I€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podfa PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢na. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat' skutognej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodugené, pri¢om pri nacefiovani treba zohfadnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. Véetky navrhované materidly je mozné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazd( zmenu oproti PD je nutné
odsUhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 1 832.60
Zaklad dane Sadzba dane Vy3$ka dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zZnizena 1832.60 23.00% 421.50
Cena s DPH v EUR 225410
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Objekt:
E - SO 101 - debarierizacia
Cast:
E.3 - Elektroinstalacia
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntch,Sladkovié¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 1 832.60
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast"

Miesto:

SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo¢enského objektu

E - SO 101 - debarierizacia

E.3 - Elektroinstalacia
SOS8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Kod

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoétu

© 00 ~N O g W N =

=
- O

[ [ O (Y
AW IN

K

AIAX XX X X XRXRIRXRXRAA

Pol18

Pol19
Poi20

Pol21

Pol22
Pol23

Pol24

'Pol25

Pol26

Pol27

Pol27.1
Pol28
Pol29

'Pol30

Zasuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA
Zasuvka, 400V~/16A /3P+N+E/ SEZ
Spojovacia—kn_'abica

CHKER 3x2,5

\CHKE-R 5x2.5

" N2XH-6 /2
Chranitka FXP25

doplnenie rozvadzata istic 16A/C 3f

|doplnenie rozvadzaga pr.chranié s nadpradovou
|ochranou 16A/B 1f 0.03

Frézovanie ryh pre kable do stropu a do steny
'Pod ruiny_a n_wontézny material

' Inétalagné prace Eod.

-Revizie

ijpracovanie plan skuto&ného vyhotovenia
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MJ

ks
ks
ks
bm
bm
bm
bm
ks
ks

bm
%

hod

hod
ks

MnozZstvo

1.00
1.00
1.00|
59.00
33.00
92.00/
92.00|

1.00/

2.00

100.00
5.00
28.00
6.00
1.00

Datum:
Projektant:
Spracovatel’

J.cena [EUR]

5.00
5.00
1.00!
1.20
160
1.00/
0.50

15.00|
25.00
400
17.00
20.00
50.00
150.00

21.8.2025

Ing. Ladistav
Chatrnuch, Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

1 832.60
1500

5.00

1.00

70.80
52.80
92.00

46.00
15.00

50.00

400.00

85.00
560.00
300.00
150.00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SO0S technicka Ludenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolotenského objektu
Objekt:
F - SO 102 - debarierizacia
JKSO: KS:
Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec Datum:
Objednavater: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrniich,Sladkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnozstva podia PD. Chybajlice prace a dodavky materialov dopinit
tak, aby to nebranilo v realizcii diela a cena diela bola kone¢na. Niektoré kédy su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutonej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodusené, pricom pri nacefiovani treba zohladnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podia PD. VSetky navrhované materiély je mozné nahradit
obdobnymi materiélmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdu zmenu oproti PD je nutne
odsthlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.
Cena bez DPH
Zaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0.00 23.00%
znizena 14 057.00 23.00%
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
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21.8.2025

36037991
SK2020081371

14 057.00

Vy38ka dane
0.00
3233.11

17 290.11

Peliatka



Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolotenského objektu

Objekt:
F - SO 102 - debarierizacia
Miesto: SOS8 Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu€enec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntich, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:

Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 14 057.00
M - Prace a dodavky M 13 557.00
33-M - MontézZe dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 13 557.00

VRN - Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 500.00
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ROZPOCET

Stavba:
SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu skoly a
spoloenského objektu
Obijekt:
F - SO 102 - debarierizacia
Miesto: S80S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuCenec Datum: 21. 8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 057.00
p M Prace a dodavky M 13 657.00
D 33-M MontéZe dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 13 557.00
1 K 3300303305 agm:;"h“'s"m’a plogina pre osoby na ZTP - spec. | ¢ 1.00 13 557.00 13 557.00
D VRN _Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach i 500.00
Ostatné naklady stavby - vodiace prvky, signdlne prvky | eur 1.00 500.00 500.00

2 . K 001400051.S a reliéfne popisky
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

SOS technicka Ludenec - novostavba edukadného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spologenského objektu
Obijekt:
G - SO 103 - debarierizacia

JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuCenec Datum:
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB iC DPH:
Zhotovitel: ICO:
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO;
ing. Ladislav Chatrnlich,Stadkovi¢ova 2052/50A Sala I DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznémka:
Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podla PD. Chybajtice prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebrénilo v realizacii diela a cena diela bola kone&na. Niektoré kody su
informativne a nemusia v2dy zodpovedat skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodugené, pricom pri naceriovani treba zohladnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podfa PD. V3etky navrhované materiély je mozné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pritom kazd( zmenu oproti PD je nutne
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.
Cena bez DPH
Zaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0.00 23.00%
Znizena 16 017.80 23.00%
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
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21.8.2025

36037991
SK2020081371

16 017.80
Vyska dane
0.00
3684.09

19701.89

Peciatka



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luéenec - novostavba edukacného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloCenského objektu

Obijekt:
G - SO 103 - debarierizacia
Miesto: S08 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum: 21. 8. 2025
Ing. Ladisiav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnuch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel" CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel"
Kadd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 16 017.80
D2 - RS MaR Loxone 1373.80
D1 - Montaz a mont. material/sluzby 248.80
D3 - Vybavenienie ministlpika 327.00
D4 - Doplnenie do rozv.RH1 477.00
M - Prace a dodavky M 14 144.00
33-M - MontaZe dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 14 144.00
VRN - Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 500.00

Strana 148 z 182



ROZPOCET

SOS technicka Lugenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu 8koly a

S08 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Ludenec

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Stavba:
spolotenského objektu
Objekt:
G - SO 103 - debarierizacia
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Koéd

Naklady z rozpoé&tu

11

13

16
17

18

10
12
14
15

19

20

22
23

24

21

26

27

A XA X XA

AR A AR R

25|

X xIx=x = =

D2
Loxone 100124

Pol1
Pol2

D1
LEGRAND
(075786 - ale

LEGRAND
653025 - ale

pos
D3

alebo ekvivalent

CYKY-J 3x2,5
FXP25 alebo
_ekvivale
Legrand Mosaic
079

Pol10

Pol11

Pot12

Pol4

Pol5
Pol6
Pol7

Pol8

D4
OLI-16C-1N-
030AC, al

Pol13
Pol14
Pol1s
Pol16

Poit?

Pol9

M
33-M
330030330.S

VRN
001400051.S

Popis

‘RS MaR Loxone B
MODBUS extension- dopinenie do navrh. RH1

Dopojenie do Loxone

|Drobny montazny material a bliz&ie negpecifikované
|néklady

Montaz a mont. material/sluzby

Klapky na1stipik

Ministipik pre pristroje Mosaic - 0,68m-2 oddelenia,

zasuvky st umiestnené jednostranne,black

‘Osadenie ministipika

Vybavenienie ministipika
Cy6zz

Kabel CYKY-J 3x2,5

Chranitka @25

Zasuvka 16A, 230V, 2P+T , &ierna, IP41, 1stipik=1ks

Osadenie grip svoriek a upe_v_hc;vaclch prvkov

|Drobny montazny material a blizsie nespecifikované
|naklady - material

Drobny montazny material a blizsie nespecifikované

‘néklady - montaz -
_Osadﬂie a zapojenie zésuvielg do _ministlpikov

tahanie kablu do 2,5mm?2

_t’ahanie zZ kablov

zatahovanie do chranigiek

'Viazacl, stahovaci a upeviiovaci material /pasky.../
1100ks

Doplnenie do rozv.RH1

Isti¢ s nadpradovou ochranou, In=16 A, typ AC 230/400
'V, Idn 30 mA, charakteristika C, 2-pél.

Drobny montazny material a blizSie nedpecifikovane

|naklady
projektova dokumentacia skutkového stavu PSV

koord iné_cia [ dociévatermi

}revizia elektro Casti
! dodavatelska ¢innost
|Sluzby

Prace a dodavky M

Sikma schodiskova plodina pre osoby na ZTP - $pec.
vid. PD

Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
Ostatné naklady stavby - vodiace prvky, signalne prvky
|a reliéfne popisky
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MJ

ks
ks

ks

ks

ks

|3

ks
ks
ks

ks
ks

‘Montaze dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah

ks

eur

Datum:
Projektant:
Spracovatel’
Mnozstvo J.cena [EUR]
1.00/ 251.00
1.00 45.00
1.00 25.00
2.00 2.40
1.00 159.00
1.00 85.00
10,00 1,00
10,00 1.30
10.00 1.00
1.00 7.00
30.00 3.50
1,00 65.00
1.00 65.00
1.00, 7.00
10.00 1.00
10.00 1.00
10.00 1.00
30.00 0.50
1.00 50.00
1.00 7.00
1.00 60.00
1.00 180.00
1.00 60.00
100 120.00
0.00 0.00
1.00 14 144.00
1.00

500.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnlch, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

16 017.80

1373.80
25100

45.00
25.00

248.80
4.80

159.00
85.00/

327.00
1000,
1§.00

10.00

700
105.00
65.00
65.00

7.00
10.00
10.00
10.00

15.00

477.00
50.00
7.00

60.00
180.00
60.00
120.00
0.00

14 144.00

14 144.00
14144.00

500.00
500.00



KRYCIi LIST ROZPOCTU
Stavba:

S08S technicka Ludenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloéenského objektu

Objekt:
H-S0 107
Cast"
H.1 - Baracie prace
JKSO: KS:
Miesto: S80S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luenec Datum:
Objednéavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel’ ICO:
CONSTRUCT, s.r.0. IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrnuch,Sladkovi¢ova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH;
Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé poloZky a mnoZstva podfa PD. Chybajuce prace a dodavky materialov doplnit’
tak, aby to nebranilo v realizacil diela a cena diela bola koneéna. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodudené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podra PD. Véetky navrhované materialy je mozné nahradit
obdobnymi materiaimi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikainymi vlastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kaZd( zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cenas DPH

Projektant

Déatum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zaklad dane Sadzba dane
0.00 23.00%
9428.25 23.00%
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel
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21.8.2025

36037991
SK2020081371

9 428.25

Vys&ka dane
0.00
2 168.50

11 596.75

Peciatka



Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technické Luéenec - novostavba edukaného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloCenského objekiu

Objekt:
H-S0 107
Cast:
H.1 - Buracie prace
Miesto: S0OS Technické, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnlch, Sladkovit
ova 2052/50A Sala
Zhotovitef CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 9 428.25
HSV - Prace a dodavky HSV 8 055.01
1 - Zemné prace 818.97
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 83.59
9 - Ostatné kon&trukcie a prace-blranie 7 152.45
PSV - Prace a dodavky PSV 1373.24
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 64.14
764 - Konstrukcie klampiarske 44.10
766 - Konstrukcie stolarske 15.00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1 250.00
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:

S08$ technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo¢enského objektu

H-80107

H.1 - Buracie prace
SOS Technickd,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec

Objednavatel

Zhotoviterl:

PC Typ

Nékgdy z rozpoctu

10

11

12

13

14

15

16

17

18|
19

20
21

22

D

D

Kéd

HSV

1

113107132.8

113307123.S

3 _
340001001.S

9
919735123.S

961055111.8

962032231.S

962052211.8

963012520.5

963042819.5

963053935.5

965081812.S

965082941.S

968081112.S

968081113.S

968081115.8

K 1971065014.8

=

A | R XXX

978065021.8

9790112018
979011202.

979011232.5
979081111.8

979081121.S

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t

Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z kameniva

hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Zvislé a kompletné kon3trukcie
Rezanie stenovych pérobetonovych blokopanelov hr.
‘od 200 do 300 mm

Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

Rezanie existujiceho betonového krytu alebo podkladu '

|hibky nad 100 do 150 mm

Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4

m2 v zékladoch Zelezobeténovych, -2,40000t

Buranie muriva alebo vybUranie otvorov plochy nad 4
m2 nadzakladového z tehal palenych,
vépenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t

Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 Zelezobetonového nadzakladného, -2,40000t

Buranie stropov z dosiek alebo panelov zo
Zelezobeténu prefabrikovanych s dutinami hr. nad 140
mm, -1,60000t -

Buranie akychkofvek betdnovych schodiskovych
stupfiov zhotovenych na mieste, -0,07000t

Buranie Zelezobeténovych schodiskovych ramien
‘monolitickych, -0,39200t

Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych,
cadi¢ovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -
0,06500t —

Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na
'strechach, hr.nad 200 mm, -1,40000t

Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy
|do 1,5 m2,-0,01400t

Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy
‘nad 1, 5§ m2, -0,02000t

DemontaZ okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t
Rezanie konstrukcii zo Zelezobeténu hr. panelu 200
'mm stenovou pilou -0,02400t

Odstranenie kontakiného zateplenia vratane
povrchovej Upravy z polystyrénovych dosiek hribky nad
1120-150 mm, -0,01876t

Plastovy skiz na stavebnu sutinu vysky do 10 m

Priplatok k cene za kazdy dal3i meter vysky

Demontaz skizu na stavebnu sutinu vy3ky do 20 m

Odvoz sutiny a vybtranych hmot na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy
|dalsi 1 km
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MJ

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

ks

ks

MnoZstvo

11.61

11.61

7.20

11.90

342
1.50

2.93

1.55

2415

16.37
18.57

13.13-
2.00-
3.00-

36.20"

3.75

3.96

2.00_

12.00
59.39

1128.41

Datum:
Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

48.26

22.28

11.61

16.67

250.00
50.00

210.14

107.48

11.60

57.19
5.14

13.34

0.61

7.21

100.00

5.00

43.04|
3.84
12.67

10.00

0.10

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnuch,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

9 428.25

8 055.01
818.97

560.30
258.67

83.59
83.59

7152.45
198.37

855.00
75.00

615.71

166.59

280.14

879.01
95.45

175.15
1.22
3.45I

261.00

375.00

19.80
430.40
768
152.04
593.90

112.84



PC Typ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

K

K

K

K

Kéd

979082111.8

979089012.8

979089112.5

979089212.5

PSV
712

712300833.S

764

764351810.S

764410850.5

764451802.5

766

766694985.S

767

767996801.S

767996802.S

Popis

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét
do10m B

Poplatok za skladku - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
ostatné -

Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
ostatné

Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht, '

dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné

Prace a dodavky PSV

Izolacie striech, povlakove krytiny
Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochych

110° trojvrstvovej, -0,01400t

Konétrukcie klampiarske

Demontaz 2fabov pododkvap. tvorhrannych rovnych,
oblukovych, do 30° r§ 250 a 330 mm, -0,00347t

Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330
'mm, -0,00135t - |
Demonta2 odpadovych ruir $tvorcovych so stranou 100
‘mm, -0,00338t

_Konstrukcie stolarske

Demontaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm,
dlizky do 1600 mm, -0,003t:

Konétrukcie dopinkové kovove
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou
jednotlivych dielov konstrukcif do 50 kg, -0,00100t -

‘panel s nazvom $koly B31

Demonté&2 ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou
jednotlivych dielov konstr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t
- zabradlie B22, stip B23,24
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MJ

m2

kg

kg

Mnozstvo

59.39

59.39

0.50

0.30

21.38

5.70

7.50

4.00

5.00

50.00

150.00

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10.00

20.00

134.00

20.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

10.00

5.00

593.90
1187.80
67.00

6.00

1373.24

64.14
64.14

44.10

17.10

15.00

12.00

15.00
15.00

1250.00

500.00

750.00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S8 technicka Luéenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloéenského objektu

Objekt:
H-80107
Cast”
H.2 - Novy stav
JKSO: KS:
Miesto: SOS$8 Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum; 21.8.2025
Objednavatef: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel" ICO:; 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrniich,Sladkovitova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé poloZky a mnozstva podla PD. Chybajlce prace a dodéavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konetna. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat' skutoénej poZiadavke na konétrukciu , pracu a
dodéavku. Rovnako tiez niektoré popisy prace a materidlov su informativne a
zjednodugené, pri¢om pri nacefiovani treba zohfadnit' poziadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podra PD. V8etky navrhované materialy je mozné nahradit
obdobnymi materi&lmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), priSom kaZdu zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 102 415.25
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
znizena 102 415.25 23.00% 23 555.51
Cena s DPH v  EUR 125 970.76
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

SOS technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spolo¢enského objektu
Obijekt:

H-S0O 107
Cast"

H.2 - Novy stav

Miesto: SO0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatef: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Projektant: Chatrnach,Sladkovi€
ova 2052/50A Sala
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 102 415.25
HSV - Prace a dodavky HSV 45 353.88
1 - Zemné prace 1476.45

2 - Zakladanie 3564.76
3- Zvislé a kompletné kons&trukcie 16 3561.37

4 - Vodorovné konstrukcie - 6813.42

5 - Komunikacie 2 215.60

6 - Upravy povrcr_10v, podlahy, osadenie - 937617
9- Ost;tné korgtrzjkcie a préce-blTranie - 4 105.81
99 - Presun hmot HSV ) 1450.30
PSV - Prace a dodavky PSV 15 061.37
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti - 599.30
712 - Izolicie striech, poviakové krytiny 1606.14
713 - Izolacie tepelné 646.46
721- - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 30.00
76_4 - Konétrukcie klampiarske 1240.75
766 - Kon&trukcie stolarske 4001.72
7é7 - Konstrukcie doplnkové kovove 3 71&66
771 - Podiahy z dlazdic 2 004.39
783 - Natery 6&).35
784 - Malby 543.66
M - Prace a dodavky M 42 000.00
33-M - Montéi; dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 42 000.00
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Stavba:
SO8 technicka Ludenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu skoly a
spologenského objektu
Objekt:
H-80 107
Cast"
H.2 - Novy stav
Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnich,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 102 415.25
p HSV Prace a dodavky HSV 45 353.88
D 1 Zemné prace _ 1476.45
1 | K 131201101.8 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 17.38 30.00 521.40
2 K 131201109.S Hlb-enle neza_paienych ja&m a zarezov. Priplatok za m3 5.21 2.00 10.42
| | lepivost horniny 3 . | |
3 K 132201101.S Vykop ryhy do 3irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1.68 30.00 50.40
R Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 ' ' '
4 | K [132201109.8 mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 0.50 12.48 6.24
|hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 K 1625011028 |\ oinoie 14 do 100 m3 na vzdialenost do 3000m | ™o 19.06 7.00 13342
'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste '
6 K 162501105.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 324.02 0.50 162.01
| ka2dych dal$ich a zafatych 1000 m . |
7 K 171201201 .S Ulo_ienie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 19.06 1.00 19.06
8 K 1712000028  optokzaskiadiu-zemina kamenivo (17 05) t 32.40 15.00 486.00
0 K 175101201.8 Obsyp objektc_'v sypan!nou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 350 25.00 87.50
! bez prehodenia sypaniny
D 2 Zakladanie 3 564.76
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy,
10 K 215901101.8 '\ ihina sudrznych do 92 % PS a nestdrznych m2 el 0.50 11.91
I 'Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z [ '
11 K .271533001 S kameniva hrubého drvensho fr.32-63 mm m3 11.89. 60.00. 713.40
12 K 273313611  Deton zakladovyeh dosiek, prosty tr. C 16/20 - m3 0.50 160.00 80.00
| | | ‘podkladny | |
13 K 273321411.S ?se/tgg zékladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 344 170.00 584.80
14| K 273351215.8 Debnenie stien zékladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 4.75 30.00 142.50
15 K 273351216.S Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce  m2 4.75 5.00 23.75
16 K 273361821.S :vystui zékladovych dosiek z ocele B500 (10505) t 0.52 1 500.00 780.00
Murivo zakladovych pasov (m3) z beténovych
17 K 274271031.S debniacich tvarnic s beténovou vypliiou C 16/20 hrabky —m3 1.02 250.00 255.00
250 mm _
Murivo zékladovych pasov (m3) z beténovych
18 K 274271041.S debniacich tvarnic s beténovou vypliiou C 16/20 hribky| m3 0.08 300.00 24.00
300 mm
19 K 2743214118 Egltgg zakladovych pasov, Zelezovy (bez vistuze), Ir.C | q 3.16 150.00 474.00
20 K 274351215.8 Debnenie stien zakladovych péasov, zhotovenie-dielce m2 5.44 30.00 163.20
21 K 274351216.S Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce  m2 5.44 5.00 27.20
22 K 274361821.S VystuZ zakladovych pésov z ocele B500 (10505) t 0.19 1 500.00 285.00
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 16 351.37
Murivo nosné (m3) z pérobeténovych tvarnic PD
23 K 311275121.S pevnosti P2 a2 P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrabky 250 m3 17.02 300.00 5 106.00



PE Typ Kod

24

~

311321411.8

25

~

311351105.8

26
27
28

S

311351106.S
311361821.5
317161572.8

~ X

29

=

317161711.8

30
31

=

317321411.S
317361821.5

~

32

-~

331270611.8

33

>

331321410.5

34 331361821.S

~

=

35 340239268.S

36

Fal

1345321515.S

37

~

345351101.8

38 345351102.8

~

39 K 345361821.S

4113214148

K
41 K 411351101.8
42 K 4113511028
K

43

40

411354175.8

44 K |411354176.S

-~

45 411361821.8

46

>

417321515.5

47

~

417351115.8

P

48 417351116.S

49 K 1417361821.8
50. K !-430321414.5
51 K .430361821.8
52 | .434351141.8

K
53 K |434351142.8

D 5

54 K 564782111.S
55| K 567124311.S

56 K 573211108.S8
57 K 577134131.S

D 6
58 K 611460112.8

Popis

Beton nadzakladovych miurov, Zelezovy (bez vystuze)
tr. C 25/30

Debnenie nadzakladovych murov obojstranné
_zhotovenie-dielce

Debnenie nadzakladovych murov obojstranné
‘odstranenie-dielce

Vystuz nadzakladovych muarov B500 (10505)
Pérobetonovy prekiad nosny Sirky 375 mm, vySky 249
mm, dizky 1500 mm

Pérobetdnovy armovany UPA profil (stratené debnenie)
vysky 249 mm, dizky 1500 mm, $irky 250 mm

Beton prekladov Zelezovy (bez vystuZe) tr. C 25/30

Vystuz prekladov z ocele B500 (10505)

Murivo pilierov z pérobetonovych pilierovych tvamic
rozmerov 250x599 mm s kruhovym otvorom D 150 s
|beténovou vyplfiou C 25/30

Beton stipov a pilierov hranatych, tahadiel, rAmovych
stojok, vzpier, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30

|vystuz stipov, pilierov, stojok hranatych z bet. ocele
|B500 (10505)

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z

| pérobeténovych tvarnic hladkych hrabky 375 mm

Beton murikov parapetnych, atikovych, schodiskovych,
zébradelnych, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30

‘Debnenie mdrikov parapet., atik., zabradl.,
plnostennych- zhotovenie

Debnenie mdrikov parapet., atik., zabradl.,
|plnostennych- odstranenie

'Vystuz murikov parapet., atik., schodisk., zébradl., z

|betonarskej ocele B500 (10505)

‘Vodorovné konétrukcie

Beton stropov doskovych a trémovych, Zelezovy tr. C
|25/30 -
Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce

Debnenle stropov doskovych odstranenie-dielce
Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre pre
|zataZenie do 20 kPa zhotovenie

Podporna konstrukcia stropov vy3ky do 4 m pre
'zataZzenie do 20 kPa odstranenie

Vystuz stropov doskovych, tramovych,
vlozkovych,konzolovych alebo balkénovych, B500
(10505)

Betén stuujlicich pasov a vencov Zelezovy tr. C 26/30
Debnenie boénlic stuzujlcich pasov a vencov vratane
\vzpier zhotovenie

Debnenie boc¢nic stuZu;umch pasov a vencov vratane
\vzpier odstranenie

Vystuz stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele

|B500 (10505) - —
Schodiskové konstrukcie, betén Zelezovy tr. C 25/30

Vystu2 schodiskovych konstrukeil z betonéarskej ocele
|B500 (10505)

Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na
[teréne pédorysne priamogiarych zhotovenie
'Debnenie stupiiov na podstupriovej doske alebo na
‘teréne podorysne priamogiarych odstranenie

Komunikacie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef.
32-63 mm (vibr.$trk) po zhut.hr. 300 mm

'Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C 12/15 hr.
110 mm

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2

Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 8 O v pruhu §. do 3
m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vnatorného podkladu stropov na beténové
|podklady kontaktnym mostikom
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MJ

m3

m2

m2

ks

ks

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2
m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnoZstvo

4.65
40.1 5'

40.15
0.41)
4,00/

5.00
0.23
0.04

8.38

1.01

0.45

10.14
1.80

13.19

13.19

0.13

1.94

9.4,
9.44
6.40

6.40

0.21

7.89[
63.13}
63.13

0. 63.

3. 44

0.32

4.62.

4.62

11.60

11.60

11.60

11.60

3.50

J.cena [EUR]

170.00

30.00

8.00

1700.00
190.57

192.46

180.00
1700.00

430.91

170.00

1700.00

82.39

170.00

30.00

7.00

1700.00

240.00
30.00

5.00

15.73.

4.29

1700.00

170.00

20.46

5.33

1700.00
200.00
2000.00

30.00

5.47

60.00

60.00

1.00

70.00

3.00

Cena celkom [EUR]

790.50
1204.50

321.20
697.00
762.28

962.30

41.40
68.00

3611.03

171.70
765:00.
835.4;
306.00

395.70
92.33
221.00

6813.42
465.60

283.20
47.20

100.67

27.46
357.00

1341.30
1291.64
336.;8
1071.00
688.(5
640.(;0“
-1 ;8.60.

25.27

2 215.60
696.00

696.00

11.60
812.00

9376.17
10.50



PC Typ

59
60
61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 | M 628310001000.8

K

K

K

-

T =

XXX X X

P

o

X T X X =

K

Kéd

611460361.S

612460112.8

612460363.S

Popis

Vnutorna omietka stropov vapennocementova

/jednovrstvova, hr. 5 mm

Priprava vnutomného podkladu stien na beténové

| podklady kontaktnym mostikom

Vnutorna omietka stien vapennocementova

\jednovrstvova, hr. 10 mm

612481041.S

622460122.S

Rohovy profil z pozinkovaného plechu pre hrabku

|tenkovrstvovej omietky 3 mm

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou
hiokovou na nasiakavé podklady

Siikonova omietka vystuzena uhlikovymi viaknamt,

622464233

625250213.5
625250543.5

625250703.S

truktdra zrno na zrno, vodoodpudivé, s
fotokatalytickym uginkom - aktivny samogistiaci efekt,
odolné proti napadnutiu mikroorganizmami, zrnitost 3

mm
Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 150

|mm, skrutkovacie kotvy

Kontaktny zatepfovaci systém z XPS soklovej alebo
vodou namahanej dasti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy

[Kontaktny zatepfovaci systém z minerainej viny hr. 50

‘mm, skrutkovacie kotvy

632001051.S
585520008700.5

632452252.5

Zhotovenie jednonasobného penetratného nateru pre '

potery a stierky

Penetratny néter na nasiakavé podklady pod poftery,
samonivelizatné hmoty a stavebné lepidia
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v

|tlaku 25 MPa, hr. 65 mm

632452256.S

9
931961115.8

941942002.S

941942802.S

'Priplatok za prvy a kazdy d'alsi i zagaty tyZzdef pouZitia [

941942902.S

Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
tlaku 25 MPa, hr. 85 mm

Ostatné konstrukcie a prace-blranie
Viozky do dilata&nych $kér zvislé, z polystyrénovej

‘dosky hr. 20 mm

Montaz legenia ramového systémového s podlahami

&irky do 0,75 m, vysky nad 10 do 20 m

Demont&Z le3enia rAmového systémového s podlahami
irky do 0,75 m, vy3ky nad 10 do 20 m

leZenia ramového systémového &irky do 0,75 m, vy3ky

nad 10 do 20 m

941955002.S

941955202.5

953995406.5
1953905421.5
953995426.5
1953995427.5

959941142.8

99
998011003.8

PSV

711
711111001.8
246170000900.5
711112001.8
246170000900.5
711132107.8

283230002700.S

Legenie fahké pracovné pomocné s vyskou ledefiovej

‘podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Lesenie fahké pracovné vo svetliku alebo Sachte
plochy do 6 m2, s vy$kou podlahy nad 1,50 do 3,50 m

'Okenny a dverovy zatistovaci profil

.Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny
.Dilatac‘,ny profil typ V - rohovy

Dilatagny profil typ E - priebezny

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnend
chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s
vyvitanim otvoru M20/dl.600 mm

Presun hmét HSV
Presun hmat pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr.
z tehdl, tvarnic, z kovu vysky do 24 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
naterom penetradnym za studena

Lak asfaltovy penetraény

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
penetrainym naterom za studena

Lak asfaltovy penetradny

Zhotovenie izotacie proti zemnej vlhkosti nopovou

[féliou poloZzenou vofne na ploche zvislej |
Nopové HDPE fblia hribky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm,

proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre

| spodni stavbu

711141559.8

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
vode vodorovna NAIP pritavenim

Pé4s asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny
sklenenou rohoZou
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MJ

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kg
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo
3.50
87.11 |
87.11 |
39.05.

151.43
151.43

12.42
8.50

141.00.
3.50.
0.72 |
3.74I

3.50

3.31

237.00

237.00

711.00

16.24

24.32

9.90
37.65
34.30
22.00

32.00

145.03

4.62
0.01
8.50
0.01
8.50

9.78

4.62

5.31

J.cena [EUR]

10.00

3.00

10.00

5.00

3.00

17.00

35.00

28.00

27.00

1.00

5.22

59.40

75.79

3.50

7.00

0.50

0.50

5.79

18.03

3.00
3.00
12.35
13.82

17.45

10.00

1.00

3000.00

1.00

3000.00

4.00

1.00

10.00

5.00

Cena celkom [EUR]

35.00
261.33
871.10
195.25

454.29
2574.31

434.70
238.00

3807.00
3.50
3.76
222.16.

265.27

4 105.81
11.59

1659.00

118.50

365.50

94.03

438.49

29.70
112.95
423.61
304.04

558.40

1450.30
1450.30

15 061.37

599.30
4.62
30.00
8.50
30.00
34.00

9.78

46.20

26.55



PC Typ

92

P

93 M
94| K

95 K

96 K
.97. M
98
99 M
100

-~

-~

101 M
102 K

103

104

g

105 K
1106
107

108

P

109
110 M
111 K

112 K

113
114

x T |

115

116
117,
118
119
120

121
122 K

123
124
125;
126:
127- M

128 K

T = X

z.xixzx

Kéd

1711142859.8

628310001000.S

711211001.8

998711203.5

712

712311101.8

111630002800.S

712311102.S
246170001000.S

712341659.S

628310001000.S

712341759.5

M 628310000700.S

628310000900.S

712361701.SR

N2126

712391586.S
553430004400.S

712990040.S

693110004500.5
712990400.5

712991030.5

311970001100.5 |
607260000400.5

998712203.S

713
713132133.8

283720023300.5

713132212.8
283750002400.S
713142151.8

283720010000.S
713142160.S

283760007500.8
713144080.S

283750001800.8

1713144090.5

283750001800.S

998713203.8

721

Popis

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
\vode zvisla NAIP pritavenim

P4s asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny
sklenenou rohoZou

|Jednozloz. hydroizolaéna hmota disperzna, néter na
\vnutorne pouZitie vodorovnd, dvojnasobny

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky
inad 12do 60 m

Izolacie striech, povlakové kryliny

|Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°
'za studena naterom penetratnym

Penetracny néter na Ziviénej béze s obsahom
|rozpoustadiel

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
|za studena asfaltovym lakom

Lak asfaltovy opravny

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
pasmi pritavenim. NAIP bodovo

P4s asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny
sklenenou rohoZou

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
pasmi pritavenim NAIP na celej ploche, modifikované
|pésy v dvoch vrstvach

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm
|vystuZeny sklenenou rohoZou

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm

| vystuZeny vioZkou z umelohmotnej rohoZe

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
gumami féliou poloZenou vofne so zvarenim spoja, vr.
|kotvenia

Icopal Universal

Pripevnenie povlak. Krytiny striech plochych do 10°
'gumovou féliou kotviacimi pasikmi

Pé4sik z poplastovaného plechu pre ukoncenie folif §.
50mm, dl.2m

Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy |

ploché do 10°
Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2

|Vykonan|e |skrove] skusky striech z povlakovych krytin, |

‘nevodivych félii

Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
éirky 311 -410 mm pod klamp|arske konstrukcie

Kotwac/ i prvok do betonu 6, 3x160 mm, ocefovy
Doska OSB nebrusena hr. 22 mm

[Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch '

vySky nad 12do 24 m

|zolacie tepelné

[Montaz tepelnej izolacie stien n polystyrénom, bodovym |

_prilepenim
Doska fasédna EPS 70 F hr. 150 mm

'Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zakladov

xps poloZenim vofne

Doska XPS 300 hr, 150 mm, zakladanie stavieb,
_podlahy, obrétené ploché strechy

Montaz tepelnej izolécie striech plochych do 10°
‘polystyrénom, jednovrstvova kladenymi volne
Doska EPS hr. 100 mm, pevnost'v tlaku 200 kPa, na
|zateplenie podlah a plochych striech

MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10°
spadovymi doskami z polystyrénu v jednej vrstve
|Doska spédové EPS, pevnost v laku 150 kPa pre
|vyspadovanie plochych striech

!Montéi tepelnej izolacie na atiku z XPS do lepidla
|Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb,
\podiahy, obrétené ploché strechy

iMontéi tepelnej izolacie na atiku z XPS prikotvenim

"Doska XPS 300 fhr. 50 mm, zakladanie stavieb,
| podlahy, obratené ploché strechy

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad

12mdo24m

Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia
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m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

ks
m2

%

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3
m2
m2
m2
m2

%

MnozZstvo

8.50

10.20

17.31

5.00

13.39

3.35

15.81

0.02.
13.39

15.40
15.81

18.18

18.18

18.40

20.24

2.10
2.21

18.40
21.16 |
18.40

5.85

46.80
2.40

15.00

12.42

13.04

2.79
2.85

6.24

6.36

6.24

0.31

5.01

7.15
7.29

6.00

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10.00 85.00,

5.00 51.00
15.00 259.65
2.80 14.00°
1 606.14
1.00 13.39
6.12 20.50
5.00 79.05
3000.00 60.00
10.00 133.90
5.00 77.00
12.09 191.14
6.00 109.08
7.00 127.26
15.00 276.00
10.20 20645
10.00 21.00
3.00 6.63
1.50 27.60
1.50 31.74
1.00 18.40
12.00 70.20
1.50 70.20
9.00 21,60
3.00 45.00
646.46
10.00 124.20
6.00 78.24
5.00 13.95
15.00 4275
7.00 43.68
15.30 97.31
7.50 46.80
80.00 24.80
10. oo 50.10
5.00 25.55
7.50 53.63
5.00 36.45
1.50. 9.00
30.00



PC Typ
129_ K
D

130 K
131 K
132 K
133 K

134 K

135 K

136 M
137 K

138 K

138 K

140 M

141 M
142 M
143 K
144 M

145 M

146 M
147 K
148 M

149 K

150 K
161 K

162 K

153 K

154
155
156
157
158

X T X = X

764410740.S

766621400.S

766641161.S

998766203.8

Kéd

721274103.8

764

764323430.S

Popis

Ventilagna hlavica stre$na plastova DN 200

Konstrukcie klampiarske

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného pzf plechu, '

odkvapov na strechach s lepenkovou krytinou r.8. 330
mm- KLO7

|Kotlik stvorhranny z pozinkovaného farbeného PZf

764359431.8

764430420.S

plechu, pre pododkvapové Zfaby rozmerov
200x250x350 mm

|Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al
|plechu, vrétane rohov r.8. 250 mm

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.5. 330 mm -

|KLO5 . . I .
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaneho

764430440.S

farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. 500 mm -

'KLO6

764441411.8

6198
764454451.S

764841415.S

766

283290006000.S

Montaz balkénového chrlica z pozinkovéného
farbeného PZf plechu, jednoduchy s D do 75 mm dizky
do 500 mm

Chrlic TopWET s asfaltovou manZetou

'Zvodové rlry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
| kruhové priemer 60 mm

Odvetranie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
rary kruhové, s priemerom nad 150 do 200 mm

Koné&trukcie stolarske
Montéaz okien plastovych s hydroizolaénymi paskami

(exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, 8. 180
mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného
radmu a muriva z exteriéru

| Tesniaca paronepriepustnd flia polymér-fifsové, &.

283290006400.S

611410091030.5

283290006000.S
1

283290006400.5

1

611730000020.S

150 mm, df. 30 m, pre tesnenie pripéjacej skéry
okenného ramu a muriva z interiéru

Okno plastové , izolacné trojsklo, RAL 9010 - 8pec.
vid. vypis okien

'Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu
|dveri

Tesniaca paropriepustnd félia polymér-fiisova, §. 180
mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného
rému a muriva z exteriéru

Tesniaca paronepriepustnd félia polymér-fiisova, 8.
150 mm, df. 30 m, pre tesnenie pripdjacej $kéry

|okenného ramu a muriva z interiéru _
Dvere vchodové plastové jednokridlové s prisvetlikom

a nadsvelllkom, izola¢né trojskio, RAL 9010 - $pec.

\vid. vypis dverl

766694142.8

611560000400.5

767
767995210.SR

767995365.SR

998767203.S

771

771275307.S

597740001910.8
7712759018

Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm,

|dizky 1000-1600 mm

Parapetnd doska plastovd, $irka 300 mm, komérkové
vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk,
orech

'Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch

vy8ky nad 12 do 24 m

Konstrukcie dopinkové kovové
Vyroba a montaz atypického zabradlia Sikmého z

| profilovanej ocele, vr. povrch. Upravy - Zn1

Vyroba a montaZ dopinku stavebného atypického -

|ocel. stip a kotevna platha, vr. povrch. Upravy

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m

Podlahy z dlazdic

Montaz obkladov schodiskovych stupiiov dlazdicami do
flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm

Diazdice keramické, Ixvxhr 298x298x9 mm, gresové
neglazované

Montaz a dodavka profilu schodiskovej hrany

'MontaZ soklikov z obkladagiek do tmelu vef. 300 x 80

771415004.5
597640006300.5
771415064.8

mm
Sokel keramicky, Ixvxhr 298x80x9 mm

Montaz soklikov z obkladagiek schodiskovych
stupriovitych do tmelu vef. 300 x 80 mm
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MJ

ks

ks

ks

ks

m2

m2

ks

%

kg

kg

%

m2

m2

ks

Mnozstvo

1.00

5.80

2.00

1.50

16.70

2.30

2.00

2.00|
425

0.60

11.50

12.08

12.08

3.54

19.20

20.16

20.16

10.40

1.00

1.50

40.00

157.00

303.00

36.00

11.19

11.64
27.20

4.00

13.87.

13.05

J.cena [EUR]

30.00

30.00

40.00

25.00

30.00

35.00

30.00

72.00

35.00

25.00

14.00

4.00

3.00

160.00

20.32

4.00

3.00

250.00

8.00

7.00

1.00

8.00

8.00

1.10

30.00

20.00
10.00

5.00

5.00

7.00

Cena celkom [EUR]

30.00
1240.75

174.00

80.00

37.50

501.00

80.50

60.00

144.00
148.75

15.00

4001.72
161.00

48.32

36.24

566.40

390.14

80.64
60.48

2600.00
8.00
10.50

40.00
3719.60
1 256.00
2424.00

39.60

2004.39
335.70

232.80
272.00
20.00
69.35
91.35



PC Typ Kéd

Popis

159 M 507640006300.5 Soke! keramicky, lxvxhr 298x80x9 mm

160 K 771541215.8

161 M 597740001910.8

162 K 771579811.5

163 M 553640000100.8

164 K 998771203.S

D 783
165 K 783891210.8
D 784

166 K |784410120.S

167 K |784430011.8

p M

D 33M
168 K 330030055.5

169 K 330030330.S

MontaZ podlah z dlazdic gres kladenych do tmelu
flexibil. mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm

Diazdice keramické, Ixvxhr 298x298x9 mm, gresové
nealazované

MontaZ prechodového profilu

Profil difataény tvaru na vytvorenie pracovnej $kary v
potere alebo dlaZzbe

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy$ky
nad 12do 24 m

Natery o
Natery omietok a beténovych povrchov jednondsobné -

bezpradny nater

‘Malby

Penetrovanie jednonasobné hrubozmnych,savych

\podkladov vyky do 3,80 m

Marby akrylatové zékladné dvojnasobné, ruéne

nanasané na hrubozrnny podklad vysky do 3,80 m

Prace a dodavky M

Montaze dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah

Osobny vytah - $pec. vid. PD

'Sikma schodiskova plosina pre osoby na ZTP - Spec.

vid. PD
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MJ
ks

m2

m2

m2

m2

ks
ks

MnoZstvo

45.24

14.04

14.60
4.40]

4.44

20.00

133.87

90.61

1.00
1.00

90.61

J.cena [EUR]

5.00

25.00

20.00
5.00
2.70

4.00

5.00

2.00

4.00

30 000.00/

12 000.00

Cena celkom [EUR]

226.20

351.00

292.00
22.00
11.99

80.00

669.35
669.35

54366
181.22

362.44

42 000.00

42 000.00
30 000.00

12 000.00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SO0S technicka Luéenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spoloCenského objektu

Objekt:
|- SO 101/ Zmena stavby pred dokonéenim 2
Cast"
1.1 - Stavebné upravy
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lutenec Datum: 21. 8. 2025
Objednavatel” ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotoviterl: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrnich,Sladkovi¢ova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovite! je povinny si skontroloval
jednotlivé poloZky a mnozstva podia PD. Chybajlce préce a dodavky materialov doplnit’
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konecna. Niektoré kody s
informativne a nemusia vzdy zodpovedat’ skutoénej poziadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
Zjednodusené, pritom pri nacefiovan/ treba zohfadnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodévky podla PD. V8etky navrhované materialy je mozné nahradit’
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazdi zmenu oproti PD je nutne
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 24 011.00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zniZzena 24 011.00 23.00% 5522.53
Cena s DPH v EUR 29 533.53
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Lugenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spologenského objektu

Obijekt:
| - SO 101/ Zmena stavby pred dokonéenim 2
Cast"
I.1 - Stavebné upravy
Miesto: S80S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
ing. Ladislav
Objednavater: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrnich, Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel: CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 24 011.00
HSV - Prace a dodavky HSV 12 089.56
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 357.86
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1771.31
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 9 685.99
99 - Presun hmét HSV 274.40
PSV - Prace a dodavky PSV 11 921.44
763 - Konstrukcie - drevostavby 9330.90
764 - Konstrukcie klampiarske 5.40
766 - Konstrukcie stolarske 9.00
781 - Obklady 52.66
784 - Malby 2523.48
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast”

Miesto:

SOS technicka Lu&enec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu $koly a
spolotenského objektu

| - 8O 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2

1.1 - Stavebné upravy
SO8 Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

11

12

13
14

16

16

17

18

19

20

D

L=

|

Kéd

HSV
3

340001001.S

340238268.S

6
612403399.SR

612460111.S

612460363.5

612481119.5

622460121.8

622461055.S

625250213.8

9

941942002.S

941942802.5

941942902.S

941955002.5
1952901111.5

962031135.S

962032231.S

968081112.S

968081115.5

971055001.SR

978065021.S

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie
Rezanie stenovych porobeténovych blokopanelov hr.
|od 200 do 300 mm

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2z
pérobeténovych tvamic hladkych hrabky 375 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnut. omietok na stenach VPC omietkou po
|vybarani otvorov

Priprava vnutorného podkladu stien na silno a
nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom
_nasiakavosti - =

Vnutorma omietka stien vapennocementova
'jednovrstvova, hr. 10 mm

Potiahnutie vnutomnych stien sklotextiinou mriezkou s
‘celoplo$nym prilepenim

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetrémou
‘zakladnou

'Vonkajsia omietka stien pastovita silikénova , hr. 3 mm -
Spec.vid.PD

Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 150
mm, skrutkovacie kotvy

Ostatné konétrukcie a prace-baranie

Montaz le$enia ramového systémového s podlahami
}éirky do 0,75 m, vyéky nad 10 do 20 m

Demonté&2 le$enia ramového systémového s podlahami

$irky do 0,75 m, vy$ky nad 10 do 20 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty tyZdefi pouzitia |

leSenia ramového systémového Sirky do 0,75 m, vysky
nad 10 do 20 m

|Lesenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSefiovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vyéistenie budov pri vy$ke podlazi do 4 m

Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 z tvarnic alebo prie¢koviek hr. do150 mm, -
10,1500t

Bdranie muriva alebo vyblranie otvorov plochy nad 4
m2 nadzékladového z tehal palenych,

vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t

'Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy
|do 1, 5 m2, -0,01400t

DemontaZ okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t

|Rezanie konstrukcit prietok do hr. 150 mm stenovou
‘pilou -0,00960t

Odstranenie kontaktného zateplenla vratane
povrchovej Upravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a
pod. hribky nad 120 do 150 mm, -0,01876t
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MJ

m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m3

ks

m2

Datum:
Projektant:

Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

24.00 1161
0.95 83.39
70.00 15.00
25.95 250
25.95 10.00,
25.95 7.00
3.95 250
3.95 17.00
3.95 35.00
102.50 7.00
102.50 050
307.50 050
50.00 5.79
360.00 4.00
14.71 5.00
1.20] 50.00
3.00, 061
12.60 721
136.15 45.00
4.32 5.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntch, Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

24 011.00

12 089.56

357.86
278.64

79.22

177131
1050.00

64.88

259.50
181.65
9.88
67.15

138.25

9 685.99

717.50
51.25

153.75

289.50
1440.00

73.55
60.00

1.83
90.85

6126.76

21.60



PC Typ

21

22
23
24

25
26

27
28

29

30

31

32

33
34

35

36

37
38
39

40

41

42

44

45

X X | XX XX =~

Kéd
K 978065041.8

979011111.8

S

979011121.8

1970011201.S
979011202.8

979011232.8
979081111.8

979081121.8

979082111.8

Popis

Odstranenie kontaktného zateplenia ostenia vratane
povrchovej Upravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a
pod. hribky nad 10 do 30 mm, -0,01752t

'Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
|podiazie nad alebo pod zakladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé

|dalSie podlazie

Plastovy skiz na stavebnu sutinu vysky do 10 m

.Priplatok k cene za kazdy dalsl meter vysky

Demontaz sklzu na stavebnli sutinu vysky do 20 m

Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skiadku do 1 km

'Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km |
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét

do10m

K 979082121.8

K 1979089012.5

D 99

K 999281111.8

o PSV
D 763

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot

|za kazdych dal3ich 5 m

Poplatok za skladku - betén, tehly, dlaZdice (17 01)
ostatné

Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a udrZbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie - drevostavby

'Sadrokartonova inatalatna predstena pre VZT

K |763120010.SR

zariadenia, kca CD+UD, jednoducho oplastena doskou

\impregnovanou H2 12,5 mm

K 763138220.8

K 763138221.8

Podhfad SDK zévesny na dvojuroviiovej ocefovej
podkonstrukcil CD+UD, doska $tandardnd A 12.5 mm

Podhfad SDK zavesny na dvojlroviiovej ocefovej
podkonstrukcil CD+UD, doska protipoZiarna DF 12.5

mm

K 763138222.S

K 998763403.S

D 764

K 764410850.8

D 766

K 766694985.5

D 781

K 781445027.S

K 998781202.S8

D 784
43

K 784410100.S

K 784418013.8

K 784452271.S

Podhtad SDK zavesny na dvojuroviiovej ocefovej
podkonstrukcii CD+UD, doska impregnovana H2 12.5
mm

|Presun hmat pre sadrokartonové konstrukcie v

stavbach (objektoch) vy$ky od 7 do 24 m

Konstrukcie klampiarske
DemontaZ oplechovania parapetov r$ od 100 do 330
mm, -0,00135t

Konétrukcie stolarske
Demontaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm,
dizky do 1600 mm, -0,003t

Obklady
Oprava obkladov stien z obkladaciek keramickych

| |kladenych do tmelu
M | 597640000700.8

Obkiadacky keramické glazované - vid. pévodny vzor

Presun hmdt pre obklady keramické v objektoch vysky '

nad6do12m

Malby

Penetrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov
vy$ky do 3,80 m

Zakryvanie podlah a zariadeni plachtou v

|miestnostiach alebo na schodisku

Mafby z maliarskych zmesi na vodnej baze, rutne
nanagané dvojnasobné zékladné na podklad
jemnozrnny vy$ky do 3,80 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

%

ks

m2
m2

%

m2

m2

m2

Mnozstvo

1.98

5.54

22,16

1.00
5.00

1.00

5.54

105.26

5.54

44.32

5.54

7.84

7.48

267.09

25.90

54.45

90.00

2.70

3.00

1.15

1.00

450.87

360.00

450.87

J.cena [EUR]

4.49

10.00

10.00

43.04

3.84
12.67

10.00

0.10

10.00

1.50

20.00

35.00

25.00

25.00

35.00

27.00

1.00

2.00

3.00

29.92

15.00

2.20

1.00

2.00

3.00

Cena celkom [EUR]

8.89

55.40

221.60

43.04
19.20

12.67
55.40.
10.53.
55.40I
66.48

110.80

274.40
274.40

11 921.44
9 330.90

187.00
6 677.25

906.50

1470.15

90.00

5.40
5.40

9.00
9.00

52.66
33.21
17.25

2.20
2523.48
450.87

720.00

1352.61



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spologenského objektu
Obijekt:
- SO 101 / Zmena stavby pred dokonéenim 2
Cast:
1.2 - Elektroinstalacia
JKSO: KS:
Miesto: S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
Obijednéavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich,Sladkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel: iICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpodet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnoZstva podia PD. Chybajlce prace a dodavky materialov doplnit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konetna. Niektore kody su
informativne a nemusia vidy zodpovedat' skutotnej poZiadavke na konétrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodusgené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit poziadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podlia PD. Vetky navrhované materialy je mozné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pri¢om kazda zmenu oproti PD je nutné
odsuhlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 11 617.20
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
zniZena 11 617.20 23.00% 2 671.96
Cenas DPH v  EUR 14 289.16
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

SOS technicka Luenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu $koly a

spologenského objektu
Objekt:

- SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2
Cast:

1.2 - Elektroinstalacia

Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec

Objednéavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.o0.

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
D1 - Napajanie VZT zariadeni
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Datum:

Projektant:

Spracovatel:

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntch,Sladkovi¢
ova 2052/50A $ala

Cena celkom [EUR]

11 617.20
11 617.20



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast;

Miesto:

S0S technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spolo&enského objektu

|- SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2

I.2 - Elektroinstalacia
S0S Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lu¢enec

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

© W N A W N

3_3333_3_3_:_3 [“]
zTTxTTTTTTTTTTzEgzzzze®

D1

Pol1
Poi2
Poi3
Pold
Pol5

Pol6

\Pol7
\Polg
\Pol9
Pol10

Pol11
Pol12

Pol13
PolR
Pol14
Polt5

Pol16

\Pol17

Kod

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Napajanie VZT zariadeni
CHKE-R 3x1,5

\CHKE-R 3x2,5

CHKE-R 5x1.5

\CHKE-R 5x2.5
|CHKE-R 5x6
\N2XH-6 /2

| Chrénitka FXP25

dopinenie rozvadzaca istié 10A/C 1f
dopinenie rozvadzaca isti¢ 16A/C 1f
doplinenie rozvédzada istic 10A/C 3f

dopinenie rozvédzaéa istic 16A/C 3f

dopinenie rozvédzada R-H isti¢ 32A/B 3f

Rozvédzad R-VZT

Podruzny mat_eriél montaZny

Frézovanie ryh pre kéble do stropu a do steny
Instalaéné préce /hod.
_Revizie

Vyﬂracovanie plan skutocného vyhotovenia
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MJ

bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
%
bm

" hod
| hod

ks

Datum:

Projektant:

Spracovatel’

MnozZstvo J.cena [EUR]

683.00
627.00
78.00
27.00
20.00
700.00
92.00
16.00
16.00
1.00
1.00|
1.00
1.00

5.00
350.00
320.00
16.00

1.00

0.80/
1.20

1.20

1.60

3.90

0.90
0.50
2.70
290
10.00

13.00

15.00
550.00
30.00

4.00
20.00
50.00

0.00

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntch,Sladkovi&
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

11 617.20

11 617.20
546.40

752.40
93.60
43.20
78.00

630.00
46.00
43.20
46.40
10.00
13.00
15.00

550.00

150.00

1.400.00

6 400.00

800.00

0.00



KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

SOS technicka Lugenec - novostavba edukaéného centra, rekonStrukcia objektu $koly a

spologenského objektu

Obijekt:
| - SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2
Cast:
1.3 - Vzduchotechnika
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum;
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: 1CO:
CONSTRUCT, s.r.o. 1€ DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrntich, Sladkovigova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel" ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé poloZky a mnoZstva podfa PD. Chybajuce prace a dodavky materialov doplinit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola kone¢né. Niektore kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skuto&nej poziadavke na konatrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov su informativne a
zjednodugené, pricom pri nacefiovani treba zohfadnit' poZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodavky podla PD. V8etky navrhované materialy je mozne nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov { tzv. ekvivalent ), pritom kazdu zmenu oproti PD je nutné

odsuhlasit' so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH
Zaklad dane

DPH zakladna 0.00
Znizena 300 433.75

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis: Petiatka

Objednavatet
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Sadzba dane
23.00%
23.00%

v EUR

Sprat?vatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

21.8.2025

36037991
SK2020081371

300 433.75
Vys8ka dane
0.00

69 099.76

369 533.51

Peciatka



Datum a podpis: Pectiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

SO0S technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a

spoloenského objektu

Objekt:

I - SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2

Cast:

1.3 - Vzduchotechnika

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Luéenec

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

D1 - Zariadenie &.1. Vetranie jedalne a zasadacky

D2 - izolacie
D3 - Potrubie

D4 - Zariadenie ¢.2. Vetranie kancelarii

D2 - Izolacie
D3 - Potrubie

D5 - Zariadenie ¢.3. Vetranie uéebni

D2 - Izolacie
D3 - Potrubie

D6 - Zariadenie ¢.4. Vetranie u¢ebni

D2 - Izolacie
D3 - Potrubie

D7 - Ostatné rozpoétove naklady
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Datum:

Projektant:

Spracovatel:

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrntich, Sladkovi¢
ova 2052/50A 8ala

Cena celkom [EUR]

300 433.75
38 316.25
144875

14 807.50

6 040.50
335.50
1186.00
211 559.50
22 570.00

30 799.50
40 537.50
2 480.00

13 662.50

3 980.00



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:

Objednavater:

SO0S technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Skoly a
spoloenského objektu

I - SO 101 / Zmena stavby pred dokon&enim 2

1.3 - Vzduchotechnika
SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 LuCenec

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

11

12
13
14

15
16
17

18
19

20

21
22

23
24

25

26

W 0 ~N @Gk wN

D

o
ARRXRXRXARXEXARXA = A XX X X XAR

O

X A XXX

D1

Pol18

Pol19
'Pol20
Pol21
Pol22

Pol23

Pol24
Pol25
Pol26

D2
Pol27

D3
Pol28

Pol29

Pol30

Pol31

Pol32

'Pol33
Pol34
PoI35
'Pol36

D4

Pol37

Pol38
Pol39
Pol40

Pol41
Pol42

D2
Pol27

D3

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

MJ

Zariadenie ¢.1. Vetranie;edélne a zasadacky

KOmpakina rekuperacna Jeanoika A1 ReA UUFLEX
3500 Multi Eco, vnatorné podstropné prevedenie,
privod vzduchu: filter M5, ventilator, doskovy
rekuperator s by-pass klapkou, Uginost viac ako 90%;
Odvod vzduchu: ventilator, filter M5, vstavany elektricky

nhray

timi¢ hluku THP-20, 800x315-3,1000

:prc@id‘ové Zaluzia PZAL-800x355-UR-S
_protidaid‘ové 2aluzia PZAL-630x710-UR-S

regula&né klapka RK-630x250-S

|ototny pohon s havarijnou funkciou Belimo NFA, 10
'Nm, resp. ekvivalentna ndhrada

odvodna vyustka NOVA-A-1-2-600x200-R1
privodnd vyustka NOVA-A-2-2-600x200-R1
ovladaci spina¢ + kabelaz

lzolacie
tepelna kaucukova izolécia hr. 25 mm s al. polepom

Potrubie

|Stvorhranné potrubie do obvodu 1260/30%tv

Stvorhranné potrubie do obvodu 1420/30%tv
Stvorhranné potrubie do obvodu 1600/50%tv
Stvorhranné potrubie do obvodu 1800/30%tv

$tvorhranné potrubie do obvodu 2000/50%tv
Stvorhranné potrubie do obvodu 2240/30%tv
.stvorhranné potrubie do obvodu 2520/50%tv
j§tvorhrann§ potrubie do obvodu 2@«0/50%tv

Montazny, tesniaci, zavesny a spojovaci material

Zariadenie ¢.2. Vetranie kancelarii
kompaktna rekuperatna jednotka ATREA DUPLEX 350
Pro.AM, vnitorné podstropné prevedenie, privod
vzduchu: filter G4, vstavany elektricky predohreyv,
ventilator, doskovy rekuperator s by-pass klapkou,
uginost viac ako 90%; Odvod vzduchu: ventilator, filter
G4

kruhovy timi¢ hluku SLU 160/1000 50
‘spatna klapka RSK 160

.privodné vyustka NOVA-A-2-2-600x100-R1
\odvodna vyustka NOVA-A-1-2-600x100-R1

odvodna vyustka NOVA-A-1-2-1000x100-R1

Izolacie
tepelna kautukova izolacia hr. 25 mm s al. polepom

Potrubie
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m2

Mnozstvo

1.00

4.00
1.00

1.00

4.00

4.00

20.00
20.00
1.00

47.50

33.00

30.50
10.00
103.00

450

6.00

150
150

1.00

1.00

3.00

2.00

4.00

2.00
1.00

11.00

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

15 600.00

260.00

120.00
150.00

115.00

310.00

65.00
80.00
550.00

30.50

50.00
60.00
65.00

70.00

85.00

90.00

105.00

125.00

2200.00

3600.00

150.00
12.00
65.00

55.00

75.00

30.50

21.8.2025

Ing. Ladislav
Chatrnuch,Sladkovié
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

300 433.75
38 316.25

15 600.00

1 040.00
120.00
150.00
460.00

1240.00

1300.00
1 600.00
550.00

1448.75
1448.75

14 807.50
1 650.00

1 830.00
650.00
7 210.00
382.50
540.00
157.50
187.50
2200.00

6 040.50

3 600.00

450.00
24.00
260.00
110.00
75.00

335.50
335.50

1186.00



PC Typ

27

28
29

130

31

32

33

34

35

37

38

39

40
41

42

44

45

46

47
48 |

49

50
51

52
53
54

57

58
59

36

o

55 |

K
K
K
K Pol63
-
K
56 K
K

K Pol43
Pol30
Pol4a
Pol45
Pol46

A X XX

o D5

K Pol47

K Pol48

K Pol49

K Pol50

K Polb1
K Pol52
K |Pol53

p D2
K Pol27

Pol54
Pol55
Pol33
'Pol56
Pols7
Pol29
Pol28
Pol58
_Po|59

AR X A RXIFARARA

D6
K Pol60

Pol6
Poizs
Pol62

Pol24
Pol64
Pol65
Pol66

b D2
K |Pol67

K |Pol68

Kéd

Popis

spiro potrubie 2160/20%tv

‘Stvorhranné potrubie do obvodu 1600/50%tv
‘stvorhranné potrubie do obvodu 2240/50%tv
‘&tvorhranné potrubie do obvodu 800/407/otv
'Montéiny, tesniac_:i, zavesny a spojovaci material

Zariadenie €.3. Vetranie ucebni

decentralna vetracia jednotka s rekuperaciou DUPLEX
1000 Inter-H, konfiguracia hrdiel 3, vnatorné
podstropné prevedenie, privod vzduchu: filter M5,
vstavany elektricky predohrev, ventilator, doskovy
rekuperator s by-pass klapkou, u&inost viac ako 90%;
Odv |
decentralna vetracia jednotka s rekuperaciou DUPLEX
1000 Inter-H, konfiguracia hrdiel 0, vniitorné
podstropné prevedenie, privod vzduchu: filter M5,
vstavany elektricky predohrev, ventilator, doskovy
rekuperator s by-pass klapkou, dginost viac ako 90%;

Odv
'decentrama vetracia Jednotka s rekKuperaciou UUFLEX |

1000 Inter-H, konfiguracia hrdiel 0, s montaZou pre
zabudovanie do podhfadu vnutorné podstropné
prevedenie, privod vzduchu: filter M5, vstavany
elektricky predohrev, ventilator, doskovy rekuperator s
i

decentraina vetracia jednotka s rekuperaciou DUPLEX
770 Inter-H, konfiguracia hrdiel 0, vnitorné podstropné
prevedenie, privod vzduchu: filter M5, vstavany
elektricky predohrev, ventilator, doskovy rekuperator s
by-pass klapkou, uginost viac ako 90%; Odv

_pﬂxi_daidové salizia PZAL-1000x630-UR-S
__pﬁ)lidaid‘ové Zaltzia PZ&QOOXQOO-UR-S
proti_claidové zaluzia PZAL—400x155-UR-S

lzolacie
tepelna kau€ukova izolacia hr. 25 mm s al. polepom

Potrubie

spiro potrg_bie ¢31_5/20%tv

‘Stvorhranné potrubie do obvodu 2520/30%tv
'étvorhranné potrubie ao obvodu 2240/30%tv
:5tv_orhranné potrubie do obv;du 2000/30%tv
stvorhranné potrubie do obvodu 1600/30%tv
§tvorh;anné potrubie do obvodu 1420/30%tv
&tvorhranné potrubie do obvodu 1260/30%tv
'§tvorhranné potrubie do obvodu 3600/50%1:/
-_Moﬁtéiny, tesniaci, zavesny a spojovaci material

Zariadenie €.4. Vetranie ucebni

kompaktna rekuperaéné jednotka ATREA DUPLEX
5500 Multi Eco, vnutorné parapetné prevedenie, privod
vzduchu: filter M5, ventitator, doskovy rekuperator s by-
pass klapkou, uginost viac ako 90%; Odvod vzduchu:
ventilator, filter M5, vstavany elektricky ohrev,

privodna vyustka NOVA-A-2-2-800x200-R1

privodna vjustka NOVA-A-2-2-600x200-R1

iprivodna vyustka NOVA-L1-1-600x200-1-12
odvodné vyustka NOVA-A-1-2-800x200-R1

odvodna vyustka NOVA-A-1-2-600x200-R1

‘timié hluku THP-20, 900x500-3,1000

vyfuk Sikmy 630x500

protidaid_'gv_é Zalizia PZAL 800x800-UR-S

Izolacie

protipoZiarna izolacia E145 hr. 40 mm
tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 50 mm s
oplechovanim
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Mnozstvo

J.cena [EUR]
42.00 18.00
2.00 65.00
0.50 100.00
2.00 40.00
1.00 170.00
3.00 10 030.00
9.00 9 830.00
2.00 10 030.00
2.00 9220.00
2.00 185.00
2.00 210.00
4.00 ~ 85.00
740.00 30.50
91.50 27.00
119.00 96.00
31.50 90.00
52.00 76.00
14.00 62.00
60.00 60.00
6.00 50.00
5.00 150.00
1.00 4 600.00
1.00 18 130.00
20.00 100.00
3.00! 80.00
6.00 75.00
20.00, 70.00
3.00 65.00|
4.00 420.00
1.00| 120.00
1.00 180.00
56.00 3000
10.00

80.00

Cena celkom [EUR]

756.00
130.00
50.00
80.00
170.00

211 559.50

30 090.00

88 470.00

20 060.00

18 440.00

370.00
420.00

340.00

22 570.00
22570.00

30 799.50
2 470.50

11424.00
283500
3952.00

868.00
3600.00
300.00
750.00
4 600.00

40 537.50

18 130.00

200000
240.00
450.00'

1 400.00
195'00.

168000
120.00_
180.00

2 480.00
1 680.00

800.00



PC Typ

60
61
62
63
64
65
66
67
68

XXX AAXARAEAX

69 K|
70| K|
71 K

D3
Pol28

Pol29

Pol57

'_Polss
Pol34

Pol69
Pol70
Pol58

Pol71

D7

Pol72
Pol73
Pol74

Kéd

Popis

Potrubie
stvorhranné potrubie do obvodu 1260/30%tv

‘&tvorhranné potrubie do obvodu 1420/30%tv
Stvorhranné potrubie do obvodu 1600/30%tv
Stvorhranné potrubie do obvodu 2000/30%tv

$tvorhranné potrubie do obvodu 2520/50%tv
Stvorhranné potrubie do obvodu 2840/30%tv

‘&tvorhranné potrubie d_o obvodu 3200/50%tv
_étvorhranné potrubie do obvodu 3600/50%tv

Montézny, tesniaci, zavesny a spojovaci material

Ostatné rozpoctové naklady
Ozivenie, zaregulovanie a komplexné skisky
Vertikalny presun hmot

Doprava
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3 3 3 3 33 3 3

,r
§=3

Epl
kpl
kpl

MnoZstvo

113.50
13.50
2,50
4250
1.50
10.00|
1.50
1.50
1.00

1.00
1.00
1.00

J.cena [EUR]

50.00

60.00
62.00

76.00

105.00

115.00

140.00

150.00

2050.00

1350.00

1 470.00
1160.00

Cena celkom [EUR]

13 662.50
5 675.00

810.00
155.00
3230.00
157.50
11560.00
210.00
225.00
2 050.00

3 980.00
1350.00

1470.00
1160.00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS technicka Luéenec - novostavba edukagného centra, rekonstrukcia objekiu Skoly a
spolo¢enského objektu
Objekt:
|- SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2
Cast:
1.4 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: SOS Technicka,Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Ludenec Datum: 21.8.2025
Objednavatel: ICO:
BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36037991
CONSTRUCT, s.r.o. IC DPH: SK2020081371
Projektant: ICO:
Ing. Ladislav Chatrniich, Sladkovi¢ova 2052/50A Sala IC DPH:
Spracovatel’ ICO:
i€ DPH:
Poznamka:

Rozpotet a VV je spracovany v zmysle PD. Zhotovitel je povinny si skontrolovat
jednotlivé polozky a mnozstva podla PD. Chybajtce prace a dodévky materialov doplinit
tak, aby to nebranilo v realizacii diela a cena diela bola konecna. Niektoré kody su
informativne a nemusia vZdy zodpovedat skutognej poZiadavke na konstrukciu , pracu a
dodavku. Rovnako tieZ niektoré popisy prace a materialov st informativne a
zjednodusené, pritom pri nacefovani treba zohladnit pozZiadavku na kvalitu a rozsah
jednotlivej prace a dodéavky podra PD. V8etky navrhované materialy je moZné nahradit
obdobnymi materialmi s rovnakymi stavebno-technickymi a fyzikalnymi viastnostami
inych certifikovanych vyrobcov ( tzv. ekvivalent ), pricom kazd( zmenu oproti PD je nutné
odsthlasit so zodpovednym projektantom a investorom stavby.

Cena bez DPH 405.00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0.00 23.00% 0.00
Znizena 405.00 23.00% 93.15
Cena s DPH v  EUR 498.15
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
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Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
S0S technicka Luéenec - novostavba edukaéného centra, rekonstrukcia objekiu Skoly a

spologenského objektu

Objekt:
| - SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2
Cast:
I.4 - Zdravotechnika
Miesto: SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec Datum: 21.8.2025
Ing. Ladislav
Objednavatel: BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB Projektant: Chatrntich,Sladkovié
ova 2052/50A Sala
Zhotovitel CONSTRUCT, s.r.o. Spracovatel:

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Néklady z rozpoctu 405.00
PSV - Prace a dodavky PSV 405.00
405.00

721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia
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ROZPOCET

Stavba:
SOS technicka Lugenec - novostavba eduka&ného centra, rekonstrukcia objektu Zkoly a

spoloenského objektu
Obijekt:

Cast:

Miesto:

I - SO 101/ Zmena stavby pred dokon&enim 2

1.4 - Zdravotechnika
SOS Technicka, Dukelskych Hrdinov 2, 984 01 Lugenec

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

D

D

K

Kéd

PSV

721
721173203.8

M STR0O32P10X
721175015.8

286220044120.8

BBSK, Namestie SNP 23/23, 974 01 BB

CONSTRUCT, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia
Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 32 mm

\PPR RURA PN 10 (S 5) 32x2,9
Montaz zapachového uzaveru (sifonu) pre klimatizaéné

zariadenia

Uzéver kondenzaény zépachovy, DN 32, rozmer
100x100 mm, vykon 0,15 I/s, pritok d 20-30 mm,
PFP/ABS

Strana 182 z 182

MJ

ks

ks

Datum:

Projektant:

Spracovatel”

Mnozstvo J.cena [EUR]

25.00
25.00
2.00

2.00

10.00

3.00

15.00

25.00

ing. Ladislav
Chatrnuich,Sladkovi¢
ova 2052/50A Sala

Cena celkom [EUR]

405.00

405.00

405.00
250.00
75.00

30.00

50.00



