SPP - distribucia Servis, s.r.o.
Montaze a prekladky plynovodov a regulaénych stanic

Cenova ponuka

SPP — distribtcia Servis, s.r.o.

Sidlo: Platennicka 19013/2, 821 09 Bratislava Zastupena:
I€O: 46 816 097 Ing. Peter Klaéko - konatel
DIC: 2023596850 JUDr. Jén Valak - konatel

IC DPH: SK2023596850

Bankové spojenie Kontakt

Cislo G¢tu (IBAN): SK12 0200 0000 0000 0125 Tel.: +421 902 953 844
9858 +421 917 797 435
SWIFT/BIC: SUBASKBX info@sppdservis.sk

http://sppdservis.sk

(dalej aj ,,Zhotovitel)

Adresat
Spolocnost: Magistrat hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sidlo: Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava 1
ICO: 00 603 481
Vec: Modernizicia elektrickovych trati Ruzinovska radidla
Datum CP: 02.09.2025
Pocet stran CP: | 4
Platnost CP: 3 mesiace

(dalej aj ,,Objednavatel™)
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SPP - distribticia Servis, s.r.o.
Montaze a prekladky plynovodov a regula¢nych stanic

VéaZeny obchodny partner / VaZena spolocnost,
v predmetnej veci Vam predkladame Cenovu ponuku:

Ndzov stavby:

Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska radidla

Ndzov objektu: Cena za objekt v EUR

bez DPH

701 - 100 STL plynovod d 63 (km 0,240 — 0,300) 48 457,00
701 - 200 NTL plynovod DN 200 {Km 0,400 — 0,660) 378 607,00
701 - 300 STL plynovod d 90 (km 0,600 - 0,860) 169 879,00
701 - 400 STL plynovod DN 300 (km 0,860) 104 918,00
701 - 600 STL plynovod DN 160 pri Herlianskej ul. (km 3,525) 79 440,00
701 - 700 STL plynovod DN 225 pri Chlumeckého ul. (km 4,685) 81 910,00
Spolu za objekty v EUR bez DPH 863 211,00

Cenova ponuka plati za nasledovnych podmienok:

— dielo bude zhotovované podla projektovej dokumenticie vypracovanej spolo¢nostou
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava. Vypracoval a Zodpovedny
projektant: Ing. Pavol Pristas. Stupen PD: DSP, dadtum: 08.2023.

— stavebné povolenie, kolaudatné rozhodnutie, rozkopavkové povolenia, ako aj iné potrebné
povolenia prislu§nych organov, zabezpecenie vstupu na pozemky, biologickd rekultivaciu docasne
vyfiatej pddy, vytylenie inZinierskych sieti (okrem plyndrenskych zariadeni prevadzkovanych
spolo¢nostou SPP — distriblcia, a.s.), vystavbu pristupovych ciest kstavenisku (okrem zjazdov
z pristupovych ciest), oznalenie staveniska avietko potrebné dopravné znalenie, Cinnost
koordinatora projektovej dokumentacie, odborny autorsky dohtad, ¢innost koordinatora bezpeénosti
zabezpecuje Objednavatel na svoje naklady;

— vy88ie uvedend Cenova ponuka nezahftia spitné povrchové Upravy, ktoré sa budu v Case realizacie
nachadzat v koridore novej a starej trasy predmetného plynovodu;

— akékolvek zmeny, doplnenia, spresnenia a upravy, ktoré vyplynt po predloZeni tejto Cenovej ponuky
a/alebo pocas pripravy dokumentacie pre realizaciu stavby mozu mat za nasledok tpravu ponuky,
s dopadom na cenu jednotlivych poloZiek a celkovi cenu stavebného objektu;

— realizdcia stavby je podmienend uzatvorenim dohody o preloZke plynarenského zariadenia
s prevadzkovatelom distribuénej siete, spoloénostou SPP — distribtcia, a.s., Platennicka 19013/2, 821
09 Bratislava;
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SPP - distribtcia Servis, s.r.o.
Montaze a prekladky plynovodov a regula¢nych stanic

— Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu diela nasledujiicim spésobom:

i. Cast ceny diela vo vySke 60% po prevzati staveniska;

ii. cast ceny diela vo vyske 30% (resp. do vysky 90%) pred prepojom diela na distribu¢ni siet
prevadzkovatela distribu¢nej siete (ostrym prepojom) po predlozeni osvedéenia o Uradnej
skuske, pricom uvedeny doklad alebo jeho képiu Zhotovitel pripoji k fakture; ak sa vzhfadom
na povahu diela nevykonava ostry prepoj

ili. Cast ceny diela vo vyske 10% (resp. do vysky 100%) po ostrom prepoji, pricom potvrdenie
prevadzkovatela distribucnej siete o zrealizovani ostrého prepoja Zhotovitel pripoji k fakture;
ak sa vzhladom na povahu diela nevykonava ostry prepoj pripoji Zhotovitel k faktire
potvrdenie prevadzkovatela distribuénej siete o technickom zrealizovani diela;

— zaplatenie ceny diela bude zabezpecené poskytnutim zélohy na tGéet Zhotovitela vo vyske 100% ceny
diela alebo vystavenim bankovej zaruky vo vyske 100% ceny diela v prospech Zhotovitefa ako
»beneficienta” platnej pocas celej doby realizacie diela;

— v pripade prerusenia vykonavania diela z ddvodov na strane Objednavatela (najméa ak Objednavatel
da Zhotovitefovi pokyn na pozastavenie prac) ma Zhotovitel narok na:
a) zaplatenie Casti ceny diela urienej podla toho, vakom stadiu vykonavania diela doslo
k preru$eniu vykonavania diela, a to:

i. 60 % ceny diela vpripade, ie kpreruseniu vykonavania diela z dévodov na strane
Objednavatela do3lo v 1. $tadiu vykonavania diela, pricom 1. §tddium na tieto ucely
zahfia vykonavanie vietkych pripravnych prac aZ po zacatie vykonavania zemnych prac,

ii. 70 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykondavania diela z dévodov na strane
Objednéavatela doslo v 2. §tadiu vykonavania diela, pricom 2. §tadium na tieto ucely
zahffia vykonavanie zemnych prac, a to akejkolvek ich €asti (bez vykonania akejkolvek
¢asti montaznych prac),

ii. 80 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela z dévodov na strane
Objednévatela doslo v 3. Stadiu vykonavania diela, pricom 3. Stadium na tieto uéely
zahrna vykondvanie montaznych prac na plynarenskom zariadeni,

iv. 100 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykondavania diela z dévodov na strane
Objednavatela doslo v 4. Stadiu vykondvania diela, pricom 4. 3tadium na tieto tcely
zahfiia vykonavanie ostrého prepoja a vietky dalSie prace nasledujice po ostrom prepoji;
ak sa vzhfadom na povahu diela nevykonava ostry prepoj 4. Stadium na tieto Gcely zahffia
ukoncenie montaznych prac na ochrane plynovodu a vietky dalSie prace uskutoénené po
ukonceni prac na ochrane plynovodu,

na zaklade faktlry vystavenej Zhotovitefom;
b) zaplatenie prestojov vo vyike:

i. 600 EUR za kaZdy defi prestoja pokial Zhotovitel nebude v tento defi udrZiavat pohotovost
zariadeni a

ii. 1000 EUR za kaidy defi prestoja, pokial bude Zhotovitel vtento deft udriiavat aj
pohotovost zariadeni,
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SPP - distribtcia Servis, s.r.o.
MontaZe a prekladky plynovodov a regula¢nych stanic

a to na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom;

— v pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela, Objednavatel zaplati
Zhotovitefovi ¢ast ceny diela uréend podfa toho, v akom $tadiu vykonavania diela doslo k
odstapeniu od zmluvy o dielo. Pre vypodet tejto Casti ceny diela sa analogicky pouzije
mechanizmus uvedeny vysiie (t.j. 60% ceny diela v 1. 3tadiu, 70% ceny diela v 2. tadiu, 80% ceny
diela v 3. tadiu, 100% ceny diela v 4. stadiu). Narok na zaplatenie prestojov, ktory vznikol pocas
trvania zmluvy o dielo, nebude odstipenim od zmluvy o dielo dotknuty;

— v pripade, Ze déjde k odstipeniu od zmluvy o dielo zo strany Objednévatela, Objednavatel zaplati
Zhotovitefovi skutoéne vykonané prace, ktoré Zhotovitel vykonal do momentu odstipenia od
zmluvy o dielo;

— splatnost faktur bude 30 dni

— vyssie uvedena Cenova ponuka je indikativna, zodpovedd informaciam poskytnutym zo strany
Objednévatela a méze byt predmetom prehodnotenia zo strany spolo¢nosti SPP — distribdcia
Servis, s.1.0.

— prilohou tejto Cenovej ponuky je

.  Vyjadrenie kZiadosti ostanovisko kdokumentécii pre stavebné konanie kvystavbe
plyndrenského zariadenia a k umiestneniu stavby z hladiska bezpeénostnych a ochrannych

pasiem existujicich plynarenskych zariadeni & TD/PS/0152/2023/Ga, Nézov stavby:
»Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska radiala — prelozky plynovodov”.

SPP ~ distribiticia Servis, s.r.o.

Platennicka 2 . /
4 821 09 Bratislava ;
1 L7 _IQ: 46816097, IC DPH: SK2023596850 A L
Ing. Peter Klatko -302- JUDr. Jan Valak
konatel konatel
SPP — distribucia Servis, s.r.o. SPP — distribucia Servis, s.r.o.

Strana 4



