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TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1. Stavba 

Názov stavby: Odstránenie stavieb Dopravného podniku 
Bratislava a.s.  

Časť dokumentácie: SO-001 Objekt pri vozovni Krasňany 
 
Kraj: Bratislavský 
Okres: Bratislava III 
Katastrálne územie: Rača 
Druh stavby: demolácia 

1.2. Objednávateľ 

Názov a adresa: Dopravný podnik, akciová spoločnosť 
 Olejkárska 1 
 814 52 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

1.3. Zhotoviteľ 

Názov a adresa: Združenie MÚZ Bratislava  
 Kominárska 2,4 
 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

1.4. Stupeň PD Dokumentácia demolácie stavby (DDS) 

1.5. Hlavný inžinier projektu Ing. arch. Jozef Marioth 

1.6. Projektant  

Názov a adresa: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
 Kominárska 2,4 
 832 03  Bratislava – Nové Mesto 

1.7. Zodpovedný projektant     Ing. Rastislav Hajach 

 
Vlastník objektu: Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Správca objektu: Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
 
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1. Predmet riešenia 

Náplňou projektovej dokumentácie je demolácia jednopodlažného, nepodpivničeného objektu 
obdĺžnikového pôdorysného tvaru pôdorysných rozmerov cca 9,7x16,2m v blízkosti areálu 
Vozovňa Krasňany v Bratislave na parcele v katastri Rača. Objekt je situovaný v rámci plochy 
areálu využívaného Dopravným podnikom Bratislava ako odstavná plocha. Aktuálne je prístup 
do areálu riadený parkovacím systémom. Tento areál susedí s areálom vozovne Krasňany.   
Budova bola v minulosti postavená ako dočasný objekt a slúžila ako sociálne zariadenie pre 
vodičov, neskôr bola prenajímaná ako výrobná stolárska dielňa. Priestory sú dlhodobejšie 
nevyužívané, vyprázdnené, budova je neudržiavaná a chátra. Dôvodom demolácie objektu vo 
vlastníctve Dopravného  podniku a.s. je zlý, až kritický technický stav objektu a zámer využitia 
uvoľnenej plochy na rozšírenie odstavných plôch v areáli susediacom s vozovňou Krasňany.  
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2.2. Podklady 

Pre spracovanie DDS boli použité tieto podklady: 

 Fotodokumentácia objektu. 
 Miestna obhliadka so zameraním objektu a zisťovaním materiálového riešenia objektu.  

2.3. Súradnicový systém a výškový systém 

Súradnicový systém:  S-JTSK, realizácia JTSK 

Výškový systém:  Baltský po vyrovnaní (Bpv) 

3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

3.1. Popis súčasného stavu 

Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, so sedlovou 
strechou. Vyskladaný je z drevených panelových dielcov v trojtrakte 3,9 + 1,5 + 4,1 m 
s chodbou uprostred a jedným vstupom. Priestory tvorili: sociálne zariadenie, šatne a 
kanceláriu. V súčasnosti je objekt odpojený od všetkých inžinierskych sietí. 

V objekte sa nachádza množstvo odpadného materiálu ako zvyšky po predchádzajúcich 
užívateľoch objektu ako aj bezdomovcami ilegálne naskladneného prevažne zmiešaného 
komunálneho odpadu. 

Konštrukcia objektu : 

Predpokladá sa, že budova je založená na základových pásoch a pätkách siahajúcich do 
nezamrzenej hĺbky. Vnútorné podlahy v 1. NP sú betónové predpokladanej hrúbky 300 mm 
s izoláciou proti zemnej vlhkosti a povrchovou úpravou – PVC.  

Horná stavba budovy je drevostavba z dielcov – pozdĺžne nosné stenové konštrukcie sú 
skladané z nosných drevených profilov opláštených drevenými veľkoplošnými dielcami, 
deliace priečky sú z lisovaných drevovláknitých panelov hrúbky 60 mm. Výplň tvoria lisované 
drevené vlákna s vyľahčovacími priečnymi otvormi. Vonkajšie drevené plochy stien boli 
natrené. 

V mieste hygienických zariadení sú steny murované hrúbky 170 mm, z časti obložené 
keramickým obkladom.  

V miestach železobetónových stĺpov časť nenosnej priečky je murovaná hrúbky 150 mm. 

Podhľadovú konštrukciu tvoria drevené dielce uchytávané na spodnú hranu drevených 
strešných väzníkov a stropných trámov nad 1. NP. 

Strecha objektu je sedlová s minimálnym sklonom smerom k pozdĺžnym stranám. Podkrovný 
priestor sedlovej strechy je voľný. Nosnou konštrukciou strešnej roviny sú priehradové fošňové 
väzníky. Strešná krytina je z azbestocementových vlnitých dosiek - ETERNITU na plnom 
drevenom debnení. Objekt je doplnený klampiarskymi prvkami z pozinkovaného plechu 
opatreného náterom – strešné žľaby a zvody vyústené na terén. 

Objekt je bez tepelnej izolácie.  

Výplne otvorov sú drevené s jednoduchým zasklením, vnútorné dvere drevené osadené 
v drevených zárubniach. Niektoré okná v 1. NP sú opatrené kovovými mrežami. Vstupné dvere 
do objektu sú drevené so sklenenou výplňou.  

Okolo objektu sú z časti spevnené plochy a z časti okapový chodník. 

Na oboch stranách juhovýchodnej fasády je pripojené oplotenie areálu odstavných plôch. 
Oplotenie pripojené na nároží juhozápadnej a juhovýchodnej fasáde bude dočasne 
odstránené. Po ukončení demolácie bude obnovené a predĺžené v línii juhovýchodnej fasády 
s napojením na jestvujúce oplotenie. 
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Podľa dostupných informácií sa nepredpokladá, že by iné búrané konštrukcie ako krytina 
obsahovali azbest.  

Likvidácia azbestu je činnosť, ktorú môžu vykonávať len špecializované firmy s odbornou 
spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu 
zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu. Demoláciu prvkov stavby obsahujúcich 
azbest musí realizovať firma s oprávnením nakladať s odpadom podľa platných noriem a 
vyhlášok.  

Skutkový stav objektu je zdokumentovaný vo výkresových prílohách. 

Neviditeľné zabudované  konštrukcie stavby sú zakreslené na základe kvalifikovaného 
odhadu. 

Fotodokumentácia skutkového stavu je v Prílohe č. 2 tejto technickej správy. 

3.2. Účelové jednotky 

Úžitková plocha ..............................................................................................................137 m2  
Zastavaná plocha ...........................................................................................................167 m2  
Obostavaný priestor ...................................................................................................583,52 m3 

3.3. Údaje o technickom vybavení objektu 

Technické vybavenie objektu po odpojení od prípojok bude asanované súčasne s objektom.  

Objekt bol v minulosti napojený na vodu, kanalizáciu a elektrinu. V súčasnosti je od sietí 
odpojený. V objekte sú osadené zdravotnotechnické zariaďovacie predmety. 

V objekte sú pozostatky inštalovaného umelé osvetlenie, silnoprúdových povrchových  
rozvodov a NN rozvádzača.   

Na objekte je nainštalované svietidlo vonkajšieho osvetlenia areálu, na stožiari uchytenom 
na fasáde.  

Objekt nie je vybavený bleskozvodom. 

Na severozápadnej fasáde objektu sú zapustené rozvodné skrinky pre silno i slaboprúd, kde 
sú inštalovaní prepojenia vedení do parkovacieho  systému otvárania závor. Tieto skrine 
zostanú zachované. 

4. POŽIADAVKY NA POSTUP BÚRACÍCH PRÁC 

4.1. Hlavné zásady postupu búrania 

Pred začiatkom prác je nutné s prevádzkovateľom areálu odstavných plôch dohodnúť spôsob 
dočasného užívania počas demolácie objektu a spôsob zabezpečenia rozvádzačov 
parkovacieho systému osadeného na fasáde demolovaného objektu. 

Objekt nie je potrebné odpájať od inžinierskych sietí, je odpojený. Pôvodné napojenie na 
kanalizáciu (podzemné ležaté rozvody) nie je potrebné ochraňovať, nakoľko sa s jeho budúcim 
využitím neuvažuje. Demolačné práce je možné začať až po zabezpečení rozvádzačov 
parkovacieho systému. 

Pred zahájením demolačných prác je nutné vytýčiť a označiť všetky existujúce inžinierske 
siete v bezprostrednej blízkosti búraného objektu, tak aby pri zemných prácach nedošlo k ich 
poškodeniu. V ochrannom pásme podzemných inžinierskych sietí je nutné výkopy realizovať 
ručne. Počas výkopových a búracích prác musí byť zabezpečená ochrana križujúcich 
inžinierskych sietí. Pri prácach v ochrannom pásme sietí je treba dodržiavať technologické 
predpisy a rešpektovať pokyny a stanoviská správcov dotknutých sietí. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. predísť ublíženiu na zdraví 
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pracovníkov, vykonávajúcich demoláciu. Všetky prekážky treba označiť a za zníženej 
viditeľnosti osvetliť. 

Projektant nemá zvláštne požiadavky na postup prác pri demolácii. Samotná technológia 
búracích prác a jej postup bude spresnený realizačnou firmou.  

Búracie práce budú vykonané metódou postupného rozoberania a triedenia stavebných 
materiálov - odpadov priamo v mieste objektu, na vyčlenenej manipulačnej ploche pred 
objektom a do pristavených kontajnerov.   

Po zabezpečení rozvádzačov parkovacieho systému osadeného na fasáde sa predpokladá 
nasledovný postup:  

 odpojenie a demontovanie vonkajšieho osvetlenia a rozvodov situovaných na objekte, 

 odpojenie elektrospotrebičov od vnútorných rozvodov a ich demontáž, 

 demontáž NN rozvádzača, 

 demontáž zariaďovacích predmetov – sanity - wc, umývadlá, 

 demontáž okenných a dverných výplní, vrátane mreží na otvoroch vo fasáde, 

 rozobratie a odstránenie azbestocementovej strešnej krytiny a klampiarskych prvkov 
(odborne spôsobilou firmou), 

 postupné odstránenie prvkov krovu, 

 postupné rozobratie stropnej konštrukcie, 

 odstránenie keramických obkladov a podláh, 

 odstránenie, vybúranie nenosných deliacich konštrukcií, priečok, nášľapných vrstiev  

 odstránenie vybúranie nosných konštrukcií, obvodových a vnútorných, 

 priebežné odstraňovanie a triedenie rozvodov zabudovaných v stenách, 

 odstránenie a vybúranie základových konštrukcií, vrátane konštrukcií 
podláh, okapových chodníkov a betónovej plochy pred vstupom , 

 spätné zahrnutie odkopanej zeminy, 

 doplnenie a vyrovnanie terénu do úrovne okolitých spevnených plôch.  

 Obnovenie dočasne odstráneného oplotenia pripojeného na nároží juhozápadnej 
a juhovýchodnej fasáde objektu. 

 Doplnenie oplotenia v línii juhovýchodnej fasády s napojením na jestvujúce oplotenie. 

Vybúraný materiál bude podľa charakteru likvidovaný nasledovne: 

- betón, tehly, dlaždice, omietky, asfaltové pásy budú odvezené na najbližšiu skládku 
stavebného odpadu. 

- sklo, kovy, plasty a káble budú odovzdané do zberných surovín. 

- drevený materiál podľa charakteru – zhodnotenie štiepkovaním a uloženie v najbližšej 
kompostárni. 

Vzhľadom na charakter konštrukcií objektu nie je pri demolácii predpoklad vzniku iných 
nebezpečných odpadov ako je azbestocementová krytina. 

Pri vykonávaní búracích prác sa neuvažuje s použitím ťažkých mechanizmov a žeriavov. 

Pri demolácii nebudú použité výbušniny. 
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4.2. Rekultivácia územia po odstránení objektu 

Po odvezení všetkých stavebných odpadov bude nespevnená plocha po demolovanom 
objekte v rozsahu cca 185 m2  vyrovnaná. Uvoľnená plocha sa plánuje využiť pre potreby 
areálu odstaviska. 

4.3. Popis napojenia na existujúce komunikácie, prístupy na pozemky  

Prístup na pozemok a k samotnému demolovanému objektu bude z Račianskej ulice priamo 
z jestvujúceho vjazdu do areálu odstavných plôch, ešte pred kontrolným parkovacím 
systémom, alebo z areálu odstavných plôch na severovýchodnej strane objektu. Priestor, ktorý 
bude využívaný počas demolácie – stavenisko bude oplotený mobilným oplotením s plotovými  
bránami, umožňujúcimi prístup z oboch strán objektu. Časť priestoru staveniska bude 
uzatvárať jestvujúci susedný objekt na juhovýchodnej strane. Oplotenie bude osadené tak, 
aby v minimálnom rozsahu umožňovalo využitie areálu odstavných plôch aj počas 
demolačných prác.  

5. CHARAKTERISTIKA A RIEŠENIE OBJEKTU Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

5.1. Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Demoláciou objektu dôjde k vylepšeniu pomerov v danej lokalite tým, že bude odstránený 
schátralý devastovaný objekt. 

Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 
543/2002 Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy...), ochrany vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva 
(zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú 
prašnosť a hluk z demolačnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné 
a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je potrebné zabezpečiť opatreniami technického 
a organizačného charakteru.  

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovaným objektom negatívne dotknutý. 

Búracie práce je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. 

Odpady počas demolácie 

V rámci demolácie objektu SO 001 sa predpokladá vznik odpadov, ktorých kategória 
a množstvá sú uvedené v Bilancii odpadov počas demolácie, viď. Príloha č. 1 tejto technickej 
správy. 

Všetky druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O resp. N. 

Odpady uvedené v bilancii odpadov a ich množstvá sú predpokladané. Zhotoviteľ stavby je 
povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 

Na objekte je azbestocenentová strešná krytina, ktorá je odpadom kategórie N.  
Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt iného nebezpečného odpadu 
nepredpokladá. V prípade, ak bude počas búracích prác objavený nebezpečný odpad, je 
potrebné sa riadiť platnými predpismi ohľadom búrania a odstraňovania nebezpečného 
odpadu. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie 
odpadov. V súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 75/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu 
odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu z demolácií bude 
upresnený firmou, ktorá bude demoláciu realizovať. 
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5.2. Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 

Počas demolácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby (demolácií). 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a 
to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony: 

 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  
 Zákon 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce.  
 Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami.  

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách 
na pracovisku.  

 Ako aj ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je 
potrebné zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie 
zhotoviteľa stavby - „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný v zmysle NV 
SR č. 396/2006 Z.z.). 

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky 
vo všetkých fázach stavebných prác a pri všetkých pracovných operáciách. 

 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť 
vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do 
nebezpečnej situácie a neutrpela stavebnou činnosťou žiadnu nehodu.  

 počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej 
ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní: 

 V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch 
stavebnou prevádzkou. 

 V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť 
pracovníkov, musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu 
vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu. 

 Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť 
po dažďoch. 

 Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu 
nepovolaným osobám. Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 
147/2013 Z.z.  

 Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich 
podzemných vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany 
stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré 
vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, 
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posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám 
a ohrozeniam bude zosumarizované v manuáli užívania stavby. 

Výber zo 147/2013 Z. z. v platnom znení, časť Búracie a rekonštrukčné práce, § 15 

Búracie práce a rekonštrukčné práce 

(1) Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a 
rekonštrukčných prácach sú uvedené v prílohe č. 7. 

(2) Ustanovenia prílohy č. 7 sa nevzťahujú na 

a) demontáž lešenia a podobných konštrukcií, 

b) búranie ohrád, 

c) vypratanie vnútorného zariadenia stavieb pred búraním a demontáž sanitárnych 
zariadení. 

(3) Bezpečný pracovný postup pri prácach podľa odseku 2 určuje zodpovedná osoba. 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. 

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a 
rekonštrukčných prácach 

1. Prieskum stavu stavby a prípravné práce 

1.1. Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť 
prieskum stavu stavby a jej okolia, musia sa zistiť inžinierske siete a stav dotknutých vedľajších 
stavieb. Na prieskum sa musí využiť dokumentácia stavby a dokumentácia dotknutých 
vedľajších stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa vyhotovuje záznam. 

1.2. Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekonštruovanej stavby alebo jej časti 
a jej statického posúdenia sa pre búracie práce alebo rekonštrukčné práce musí vypracovať 
technologický postup tak, aby počas prác nedošlo k neriadenému porušeniu stability stavby 
alebo jej časti. 

1.3. Pri zmene podmienok počas búracích prác a rekonštrukčných prác sa 
technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci. 

1.4. Búranie stavby, schodov a vysunutých častí stavby, rekonštrukcia a búranie, pri 
ktorých dochádza k zmene stavu bezpečnosti konštrukcie stavby, strojové búranie, búranie 
špeciálnymi metódami, najmä rezanie kyslíkom, a búracie práce nad sebou sa môžu 
vykonávať len pod stálym dozorom zodpovednej osoby. 

1.5. Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí 
vymedziť podľa technológie vykonávaných prác, musí sa zabezpečiť vstup do ohrozeného 
priestoru len osobám, ktoré tam plnia svoje pracovné úlohy, a zabezpečiť bezpečný vstup do 
objektu, ako aj zabezpečiť okolie ohrozené týmito prácami. Pri búracích prácach alebo 
rekonštrukčných prácach vykonávaných vo výške a nad voľnou hĺbkou sa ohrozený priestor 
zabezpečí podľa prílohy č. 6 bodu 7. 

1.6. Dutiny, studne a iné podzemné priestory zistené prieskumom sa pred začatím prác 
musia zasypať alebo zabezpečiť iným spôsobom. 

1.7. Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búraných stavbách 
sa pred začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred 
poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných stavieb. Ak sa 
v rekonštruovanej stavbe z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné siete a 
kanalizácie, zhotoviteľ určuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
na zabezpečenie prevádzky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a h) druhého bodu zákona. 

1.8. Pre potreby búracích prác vo vnútri stavby sa musí zriadiť samostatné vedenie na 
odber elektrickej energie a zabezpečiť zdroj vody na zníženie prašnosti búracích prác 
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kropením. Samostatné vedenie elektrickej energie a rozvody vody sa musia počas búracích 
prác zabezpečiť proti poškodeniu. 

1.9. Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu vydaného 
zodpovednou osobou. 

2. Zabezpečenie miesta búrania 

2.1. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce 
vykonávajú. 

2.2. Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením 
najmenej do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak ohrozený priestor nemožno 
oplotiť, musí sa zabezpečiť strážením alebo iným vhodným spôsobom. 

2.3. Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé 
pracoviská sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť.11) 

2.4. Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb, najmä 
tých, ktoré by rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu. Spôsob statického 
zabezpečenia vedľajších stavieb ohrozených búracími prácami sa musí určiť v technologickom 
postupe. Ak vedľajšie stavby nie sú ohrozené búracími prácami, uvedie sa to v technologickom 
postupe. 

2.5. Pomocné konštrukcie vybudované vnútri stavby alebo na jej vonkajších stranách 
sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búranej 
stavby, ak nie sú na to určené. 

2.6. Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili 
podlahy alebo stropy. 

2.7. Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší 
priebeh búracích prác. 

2.8. Sklenené predmety a iné nebezpečné predmety s ostrými hranami sa musia pri 
ručnom búraní odstraňovať tak, aby nespôsobili úraz. 

2.9. Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosahu 
nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní. 

2.10. Postup prác pri oddeľovaní veľkých celkov musí vylúčiť prevrátenie alebo pád 
oddelených častí takým spôsobom alebo smerom, pri ktorom by mohla byť ohrozená 
bezpečnosť a zdravie osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb. 

2.11. Búranie sa môže prerušiť, len ak je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie 
alebo jej časti. Stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti sa zabezpečí aj v prípade 
nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia poveternostných podmienok. 
Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 6. 

2.12. Pri búraní a rekonštrukcii stavieb, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, 
sa musí v technologických postupoch určiť zabezpečenie priestorov vrátane ich kontroly z 
hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich stavebné 
práce a osôb, ktoré sa v týchto stavbách nachádzajú. 

3. Búranie zvislých konštrukcií 

3.1. Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú 
zaťažené. 

3.2. Pri ručnom búraní stien, ktoré stabilizujú vyčnievajúce konštrukcie, napríklad 
balkóny, arkiere, sa musia tieto konštrukcie zabezpečiť tak, aby nedošlo k nežiaducej strate 
ich stability. 

3.3. Ručné búranie nosných a nenosných konštrukcií sa zásadne vykonáva zvislým 
smerom zhora nadol. 
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3.4. Ak hrozí nebezpečenstvo pádu osôb vykonávajúcich búracie práce z výšky alebo 
do hĺbky, najmä pri búraní obvodových stien objektov alebo zvislých šácht na vyšších 
podlažiach objektov, búranie priečok súvisiacich so schodiskovým priestorom, musia sa 
vykonať opatrenia na zaistenie osôb proti pádu. 

3.5. Pri búraní pomocou strojov sa obvodové steny strhávajú vždy z vonkajšej strany 
objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia sa búranie môže vykonávať zvnútra 
objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja a búraná konštrukcia 
strhávaním neohrozí bezpečnosť osoby obsluhujúcej stroj ani samotný stroj. Steny sa nesmú 
strhávať rozkolísaním. 

3.6. Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami sa musí zistiť, či nie sú 
nosné. 

3.7. Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál, sa v 
prípade potreby zvyšuje podperami. 

3.8. Ručné strhávanie stien pilierov sa nesmie vykonávať pomocou pák alebo 
zdvihákov. 

3.9. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, sa nesmú používať 
jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu. 

3.10. Postupné búranie panelových stavieb sa môže vykonávať až po rozpojení 
jednotlivých panelov a po zabezpečení ich stability. 

4. Búranie vodorovných konštrukcií a jednotlivých prvkov 

4.1. Ručné búranie stropu s nosnou drevenou konštrukciou sa môže začať len vtedy, 
ak sú steny nad ňou zbúrané, ak sú odkryté nosné prvky a ak je zo stropu odstránený zbúraný 
materiál. 

4.2. Stropná časť sa musí pred uviazaním na zdvíhacie zariadenie uvoľniť od ostatných 
konštrukcií. 

4.3. Búrať klenbu uvoľnením časti konštrukcie, ktorá ju zabezpečuje, sa môže len pri 
strojovom búraní. 

4.4. Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo ak sa podlaha prelomí, musí 
sa búranie prerušiť a podlaha sa musí spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť. 

4.5. Pri strojovom búraní jednotlivých poschodí musia byť stropy v najbližšom nižšom 
poschodí, prípadne ďalších nižších poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického 
výpočtu na zaťaženie stropu materiálom, ktorý bude na ne padať; podopretie stropu 
konštrukciou nie je potrebné, ak nie je ohrozená bezpečnosť osôb, bezpečnosť osoby 
obsluhujúcej stroj ani samotný stroj na búranie, ani bezpečnosť vedľajších stavieb. 

5. Búranie strešných konštrukcií 

5.1. Búranie strešných konštrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a ťažných 
strojov je možné len vtedy, ak sú vykonané opatrenia na zaistenie stability zostávajúcej časti 
konštrukcie a ak je zabezpečený ohrozený priestor vnútri stavby a pod prácami vo výške a v 
okolí stavby. 

5.2. Výbušninami sa nesmú strhávať plechové krytiny a krytiny položené na plnom 
debnení. 

5.3. Pracovný postup pri ručnom búraní strechy sa musí určiť tak, aby nebola narušená 
pevnosť ostatných častí konštrukcie. 

5.4. Ak únosnosť búranej konštrukcie nie je zabezpečená, búranie sa musí vykonať zo 
samostatnej pomocnej konštrukcie. 

6. Búracie práce nad sebou 
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 Búracie práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sú v technologickom 
postupe určené podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich 
búracie práce. 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1  - Bilancia odpadov počas demolácie 
Príloha č. 2  - Fotodokumentácia skutkového stavu 

 
 
V Bratislave, júl 2023 Vypracoval: Ing. Michaela Pražienková 
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Podsk. 16 02

1, 16 02 14
Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 

02 09 až 16 02 13
O 0,900 t R4, R12

Podsk. 17 01

2, 17 01 01 Betón O 170,000 t R5

3, 17 01 02 Tehly O 13,500 t R5, R3

4, 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0,730 t R5

5, 17 01 07

Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 

materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 

01 06

O 15,000 t R5

Podsk. 17 02

6, 17 02 01 Drevo O 49,000 t R1, R3

7, 17 02 02 Sklo O 0,750 t R5

8, 17 02 03 Plasty O 1,050 t D5

Podsk. 17 03

9, 17 03 02
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 

01
O 0,670 t  R5

Podsk. 17 04

10, 17 04 01 Meď , bronz , mosadz  O 0,250 t R4

11, 17 04 05 Železo a oceľ O 1,500 t R4

12, 17 04 07 Zmiešané kovy O 0,120 t R4

13, 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,220 t R4, R12

Podsk. 17 05

14, 17 05 04
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 

03
O 0,200 t R5, R3

Podsk. 17 06

15, 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N 4,290 t D5

16, 17 06 04
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 

01 a 17 06 03
O 0,500 t D1

Špecifikácia predpokladaných druhov odpadov vznikajúcich počas demolácie

Odstránenie stavieb  DPB a.s. – Objekt pri  vozovni Krasňany
B01. Výkresy a písomnosti stavby SO 001 Objekt pri  vozovni Krasňany

TECHNICKÁ SPRÁVA ‐ PRÍLOHA Č. 1

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Bilancia odpadov v tabuľkách je spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpady sú zaradené do  skupín, podskupín a kategórií so 

stanovením predpokladaného množstva a s určením spôsobu nakladania s odpadom. Predpokladané množstvá sú pre 

spracovaný stupeň dokumentácie pre stavebné povolenie. Spôsob nakladania s odpadmi je určený v zmysle zákona č. 79/2015 

Z. z. Zákon o odpadoch. Množstvá odpadov budú ešte spresnené v ďalšom stupni PD.

Bilancia odpadov počas demolácie

P. Č.
Katalógové

číslo
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

Kategória 

odpadu

Celkové 

množstvo

odpadu

M. J.

Spôsob

nakladania

s odpadom

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Skupina   17
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 

kontaminovaných miest

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z 

BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
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Špecifikácia predpokladaných druhov odpadov vznikajúcich počas demolácie

Odstránenie stavieb  DPB a.s. – Objekt pri  vozovni Krasňany
B01. Výkresy a písomnosti stavby SO 001 Objekt pri  vozovni Krasňany

TECHNICKÁ SPRÁVA ‐ PRÍLOHA Č. 1

Bilancia odpadov v tabuľkách je spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpady sú zaradené do  skupín, podskupín a kategórií so 

stanovením predpokladaného množstva a s určením spôsobu nakladania s odpadom. Predpokladané množstvá sú pre 

spracovaný stupeň dokumentácie pre stavebné povolenie. Spôsob nakladania s odpadmi je určený v zmysle zákona č. 79/2015 

Z. z. Zákon o odpadoch. Množstvá odpadov budú ešte spresnené v ďalšom stupni PD.

Bilancia odpadov počas demolácie

P. Č.
Katalógové

číslo
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

Kategória 

odpadu

Celkové 

množstvo

odpadu

M. J.

Spôsob

nakladania

s odpadom

Podsk. 17 08

17, 17 08 02
Stavebné materiály na báze sadry iné ako 

uvedené  v 17 08 01
O 0,810 t R5

Podsk. 17 09

18, 17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 

ako uvedené v 17 09 01,

17 09 02  a 17 09 03

O 0,570 t D1

Podsk. 20 03

19, 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,950 t R3

Skupina   20
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 

a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
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Z  Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním

DO  Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

PO  Príprava na opätovné použitie

V  Zber

TÚ  Využitie odpadu na úpravu terénu

OO  Odovzdanie obchodníkovi

OS  Odovzdanie sprostredkovateľovi

R1  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2  Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3 
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a 

iných biologických transformačných procesov) (*)

R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)

R6  Regenerácia kyselín a zásad

R7  Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R8  Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9  Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10  Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

R11  Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)

R13 
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste 

vzniku) (****)

D1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2  Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

D3  Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)

D4  Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)

D5 
Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré 

sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)

D6  Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7  Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno

D8 
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 

niektorou z činností D1 až D12

D9 
Fyzikálno‐chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú 

zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)

D10  Spaľovanie na pevnine

D11  Spaľovanie na mori (*)

D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)

D13  Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)

D14  Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13

D15 
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 

(***)

(***) § 3 ods. 5 zákona

(***) Ak neexistuje iný vhodný R‐kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného 

napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a 

zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) ( § 3 ods. 5 zákona)

Tabuľka 7

Kód Zneškodňovanie odpadov

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D‐kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad 

triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

Tabuľka 5

Kód Iné nakladanie s odpadom

Tabuľka 6

Kód Zhodnocovanie odpadov

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.
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V Bratislave, júl 2023 Vypracoval: Ing. Michaela Pražienková 
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