

Górzno, dnia 01.08.2025 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2025 Nazwa zadania: „**Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno**” Zamawiający Miasto i Gmina Górzno działając na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794), informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na ww. zadanie. Wobec powyższego ulegają zmianie następujące zapisy :

1. Sprostowanie omyłkowego numeru referencyjnego zadania w nagłówku SWZ

Jest IG.271.7.2025, a powinien być IG.271.6.2025.

2. Załącznik nr 7 do SWZ – umowa

§ 8 punkt 2.

Jest:

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, płatne po wykonaniu zadania i odbiorze końcowym robót. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Zmiana na :

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, płatne po wykonaniu zadania i odbiorze końcowym w podziale na dwie części: pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu zadania z zakresu 1 oraz 2 i odbiorze końcowym robót, druga płatność nastąpi po wykonaniu zadania z zakresu 3 i odbiorze końcowym robót. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

(-)Jacek Ruciński