


### Krycí list stavby

Stavba: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	18.7.2025
Odberateľ: OBEC PAVLOVCE				
IČO: 00332658		DIČ: 2020630293		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	25 961,08	1 873,75	27 834,83
2	PSV	667,37	0,00	667,37
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu			<b>28 502,20</b>
<b>B</b>				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			0,00
11				
12	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			0,00
17	Horské oblasti			0,00
18	Mimostavenisková doprava			0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20			28 502,20
22	DPH 23% z		28 502,20	6 555,51
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu v EUR			<b>35 057,71</b>
<b>F</b>				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu


Stavba: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce	28 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,20
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>28 502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 502,20</b>
<b>DPH 23% z</b>	<b>28 502,20</b>					<b>6 555,51</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>35 057,71</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA									
Objekt: Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce			Miesto:						
			Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	18.7.2025						
Odberateľ: OBEC PAVLOVCE									
IČO: 00332658		DIČ: 2020630293							
Projektant:									
IČO:		DIČ:							
Dodávateľ:									
IČO:		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>				
1	HSV	25 961,08	1 873,75	27 834,83	7	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV	667,37	0,00	667,37	8				
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				10	HZS			
5	VN				11				
6	Spolu			<b>28 502,20</b>	12	Spolu	<b>0,00</b>		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00		
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00		
14					19				
15					20	Spolu	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20	28 502,20		
					22	DPH 23% z	28 502,20	6 555,51	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
		24	Spolu v EUR		<b>35 057,71</b>				
		<b>F</b>							
Odberateľ				26	Dodávateľ				

Odberateľ: OBEC PAVLOVCE

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18. 7. 2025

Stavba: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Objekt: Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	16 180,91	1 011,58	17 192,49	0,1100	0,5600
ZÁKLADY	659,86	502,76	1 162,62	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 381,80	0,00	1 381,80	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 568,14	232,78	1 800,92	5,8000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 761,96	126,63	5 888,59	3,3600	0,0000
PRESUNY HMÔT	408,41	0,00	408,41	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>25 961,08</b>	<b>1 873,75</b>	<b>27 834,83</b>	<b>9,2700</b>	<b>0,5600</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	106,31	0,00	106,31	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	561,06	0,00	561,06	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>667,37</b>	<b>0,00</b>	<b>667,37</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>26 628,45</b>	<b>1 873,75</b>	<b>28 502,20</b>	<b>9,2700</b>	<b>0,5600</b>

**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

<b>Odberateľ: OBEC PAVLOVCE</b>	<b>Spracoval:</b>
<b>Projektant:</b>	<b>Ks:</b>
<b>Dodávateľ:</b>	<b>Dátum:</b> 18.7.2025
<b>Zákazka: MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>	
<b>Objekt: Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce</b>	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
	1/A 1	181301101.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	55,700	1,40	0,00	77,98	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	182001111.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	1,00	0,00	55,70	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183403114.S Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,05	0,00	2,79	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,17	0,00	9,47	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183403161.S Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,700	0,02	0,00	1,11	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183205111.S Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	57,700	0,55	0,00	31,74	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183101112.S Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	553,000	0,53	0,00	293,09	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183101114.S Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	22,000	2,99	0,00	65,78	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	183101221.S Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v roviny alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	1,000	43,68	0,00	43,68	0,000	0,000	0,000
	R/RE	18410114 Výsádzanie cibuľovín a hlúz	ks	170,000	0,26	0,00	44,20	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	184102110.S Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	553,000	1,17	0,00	647,01	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	184102111.S Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	22,000	1,80	0,00	39,60	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	184102116.S Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	1,000	44,57	0,00	44,57	0,000	0,000	0,000
	231/A 2	184202112.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	1,000	13,09	0,00	13,09	0,000	0,000	0,000

**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	052170000700.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m bez kôry s priechkou	ks	6,000	0,00	8,31	49,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	HSVm	Mulčovanie		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	104,400	5,77	0,00	602,39	0,000	0,000	0,000
P/PE	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, farba antracit	t	10,440	0,00	25,98	271,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	1/DZ	Dažďový záhon		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201101.S	Výkop dažďého záhona, nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,900	11,28	0,00	404,95	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m2	46,700	1,56	0,00	72,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	ZS	Záhradnícky substrát 70l	ks	30,000	6,75	0,00	202,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	3,000	46,77	0,00	140,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	643,700	0,43	0,00	276,79	0,000	0,000	0,000
231/A 2	181305111.S	Prevrstvenie substrátu a piesku na skládke 1:1	m3	7,000	10,59	0,00	74,13	0,000	0,000	0,000
312/A 1	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele	m2	46,700	4,42	0,00	206,41	0,002	0,105	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (koef 1.2)	m2	56,040	0,00	1,25	70,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	141970100520.S	Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U	ks	130,000	1,45	0,00	188,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	283220003200.S	Hydroizolačná fólia PVC hr. 0,5 mm, pre izoláciu záhradných jazierok a iných vodných plôch (koef. 1.2)	m2	32,880	0,00	6,23	204,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	583820000800.S	Kamenné okrúhliaky fr.64+ vrátane dovozu	t	2,000	0,00	207,80	415,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	DP	Drevo, guľatina	ks	4,000	25,98	0,00	103,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	DZ	Napojenie a zvod vody z okapov do záhonu D+M	ks	2,000	124,68	0,00	249,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	B	Búracie práce		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	14,000	12,47	0,00	174,58	0,000	0,000	0,560

**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	S	Materiál HSV		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	AD	Aesculus carnea Briotti 16-18	ks	1,000	415,60	0,00	415,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	S2	KRY		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	hpb	Perovskia atriplicifolia	ks	10,000	5,20	0,00	52,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	plo	Spiraea japonica	ks	12,000	5,20	0,00	62,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	S3	TRVALKY A TRÁVY		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	ago	Acorus gramineus	ks	50,000	3,64	0,00	182,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	cp	Caltha palustris	ks	15,000	6,23	0,00	93,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	ea	Euphorbia amygdaloides	ks	12,000	4,16	0,00	49,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	ip	Iris pseudoacorus	ks	25,000	6,23	0,00	155,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	jef	Juncus effusus	ks	13,000	4,68	0,00	60,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	lyt	Lythrum salicaria	ks	9,000	4,16	0,00	37,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	lyp	Lysymachia punctata	ks	9,000	4,68	0,00	42,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	lc	Lobelia cardinalis	ks	8,000	4,16	0,00	33,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	ma	Mentha aquatica	ks	7,000	4,16	0,00	29,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	tm	Typha minima	ks	30,000	5,71	0,00	171,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	ta	Tradescantia andersoniana	ks	11,000	4,16	0,00	45,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	T1	Trvalky skupinové	ks	138,000	4,16	0,00	574,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	T2	Trvalky solitérne	ks	104,000	4,36	0,00	453,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	T3	Trvalky pokryvne	ks	122,000	4,16	0,00	507,52	0,000	0,000	0,000



**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	S4	Cibuľoviny		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	ns	Narcis Narcissus ssp.	ks	170,000	0,31	0,00	52,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	231/190	Presun hmôt		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,000	37,23	0,00	111,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	PTV	Prvky drobnej architektúry		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Alt	Altánky		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	AltA2	Záhradný altánok v tvare šesťuholníka, borovicové drevo, priemer 5m, farba prírodná, krytina grafitová, vrátane stola a 5 lavíc	ks	1,000	3 532,62	0,00	3 532,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	M	Montáž altánku na mieste s dodaním a vytvorením podkladu	ks	1,000	675,35	0,00	675,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	LV2	Parková lavička bez operadla, dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku	ks	5,000	311,70	0,00	1 558,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	LV1M	Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)	ks	5,000	93,51	0,00	467,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	184921111.S	Položenie stabilizačnej rohože v rovine alebo na svahu do 1:5 s ukotvením	m2	56,000	6,23	0,00	348,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	ROHOŽ	Stabilizačná rohož na zásyp štrku z recyklovaného plastu s integrovanou geotextíliou, biela, bunka 6-hran - 42mm, rozmer 1176 x 764 x 32 m, (koef.1.1)	m2	61,600	22,86	0,00	1 408,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	KOL	Oceľová U - skoba/klinec z roxorovej ocele priemeru 6mm, dĺžka 15cm	ks	112,000	0,42	0,00	47,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	15,700	8,62	0,00	135,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,000	0,99	0,00	2,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	15,700	1,58	0,00	24,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,000	0,47	0,00	26,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	Ind.Kalk.Z2	Postavenie palisády z prefabrikátu výšky 0.6m	m	22,400	33,77	0,00	756,45	0,000	0,000	0,000
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>16 180,91</b>	<b>1 011,58</b>	<b>17 192,49</b>		<b>0,110</b>	<b>0,560</b>

**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
R/RE	231/180	Povrchové úpravy terénu		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	231/181	Hĺbenie a výsadby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	271563001.ST	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm hr.40mm	m3	2,240	54,13	0,00	121,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	583410001200.ST	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	3,584	0,00	25,98	93,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	271573001.ST	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm hr.200mm	m3	11,200	48,09	0,00	538,61	0,000	0,000	0,000
P/PE	583410002900.ST	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm	t	17,920	0,00	22,86	409,65	0,000	0,000	0,000
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>659,86</b>	<b>502,76</b>	<b>1 162,62</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>								
R/RE	31311105031	Palisáda 12x16cm, výška 1m, farba sivá	ks	140,000	9,87	0,00	1 381,80	0,000	0,000	0,000
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>1 381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381,80</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>5</b>	<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>								
221/A 1	599432111.S	Zásyp stabilizačnej rohože štrkom fr.4-8 do 40mm	m2	56,000	3,62	0,00	202,72	0,104	5,798	0,000
P/PE	583410001200.ST2	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	8,960	0,00	25,98	232,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	4,700	75,85	0,00	356,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	589570000300.S	Kontinuálne strmienka z betonárskej ocele hrebienkovej, priemer 12 mm, rezaná na 0,5m	m	47,000	1,04	0,00	48,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	589310002000.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S2 z cementu portlandského	m3	8,400	114,29	0,00	960,04	0,000	0,000	0,000
	<b>5</b>	<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>			<b>1 568,14</b>	<b>232,78</b>	<b>1 800,92</b>		<b>5,800</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
R/RE	917511121.S	Osadenie obruby výšky 50 mm	m	16,000	1,25	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	592170001000.S	Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm	ks	16,000	0,00	4,05	64,80	0,000	0,000	0,000

**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	592170001001.T	Klinec plastový	ks	48,000	0,00	0,21	10,08	0,000	0,000	0,000
221/A 1	917831512.S	Osadenie drevených podvalov do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	21,100	41,56	0,00	876,92	0,159	3,361	0,000
R/RE	p1	Dubové podvaly 16x26cm, surové	m	21,100	98,71	0,00	2 082,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	22,211	0,00	2,33	51,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	m	Inštalácia dreveného mostíka	ks	2,000	51,95	0,00	103,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	Most	Mostík drevený 1, borovica, impregnovaný 100x120cm	ks	1,000	259,75	0,00	259,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	Most2	Mostík drevený 2, borovica, impregnovaný 310x120cm	ks	1,000	571,45	0,00	571,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	917511112.S	Osadenie obruby ocelej výšky 200 mm, spájanej na mieste, kotvené o betónarsku oceľ (spon 50cm), osadené do betónového lôžka s bočnou oporou (spon 50cm)	m	47,000	9,87	0,00	463,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	pasovina	Hladká pásovina PA 200x5mm (koef.1.03)	m	48,410	18,70	0,00	905,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm s roštom triedy B 125 do lôžka (D+M)	m	5,000	33,20	0,00	166,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PZ	Prikopový žľab, betónový, hlboký 495x1000x400mm	ks	5,000	62,40	0,00	312,00	0,000	0,000	0,000
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>5 761,96</b>	<b>126,63</b>	<b>5 888,59</b>		<b>3,360</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	47,992	8,51	0,00	408,41	0,000	0,000	0,000
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>408,41</b>	<b>0,00</b>	<b>408,41</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>25 961,08</b>	<b>1 873,75</b>	<b>27 834,83</b>		<b>9,270</b>	<b>0,560</b>
		<b>Práce PSV</b>								
<b>711</b>		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>								
R/RE	711531510.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche zvislej položením voľne	m2	27,400	3,88	0,00	106,31	0,000	0,000	0,000
<b>711</b>		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>			<b>106,31</b>	<b>0,00</b>	<b>106,31</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Rozpočet MODROZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA / Modrozelená infraštruktúra pri ZŠ v obci Pavlovce**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
R/RE	767916550.S	Osadenie kameňa balvanitého, strojovo	t	2,000	259,75	0,00	519,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	767916550.SA	Osadenie pňov a dreva	ks	4,000	10,39	0,00	41,56	0,000	0,000	0,000
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>561,06</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>667,37</b>	<b>0,00</b>	<b>667,37</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>26 628,45</b>	<b>1 873,75</b>	<b>28 502,20</b>		<b>9,270</b>	<b>0,560</b>