Numer postepowania: MFWWP/RZP/3/2025

ZAMAWIAJACY:

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park
ul. Merliniego 4, 02 -511Warszawa,

Tel 22 854-01-30 wew. 0140

fax 22 854-01-40

www.wodnypark.com.pl

e-mail: zamowienia@wodnypark.com.pl - do kontaktéw z Zamawiajacym.

Adres strony prowadzonego postepowania, na ktdérej udostepnione beda zmiany i wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwijzane z postepowaniem
o udzielenie zamoéwienia:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/69836 /summar

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej zwana SWZ)
Zamawiajacy udzieli zamdéwienia w trybie podstawowym w oparciu o przepis ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamo6wien publicznych
(Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej Ustawa.
Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 Ustawy.

Przedmiot zamowienia:

,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w Warszawie przy
ul. Merliniego 4”.

Termin wykonania zaméwienia:

e Termin wykonania Etapu 1: 5 miesiecy od daty wprowadzenia na budowe
e Termin wykonania Etapu 2: 5 miesiecy od daty zakonczenia realizacji Etapu 1.

OKkreslenie przedmiotu zamoéwienia

— Nazwa i Kod CPV

— 45.21.13.70-3 - Roboty budowlane w zakresie saun

— 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

— 45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

— 45.45.00.00-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

— 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

— 45.31.10.00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

— 45.33.10.00-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

— Opis przedmiotu zamoéwienia - zatgcznik nr 11 do SWZ

Wszystkie zatgczniki do SWZ stanowig jej integralng czes¢.

Zatwierdzil:

PREZES
Mokotowskiej Fundacji
Warszawianka Wodny - Park
Dariusz Pastor
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu zwigzanym

Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mokotowska Fundacja

Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa,

inspektorem ochrony danych osobowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny

Park jest Pan Jarostaw Czesuch, kontakt: iod@wodnypark.com.pl, (+48) (22) 854 01 30

wew. 0137; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na:

,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym

w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedziba

w Warszawie przy ul. Merliniego 4” prowadzonego w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji pod numerem: MFWWP /RZP/3/2025;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, kté6rym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania

o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

w sposo6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktéorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

*k ) . . . . . Z . . .
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmianq wyniku postepowania
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o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

*kk PP . . . . . . . . . .

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

I. INFORMACJE OGOLNE

1.

Wykonawca moze by¢ osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia majg obowigzek
ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego jej wykonania.

W kazdym przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pelnomocnik nalezy ztozy¢ wraz
z oferta pelnomocnictwo okreslajace jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.

Pelnomocnictwo nalezy ztozy¢ w jednej z ponizszych postaci:

- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy),

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

- cyfrowego odwzorowania pelnomocnictwa sporzadzonego w postaci papierowej
poswiadczonego przez mocodawce, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,

- cyfrowego odwzorowania petlnomocnictwa sporzadzonego w postaci papierowej
poswiadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadajacej uprawnienia notariusza.

Srodki komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy bedzie
komunikowatl sie z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne
sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektroniczne;j.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym skladanie ofert, wymiana
informacji oraz ~ przekazywanie dokumentow lub oSwiadczen miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie,
odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej - za posrednictwem
Platformy JOSEPHINE, pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/en/
Dostawca Platformy JOSEPHINE jest firma PROEBIZ, z siedzibg w Ostrawie (Republika
Czeska)

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zadawanie pytan do SWZ drogg mailowga na adres
zamowienia@wodnypark.com.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomos$ci numeru
postepowania). Wielko$¢ zatgczonego do pojedynczej wiadomosci pliku nie moze
przekraczac rozmiaru 10MB.

3.2. Strona internetowa na ktorej prowadzone jest postepowanie i na ktoérej beda
dostepne wszelkie dokumenty bezposrednio zwigzane z prowadzonym
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/69836/summary

Zamawiajacy nie wymaga podpisywania pytan kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Korzystanie z oprogramowania JOSEPHINE wymaga bezptatnej rejestracji na
stronie internetowej https://josephine.proebiz.com/pl/. Rejestrujac sie
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z Platformy JOSEPHINE oraz uznaje
je za wigzace. Skrécona instrukcja dla Wykonawcy oraz szczegétowe informacje
dotyczace wymagan technicznych dostepne s3 na
stronie internetowej:https://josephine.proebiz.com/pl

lub http//josephine.proebiz.com/en w zaktadce - Biblioteka Instrukcji i Linkow
(Library of Manuals and Links) dostepnej w prawej, gérnej cze$ci menu strony.
Rejestracja osoby upowaznionej i jej pdézniejsza weryfikacja jest czynnosciag
jednorazowa i w interesie Wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie przed podjeciem

jakichkolwiek dzialan na Platformie JOSEPHINE. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze weryfikacja osoby upowaznionej moze trwaé do 3 dni roboczych.
Datg dostarczenia wiadomosci elektronicznej zawierajace dane, za
posrednictwem Platformy JOSEPHINE, jest moment otrzymania tej wiadomosci na
adres elektroniczny odbiorcy na Platformie JOSEPHINE. Platforma JOSEPHINE
dokonuje zapisu przebiegu komunikacji elektroniczne;j.

Jezeli nadawca wiadomosci zawierajace dane jest Zamawiajacy, Wykonawca
zostanie poinformowany, Ze otrzymat wiadomo$¢ z danymi do danego
zamoéwienia ( na kontaktowy adres e-mail okreslony przez Wykonawce w trakcie
rejestracji na Platformie JOSEPHINE). Po zalogowaniu sie na Platformie
JOSEPHINE, tres¢ wiadomos$ci zawierajace dane bedzie widoczna w module
komunikacyjnym zamdwienia.

Korzystanie z Platformy JOSEPHINE wymaga wlaczenia w przegladarce
internetowej obstugi javascript i plikdw cookie. Instrukcje w jaki sposéb wiaczy¢
obstuge plikoéw cookie w przegladarce internetowej mozna znalez¢ pod adresem
https://proebiz.com/pl/support

Platforma JOSEPHINE umozliwia dodawanie do przesytanych wiadomosci
dokumentéw  elektronicznych  (plikéw). W  przypadku komunikacji
niezaszyfrowanej catkowita maksymalna objetos¢ danych wynosi 500 MB, dla
komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielko§¢ oznacza catkowitg
objetos¢  danych  Wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem
Zamawiajacy i Wykonawcy postuguja sie ID postepowania. W/w komunikacja
odbywa sie elektronicznie za posrednictwem Platformy JOSEPHINE w zaktadce
»,wiadomo$ci”. Za date przyjmuje sie date wczytania na Platformie JOSEPHINE.

Wymagania sprzetowo - aplikacyjne w zakresie podopisywania ofert:

W przypadku skladania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentow
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadac¢:

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby sktadajacej oferte

e Wilgczona w przegladarce obstuga JavaScript;
Zainstalowane na komputerze $srodowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu
Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java
SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu
Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u2020 - Mac
0S X x64 alternatywnie do oprogramowania OARCLE - JAVA w wersji Open]DK)

e Zainstalowana aplikacja Szafir Host
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e Podlgczony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidtowo$¢ zainstalowania w/w komponentéw mozna zweryfikowac po zalogowaniu
do OnePlace, po Kkliknieciu przycisku ,SPRAWDZ PODPIS”.

W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej z podpisem osobisty,
wykonawca musi posiadac¢:

o E-dowdd osobisty osoby sktadajacej oferte na Platformie;

o Wiaczona w przegladarce opcja obstugi JavaScript;

Zainstalowane na komputerze $srodowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu
Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java
SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu
Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u2020 - Mac
0S X x64 alternatywnie do oprogramowania OARCLE - JAVA w wersji Open]DK)

e Zainstalowana aplikacja szafir Host;

e Zainstalowane oprogramowanie do obstugi e-dowodu E-dowdéd menadzer dostepne na
stronie_https://www.gov.pl/web/e-dowod;

e Podlgczony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowdd. Prawidtowos¢
zainstalowania w/w komponentéw mozna zweryfikowaé¢ po zalogowaniu do
OnePlace, po kliknieciu przycisku
,SPRAWDZ PODPIS”.

W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym,
wykonawca musi posiada¢:

e Profil zaufany osoby sktadajacej oferte na Platformie

Pozostata korespondencje (tj. oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjasnienia oraz
informacje) zwigzang z niniejszym postepowaniem, nalezy przekazywa¢ droga mailowg na
adres zamowienia@wodnypark.com.pl ze wskazaniem w tytule wiadomo$ci numeru
postepowania, ktérego dotyczy. Korespondencje uwaza sie za przekazang w terminie, jezeli
dotrze do Zamawiajgcego przed uptywem wymaganego terminu. Kazda ze stron na zadanie
drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomosci elektroniczne;.

Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawca:

w sprawach merytorycznych Wioleta Boruc tel. 606 818 805

w sprawach merytorycznych Adam Wysocki 22 854-01-30 wew.0142

w sprawach proceduralnych Angelika Jamrozik tel. 22 854-01-30 wew. 0163, 607 222 963
w sprawach proceduralnych Katarzyna Zalewska tel. 22 854-01-30 wew. 0126

4. Forma dokumentow:

4.1. Wnioski, oswiadczenia i inne dokumenty sktadane w postepowaniu muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentdéw elektronicznych oraz
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).

4.2. Formaty danych w jakich Wykonawca moze przedtozy¢ dokumenty lub oSwiadczenia
zostaly okreSlone w katalogu formatéow wskazanych w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla


https://www.gov.pl/web/e-dowod
mailto:zamowienia@wodnypark.com.pl

Numer postepowania: MFWWP/RZP/3/2025

systemow teleinformatycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 773).
Zamawiajacy  preferuje  nastepujace  formaty  sktadanych  dokumentéw
elektronicznych: .pdf,.doc, .docx, .rtf, .odt, xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.

43. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiajacy preferuje nastepujace formaty plikow zawierajacych skompresowane
dane:.zip, .7z

4.4, Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oswiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
ztlumaczeniem najezyk polski.

4.5. Wielko$¢ pojedynczego pliku zamieszczanego na platformie nieprzekraczajgca 100
MB. Zalecenia Zamawiajacego odno$nie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

e dla dokumentéw w formacie ,pdf” zaleca sie podpisywac formatem PAdES,
e dokumenty w formacie innym niz ,pdf” zaleca sie podpisywac¢ formatem XAdES.

Zaleca sie stosowanie podpisu otaczajacego (wewnetrznego), ktéry polega na tym, ze
jest zapisany tacznie z podpisywanym dokumentem (tworza jeden plik), a nie
oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jezeli w wyniku podpisywania pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik
z podpisem, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oba plik (plik
podpisywany i plik z podpisem).

UWAGA

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 wrzeé$nia 2016r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024r. poz. 422) do podpisywania ofert oraz plikow
dokumentéw zatgczanych do oferty oraz pozostatych skladanych w postepowaniu
rekomenduje sie uzycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
wykorzystujacego funkcje skrotu SHA-2.

5. Tajemnica przedsiebiorstwa

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyciu
$Srodkéw komunikacji elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022r. poz. 1233), wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji jest zobowigzany
wykazac, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy tj.:
- nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawcdw, ktérych oferty zostaty otwarte;
- cena lub koszt zawarte w ofercie.
Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza,
ktére jako cato$¢ lub w szczegélnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie s3
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie s3
fatwo dostepne dla takich os6b, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
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rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

W przypadku przekazywania dokumentéw elektronicznych stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa podczas zatgczania przez Wykonawce plikbw na Platforme
JOSEPHINE, wymagane jest zapisanie dokumentéw/ informacji/ os$wiadczen
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w folderze pn. ,Dokumenty stanowiace

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA”

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z Formularzem cenowym okreslonym
w zalaczniku do oferty zatacznik nr 1 do SWZ.

Cena oferty musi obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob przewidziany w Opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ) i zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Cene oferty Wykonawca wyliczy zgodnie z kalkulacja
wlasng w oparciu o szczeg6towa analize dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim a takze Formularz cenowy. Tak wyliczona cena bedzie nastepnie
wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy. Za ustalenie ilo$ci rob6t oraz sposdéb
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada
wyltacznie Wykonawca. W zwigzku z ustaleniem wynagrodzenia wykonawcy
o charakterze ryczattowym, przedmiary nie stanowig zobowigzania stron umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego.

Wykonawca moze poda¢ tylko jedng cene (bez proponowania rozwigzan
alternatywnych).

Cene wyliczong zgodnie z niniejszym punktem nalezy wpisa¢ do Formularza oferty.
Cene nalezy zaokragli¢ do dwd6ch miejsc po przecinku i poda¢ ja w zapisie liczbowym
i stownie.

7. Informacja o obowigzku podatkowym

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku od towaréw i ustug, ktéra
zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie

Brak zlozenia ww. informacji bedzie postrzegany jako brak powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdéwien o ktérych mowa w art. 214 ust 1 pkt
7 ustawy Pzp.

Podzial zamo6wienia na czesci.

Zakres rzeczowy objety przedmiotowym zamowieniem, stanowi jako zadanie
inwestycyjne jedng cato$¢ i nie moze by¢ podzielone na czesci, realizowane przez rézne
podmioty w ramach odrebnych uméw, poniewaz zakres zadania obejmuje prace
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budowlane powigzane ze sobg w sposéb uniemozliwiajacy prawidtowe ich wykonanie w
podziale na cze$ci. Powyzsze bowiem moze powodowac trudnosci w egzekwowaniu
ewentualnej odpowiedzialnos$ci od réznych wykonawcéw za wykonanie poszczegdlnych
fragmentéw jednego ztoZonego zadania inwestycyjnego.

10. Zamawiajacy przewiduje obowiazek odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej.

Zamawiajacy przewiduje obowiazek odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej. Wizja lokalna
zostanie przeprowadzona po wcze$niejszym ztozeniu przez Wykonawce wniosku, poprzez
strone internetowg prowadzonego postepowania. Doktadny termin i godzina
przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie uzgodniony z zainteresowanym Wykonawca.
Przedstawiciele Wykonawcoéw powinni stawi¢ sie najpdzniej na 5 minut przed
rozpoczeciem wizji lokalnej w miejscu: hol gtéwny w budynku Mokotowskiej Fundacji
Warszawianka - Wodny Park przy ul. Merliniego 4 w Warszawie (siedziba Zamawiajacego).
Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokét (podpisany przez
uczestnikow wizji lokalnej).

Whniosek o dokonanie wizji lokalnej nalezy zgtosi¢ poprzez wystanie imienia i nazwiska
osoby upowaznionej z ramienia wykonawcy do udziatu w wizji przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej poprzez Platforme JOSEPHINA Ilub na adres email:
zamowienia@wodnypark.com.pl, a.wysocki@wodnypark.com.pl

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp odrzuceniu bedzie podlega¢ oferta, ktora
zostanie zloZzona bez odbycia wizji lokalnej.

11. Wymagania dotyczace wadium.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci:
| 50 000,00zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych)

Wadium musi obejmowac okres zwigzania oferta tj. 04.10.2025r.
Termin wniesienia wadium uptywa dnia 05.09.2025r. o godz. 10:00
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

e w pieniadzu - przelewem na rachunek Zamawiajacego
Numer rachunku Zamawiajacego:
ING Bank Slaski S.A.
Numer konta 94 1050 1025 1000 0090 3083 8271

O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wplacono w wymaganym
terminie, decyduje data wpltywu srodkéw na rachunek Zamawiajacego.

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z

2024r. poz. 419 z p6zn.zm.)

W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poreczen, Wykonawca
przekazuje zamawiajacemu oryginat gwarancji lub poreczenia w postaci elektroniczne;j,
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poprzez zataczenie dokumentu do oferty na platformie lub przestanie przed uptywem terminu
sktadania ofert na adres: zamowienia@wodnypark.com.pl

W przypadku wnoszenie przez Wykonawce wadium w formie gwarancji/ poreczenia,
gwarancja/poreczenia powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i
winna zawiera¢ nastepujace elementy:

1. nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego),
gwaranta/ poreczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

2.  okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/ poreczeniem,
3. kwote gwarancji/ poreczenia,

4. termin wazZnoSci gwarancji/ poreczenia,

5. zobowigzanie gwaranta, do zaptacenia kwoty gwarancji/poreczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego, w sytuacjach
okreslonych w art. 98 ust. 6 Ustawy

Zgodnie z art. 98 ust. 5 Ustawy, Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz
w_pieniadzu poprzez zlozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu

wadium.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy ztozy o$Swiadczenie o zwolnieniu wadium,
poprzez przekazanie na adres poczty elektronicznej gwaranta lub poreczyciela dokumentu
w postaci elektronicznej, obejmujacego tre$¢ oswiadczenia (bez podpisu elektronicznego).

Adres poczty elektronicznej gwaranta lub poreczyciela, na ktéry Zamawiajacy powinien
przekazac o$wiadczenie o zwolnieniu wadium w formie gwarancji lub poreczenia wykonawca
wskaze w ofercie.

Adres poczty elektronicznej, na ktoéry Zamawiajacy powinien przekazaé¢ os$wiadczenie
o zwolnieniu wadium w postaci elektronicznej, moze takze wskaza¢ gwarant lub poreczyciel,
w dokumencie gwarancji lub poreczenia.

Brak wskazania adresu poczty elektronicznej, na ktéry Zamawiajacy powinien przekazaé
oSwiadczenie o zwolnieniu wadium w postaci elektronicznej, w ofercie lub w dokumencie
gwarancji albo poreczenia, nie bedzie stanowil o niezgodnos$ci oferty z trescia SWZ.
W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej gwaranta lub poreczyciela,
Zamawiajagcy przekaze przedmiotowe oSwiadczenie na ogoélnodostepny adres poczty
elektronicznej gwaranta lub poreczyciela albo zobowigze wykonawce do wskazania takiego
adresu w inny sposoéb.

Postanowienia gwarancji lub poreczenia nie powinny zawiera¢é postanowien
uniemozliwiajgcych Zamawiajacemu ztozenie o$wiadczenia o zwolnieniu wadium w opisany
powyzej sposdb.

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokos$ci 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia przed zawarciem
umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz w pienigdzu, wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢
zamawiajgcemu do akceptacji pod wzgledem formalno - prawnym wzo6r gwarancji lub
poreczenia.
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1)

2)
3)
4)

Dopuszcza sie wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub w Kilku nastepujacych

formach:
1) W pieniagdzu - przelewem na rachunek Zamawiajgcego

Numer rachunku Zamawiajgcego:
ING Bank Slaski
Nr konta 94 1050 1025 1000 0090 3083 8271

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2024r. poz. 419 z pézn. zm.).

W przypadku wnoszenia przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji albo poreczenia, dokument gwarancji albo poreczenia powinien by¢
sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem i winien zawiera¢ minimum nastepujace
elementy:

nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego),
gwaranta albo poreczyciela oraz wskazanie ich siedzib;

okres$lenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg albo poreczeniem;
kwota gwarancji albo poreczenia

termin wazno$ci gwarancji albo poreczenia.

Gwarancja albo poreczenie musi obejmowac¢ cato$¢ zobowigzania tj. wszystkie naleznosci
wynikajace z umowy.

13. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku prac, w okolicznos$ciach,

o ktérych mowa w art. 95 Ustawy zostaty okreslone we wzorze umowy.

14. Podwykonawstwo

e Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
zamoOwienia.

e Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czeSci zaméwienia, ktorej wykonanie powierzy

podwykonawcom oraz podania ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani.
W przypadku nie wskazania zadnej czesci, Zamawiajacy uzna, ze cato$¢ zamowienia
bedzie realizowana przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Szczegbétowe zapisy dotyczace podwykonawcéw zawarte sg w projektowanych

postanowieniach umowy.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte, ktérej tres¢ musi odpowiada¢ tresci SWZ, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim
i zlozy¢ pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Ilub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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16.

17.

przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma
reprezentacji, okreSlong w dokumencie rejestrowym wilasciwym dla formy
organizacyjnej. Wzor formularza ,OFERTA” stanowi zatacznik nr 1 do SWZ.

Wykonaweca sktada oferte wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami.
Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania wycofa¢ oferte. Wycofanie oferty
jest  dokonywane  poprzez  zalogowanie sie = Wykonawcy na  strone
https://josephine.proebiz.com/pl/, wejscie na dane postepowanie i w zaktadce ,Oferta/
wniosKi” przyci$niecie przycisku ,Usun”.

Spos6b i termin skladania ofert

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty za posSrednictwem Platformy
JOSEPHINE

https://josephine.proebiz.com/pl/

Ztozenie oferty wymaga rejestracji konta na Platformie JOSEPHINE. Korzystanie
z oprogramowania JOSEPHINE wymaga bezptatnej rejestracji na stronie internetowej
https://josephine.proebiz.com. Rejestrujac sie Wykonawca akceptuje warunki
korzystania z oprogramowania JOSEPHINE oraz uznaje je za wigzace. Skrdcona
instrukcja dla Wykonawcy oraz szczegétowe informacje dotyczace wymagan
technicznych dostepne sg na stronie internetowej: http://josephine.proebiz.com/pl lub
http//josephine.proebiz.com/en w zaktadce - Biblioteka Instrukcji i Linkéw (Library of
Manuals and Links) dostepnej w prawej, gérnej czesci menu strony.

Rejestracja osoby upowaznionej i jej pdzniejsza weryfikacja jest czynnos$cia jednorazowa
i w interesie Wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji w odpowiednim czasie przed
podjeciem jakichkolwiek dziatan w oprogramowaniu JOSEPHINE. Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze weryfikacja osoby upowaznionej moze trwac do 3 dni roboczych.

Termin skladania ofert uptywa dnia 05.09.2025r. o godz. 10:00

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wczytania na Platforme.

Informacje dotyczace otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastapi dnia 05.09.2025r. o godz. 10:30

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert nastapi z wykorzystaniem Platformy JOSEPHINE. W przypadku awarii
platformy, ktéra spowoduje brak mozliwo$ci otwarcia ofert w w/w terminie, otwarcie
nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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18. Termin zwigzania oferta
Wykonawca pozostaje zwigzany zloZzong oferta do dnia 04.10.2025r.

Pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert.

19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych
w Dziale IX Ustawy.

Il. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce na podstawie przestanek:
e okreslonych w art. 108 ust. 1 Ustawy
e okreslonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 z p6Zn. zm.)

lll. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy na potwierdzenie:

e Sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykaza, Ze posiadaja informacje z banki lub
spotdzielczej kasy oszczednoSciowo - kredytowej potwierdzajace wysokos¢
posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa w wysoko$ci minimum
500.000,00 zt (piecset tysiecy ztotych).

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia warunek
moze by¢ spetniony tacznie przez wszystkich Wykonawcéw lub przez co najmniej jednego
z Wykonawcdw.

1. Wzakresie do$wiadczenia - wykazg ,ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (ajezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie)
zrealizowat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyt (co zostanie
poswiadczone referencjami badZz innymi dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie robét budowlanych, za§ roboty zostatly odebrane przez Zamawiajacego) co
najmniej dwie roboty budowlane, polegajace na budowie, przebudowie lub
modernizacji obiektow lub pomieszczen o funkcji saunarium, SPA lub zespotu
odnowy biologicznej, przy czym:

1) kazda z robét musi mie¢ warto$¢ nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt brutto;

2) kazda z rob6t musi obejmowac co najmnie;j:

— instalacje sanitarne i elektryczne,

— prace wykonczeniowe (np. mozaika, drewno, zabudowy saunowe),

3) kazda z robdt polegalta na wykonaniu prac w czynnych obiektach
uzyteczno$ci  publicznej (np. baseny, aquaparki, hotele, oS$rodki
rehabilitacyjne).

Dla potrzeb niniejszego postepowania przez:
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zSaunarium” rozumie sie zespdét pomieszczen stuzacych do celéw regeneracyjno-
rekreacyjnych, w szczegdlnos$ci obejmujacych: saune sucha (finska), saune parowa, saune

infrared, taznie rzymska, kabiny aromatyczne, prysznice schtadzajace, strefy wypoczynku
i pomieszczenia towarzyszace (np. szatnie, przebieralnie, komunikacja).

+SPA” rozumie sie strefe uslug regeneracyjno-wellness, w tym masaze, zabiegi
kosmetyczne i relaksacyjne, kabiny do hydroterapii, pokoje zabiegowe, pomieszczenia
relaksacyjne itp.

«Zespét Odnowy Biologicznej” to calo$¢ przestrzeni zawierajacej funkcje saunarium
i SPA wraz z zapleczem technicznym i socjalnym, ktérej celem jest regeneracja fizyczna

i psychiczna uzytkownikdéw.

W przypadku Wykonawcéw wspédlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia warunek
musi by¢ spelniony przez co najmniej jednego z Wykonawcéw. Zamawiajacy nie dopuszcza

sumowania wartos$ci robét z kilku robét budowlanych w celu wykazania spetnienia danego

warunku.

W przypadku podania w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiajqcy do przeliczenia na PLN przyjmie
Sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogtoszenia o zamdéwieniu.
Jezeli w dniu opublikowania ogtoszenia o zamdéwieniu NBP nie opublikuje informacji o srednim
kursie walut, nalezy dokona¢ odpowiednich przeliczent wg Sredniego kursu z pierwszego, kolejnego
dnia, w ktérym NBP opublikuje ww. informacje.

W _zakresie kwalifikacji zawodowych - Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia ww.
warunek jezeli wykaze, ze dysponuje osobami o nastepujacym doSwiadczeniu:

a) co najmniej 1 (jedna) osoba wyznaczong do petienia funkcji kierownika budowy,
umocowanego jako koordynatora robdt budowlanych oraz kierownikéw robot,
posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
w rozumieniu przepiséw PrBud, Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2019
r. poz. 831), dalej ,RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U.z 2019 . poz. 1117
z p6zn. zm.), dalej ,UOSZ”, legitymujaca sie min. 5 letnim do$wiadczeniem na
stanowisku kierownika budowy (liczonym od dnia uzyskania uprawnien), ktéry
kierowal przez caly okres ich trwania (przez co nalezy rozumie¢ okres od
przekazania terenu budowy do podpisania protokotu odbioru kencowego
lub uzyskania prawomocnego tytutu do uzytkowania budynku) co najmnie;j
1 robota budowlana, polegajaca na budowie, przebudowie lub modernizacji
obiektow lub pomieszczen o funkcji saunarium, SPA lub zespolu odnowy
biologicznej, o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 zi brutto.

b) co najmniej 1 (jedng) osobg wyznaczong do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie rob6t sanitarnych, posiadajaca uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen, w rozumieniu przepiséw PrBud, RMSFT oraz
UOSZ, posiadajaca co najmniej 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi (liczone od dnia uzyskania uprawnien) w posiadanej specjalnosci
oraz posiadajaca doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika robot
sanitarnych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, polegajacych na
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budowie, przebudowie lub modernizacji obiektow lub pomieszczen o funkcji
saunarium, SPA lub zespotu odnowy biologicznej, o wartosci nie mniejszej
niz 500.000,00 zt brutto,

¢) co najmniej 1 (jedna) osobg wyznaczong do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie robét elektrycznych, posiadajaca uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczen w rozumieniu przepisOw PrBud, RMSFT oraz UOSZ, posiadajaca co
najmniej 5 letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od
dnia uzyskania uprawnien) w posiadanej specjalnosci,

d) co najmniej 1 (jedng) osoba przeznaczong do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie prac telekomunikacyjnych posiadajgcg uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen
w rozumieniu , PrBud”, ,RMSFT” oraz ,,UOSZ”,

e) co najmniej 1 (jedng) osoba przeznaczonga do bezposrednich kontaktow
z Zamawiajagcym oraz Nadzorem Inwestorskim (Koordynator), ktora
koordynowata przez caty okres ich trwania (przez co nalezy rozumie¢ okres od
przekazania terenu budowy do podpisania protokotu odbioru konicowego lub
uzyskania prawomocnego tytutu do uzytkowania budynku) co najmniej 1 (jedng)
robotg budowlang, polegajaca na budowie, przebudowie lub modernizacji
obiektow lub pomieszczen o funkcji saunarium, SPA lub zespolu odnowy
biologicznej, o warto$ci nie mniejszej niz 500.000,00 zt brutto,

Wyzej wymienionych funkcji nie mozna faczy¢.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia warunek
moze by¢ spetniony 1acznie przez wszystkich Wykonawcéw lub przez co najmniej jednego
z Wykonawcéw.

UWAGA:

llekro¢ Zamawiajgcy wymaga okreslonych uprawniert budowlanych na podstawie aktualnie
obowiqzujqcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
Z poézZn. zm.), rozumie przez to rowniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie uprzednio obowiqzujqcych przepisow prawa lub odpowiednich
przepisow prawa paristw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
22020, poz. 220).

W odniesieniu do wyzej wymienionych warunkéw wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o0 udzielenie zaméwienia moga polegac¢ na zdolnosciach tych z wykonawcow, ktorzy wykonajg
roboty budowlane do realizacji ktérych te zdolnos$ci s3 wymagane.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o zamowienie dotaczaja do oferty oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzor druku zatacznik nr 6 do SWZ), w ktérym wskazg ktdre



Numer postepowania: MFWWP/RZP/3/2025

roboty zostang wykonane przez poszczegdlnych wykonawcé6w w odniesieniu do speinienia w/w
warunkow.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnosciach innego podmiotu w zakresie
doswiadczenia warunek okreslony w 1 powyzej musi by¢ spetniony przez podmiot
udostepniajacy zasob, w zakresie w ktorym ten zaséb zostaje udostepniony.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolno$ciach innego podmiotu, podmiot udostepniajacy
zasOb zobowigzany bedzie zrealizowac¢ roboty budowlane, ktérych wskazanie zdolnosci dotyczy
(podwykonawstwo)

IV. OSWIADCZENIE, 0 KTORYM MOWA W ART.125 UST. 1 USTAWY - skladane wraz z
oferta

1. Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
z postepowania na podstawie przestanek:
e okreslonych w art. 108 ust. 1 Ustawy
e oraz przestanek okreslonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
0 szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(wzor druku zalacznik nr 2 do SWZ).

W przypadku podmiotéw wystepujacych wspoélnie o§wiadczenie sktada kazdy wykonawca.

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, Wykonawca wraz z o$wiadczeniem, o ktéorym mowa powyzej, sktada takze
oSwiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu.

Dokument/-y nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe
upowazniong do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspoélnie
ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

2. Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace spelnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu, okreslone w czesci IIl SWZ (wzor druku zatacznik nr 3 do SWZ)

W  przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie oswiadczenie skiada kazdy
z wykonawcéw, w zakresie w jakim wykazuje spelnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu.

W  przypadku polegania na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
Wykonawca sktada takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajace speinienie warunkéw w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

Dokument/-y nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe
upowazniong do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia i/lub podmiotu udostepniajacego zasoby.

3. Oswiadczenie wykonawcy dotyczace podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1,2 i 5 Ustawy (wzdr druku zatacznik nr 4 do SWZ)
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W przypadku podmiotéw wystepujgcych wspolnie o§wiadczenie sktada kazdy wykonawca.

W przypadku polegania na zdolnosSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, Wykonawca sktada takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, jezeli
ma ono zastosowanie do tego przedmiotu.

Dokument/-y nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe
upowazniong do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia i/lub podmiotu udostepniajacego zasoby.

V. WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos$é¢ kredytowa wykonawcy
w wysokos$ci minimum 500.000,00 zt brutto, wystawiona w okresie nie wczeSniejszym
niz 3 miesiac przed jej ztozeniem.

2. Wykaz rob6t budowlanych potwierdzajacy speinienie warunku w zakresie zdolnosci
zawodowej (wzér druku zalgcznik nr 9 do SWZ) - skladany na wezwanie
Zamawiajacego nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej (tj. w postaci elektroniczne;j
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe upowazniong do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy.

3. Dowody okreslajace, czy wykazane roboty zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktéorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego dostawy zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen
powtarzajacych sie lub ciggltych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - Os$wiadczenie
wykonawcy. Dokument sktadany na wezwanie Zamawiajacego.

4. Wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego (wzor
druku zatacznik nr 10 do SWZ) - sktadany na wezwanie Zamawiajacego.

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sklada wraz z oferta, zobowigzania podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienia, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw (wzoér druku zatacznik nr 5 do SWZ).

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktéorym mowa powyzZej, musi
potwierdzac, ze stosunek taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby,
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okres$la¢ w szczegblnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

- sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosSciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu
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6.

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
skltadane wraz z oferta, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320) - (wz6r druku zalgcznik nr 6
do SWZ).

Informacja na temat osdéb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia -
doswiadczenie zawodowe Kierownika budowy Wykonawca sktada taka informacje, jezeli
zamierza uzyska¢ punkty w ramach II kryterium - do$wiadczenie zawodowe kierownika
budowy. Informacja dotyczy do$wiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamoéwienia
pethigcej funkcje:

Kierownika budowy, umocowanego jako koordynatora robét budowlanych oraz
kierownikdéw robot, posiadajgcego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
w rozumieniu przepiséw PrBud, Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2019 r. poz. 831), dalej ,,RMSFT” oraz ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U.z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.), dalej ,UOSZ”, legitymujacego sie min.
5 letnim do$wiadczeniem na stanowisku kierownika budowy (liczonym od dnia uzyskania
uprawnien), ktory kierowat przez caty okres ich trwania (przez co nalezy rozumie¢ okres
od przekazania terenu budowy do podpisania protokotu odbioru koncowego lub uzyskania
prawomocnego tytutu do uzytkowania budynku) co najmniej 1 robotg budowlang,
polegajaca na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektéw lub pomieszczen o funkcji
saunarium, SPA lub zespotu odnowy biologicznej, o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00
zt brutto (wzor druku zatacznik nr 7)

Dokumenty, o ktérych mowa w punktach 2,4,6,7 nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej
(ti. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym odpowiednio przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawce lub osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcow wspoélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

Dokument, o ktérym mowa w punkcie 1,3 nalezy ztozy¢ w jednej z ponizszych postaci:
dokumentu elektronicznego  podpisanego kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania podmiotu na rzecz
ktérego ustugi byty wykonane - w przypadku gdy dokument zostat sporzadzony w
postaci elektronicznej;
cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporzadzonego w postaci papierowej
poswiadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poswiadczenie
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby, ktore kazdego z nich dotycza. Po§wiadczenie zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonaé¢ rowniez
notariusz.

Dokument o ktérym mowa w punkcie 5 nalezy ztozy¢ w jednej z ponizszych postaci:

- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobe upowazniona do reprezentowania Podmiotu
udostepniajacego zasoby,
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w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe upowazniong do reprezentowania Podmiotu
udostepniajacego zasoby,

cyfrowego odwzorowania zobowigzania sporzadzonego w postaci papierowej
poswiadczonego przez wykonawce lub wykonawce wspoélnie ubiegajacego sie
o udzielenie zamdwienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy lub
wykonawcy wspoélnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia,

cyfrowego odwzorowania zobowigzania sporzadzonego w postaci papierowej
poswiadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadajace uprawnienia notariusza.

VI. PODMIOTOWY SRODEK DOWODOWY NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA
WYKUCZENIU

1. Potwierdzenie aktualno$ci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa
w czesci IV pkt 1 SWZ w zaKkresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych
przez zamawiajacego (wzor druku zatacznik nr 8 do SWZ) - skladane na wezwanie

Zamawiajacego.

W przypadku podmiotéw wystepujacych wspoélnie dokument sktada kazdy wykonawca.

Dokument/-y nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe upowazniona do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspoélnie ubiegajacego sie
o0 udzielenie zamoéwienia i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

VII.OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujacymi kryteriami i ich waga.

1. KRYTERIUMI - CENA (C) - waga 70 %
Oferta niepodlegajaca odrzuceniu z najnizsza ceng brutto podang w formularzu , Oferta”,
otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw (100 pkt), a pozostate oferty niepodlegajace
odrzuceniu otrzymujg punkty

obliczone wedtug wzoru:

Cena=-

cena oferowana minimalna brutto

----------------------------------------------- x 100 pkt. X 70%

cena badanej oferty brutto

2. Kryterium II - do$wiadczenie zawodowe Kierownika budowy - waga 20%
W tym kryterium brane beda pod uwage informacje dotyczace dos$wiadczenia
zawodowego Kierownika budowy skierowanego do realizacji zamo6owienia, wskazanego w
wykazie 0s6b ztozonych wraz z ofertg, ponad doswiadczenie wskazane w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, wedtug nastepujacych zasad:

Zamawiajacy przyzna 4 pkt, jesli osoba ta posiada doswiadczenie w zakresie opisanym
w warunku udziatu w postepowaniu w 1 robocie budowlanej, spetniajacej warunki
udziatu w postepowaniu.
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e Zamawiajacy przyzna 8 pkt, jesli osoba ta posiada doswiadczenie w zakresie opisanym
w warunku udziatu w postepowaniu w 2 roéznych robotach budowlanych,
spelniajacych warunki udziatu w postepowaniu.

e Zamawiajacy przyzna 12 pkt, jesli osoba ta posiada doswiadczenie w zakresie
opisanym w warunku udziatu w postepowaniu w 3 réznych robotach budowlanych,
spelniajacych warunki udziatu w postepowaniu.

e Zamawiajacy przyzna 16 pkt, jesli osoba ta posiada doswiadczenie w zakresie
opisanym w warunku udziatu w postepowaniu w 4 réznych robotach budowlanych,
spelniajacych warunki udziatu w postepowaniu.

e Zamawiajacy przyzna 20 pkt, jesli osoba ta posiada doswiadczenie w zakresie
opisanym w warunku udziatu w postepowaniu w 5 (lub wiecej) ré6znych robotach
budowlanych, spetniajacych warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Ofercie Wykonawcy, ktéry nie ztozyl informacji o doswiadczeniu zawodowym
Kierownika Budowy (wzoér druku 7 do SWZ) lub jezeli na podstawie tresci ztozonej informacji
nie da sie jednoznacznie ustali¢, czy wskazana osoba posiada odpowiednie do$wiadczenie,
Zamawiajacy nie przyzna punktow w ramach kryterium II. Dodatkowo, jesli do wykazu,
stanowigcego druk 7 do SWZ, nie zostang dolaczone referencje badZz inne dokumenty
potwierdzajace nalezyte wykonanie robét, Zamawiajgcy nie przyzna punktow.

Maksymalnie w kryterium doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy Zamawiajacy
przyzna ofercie 30 punktow.

Uwaga: dotyczaca wykonawcy, ktéry zamierza uzyska¢ punkty w ramach kryterium II.
Zamawiajacy zastrzega, ze zadna z robdt, ktére wykonawca wskaze jako doswiadczenie
zawodowe Kierownika budowy, w celu uzyskania punktéw w ramach kryterium II, nie moze by¢
jednocze$nie robotg wykazang w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie
kwalifikacji zawodowych oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia.

Tak wyliczona punktacja bedzie stanowita komponent P2.

3. Kryterium III - okres gwarancji - waga 10%

Zamawiajacy wymaga udzielania 48 miesiecznej gwarancji w zakresie uregulowanym w
Projektowanych Postanowieniach Umowy. Wykonawca moze zaoferowa¢ dtuzszy okres
gwarancji. Okres oferowanej gwarancji wykonawca podaje w formularzu oferty. Ocena
ofert w kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

deklarowany wydtuzony termin gwarancji oferty
badanej
Ocena punktowa (G) = -=--=--m-mmmmmmm oo oo x 10 pkt
najdtuzszy termin gwarancji spos$réd ofert
(jednak nie dtuzszy niz 60 miesiecy)

W przypadku jezeli wykonawca nie poda okresu gwarancji w formularzu oferty,
zamawiajacy uzna, ze wykonawca deklaruje (zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego)
48-mio miesieczny okres gwarancji i przyzna ofercie 0 punktow w kryterium. Za
zaoferowanie co najmniej 60 miesiecznego terminu gwarancji, Zamawiajgcy przyzna
ofercie wykonawcy 10 punktéw w kryterium. Zaoferowanie terminu gwarancji
zamoOwienia krotszego niz 48 miesiecy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z tre$cig SWZ.
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Tak wyliczona punktacja bedzie stanowita komponent P3.

Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyzsza sumg punktéw z dwoch kryteriéw (P).
Suma punktéw bedzie liczona w nastepujacy sposéb:

P=P1+P2+P3

Maksymalna liczba punktéw, jaka moze uzyskaé Wykonawca to 100 punktéw, na ktére sumuje
sie: 70 pkt z kryterium Cena 20 pkt, doswiadczenie zawodowe kierownika budowy 10 pkt, oraz
10 pkt z kryterium okres gwarancji.

[lo$¢ punktow zostanie zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku.

Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw
oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

vii. UMOWA

1. Informacja o formalnosciach po wyborze oferty

Zamawiajacy poinformuje wykonawce, ktéremu zostanie udzielone zamdwienie
0 miejscu i terminie zawarcia umowy.

Przed zawarciem umowy wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzanych

jestdo:

Podania wszelkich informacji niezbednych do wypelnienia tresci umowy na
wezwanie Zamawiajgcego.

Whiesienia w cato$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wskazania ilo$ci podwykonawcdw oraz warto$ci procentowej cze$ci zamédwienia,
jaka zamierza powierzy¢ podwykonawcom, jezeli wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamoéwienie, zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamodwienia
podwykonawcom.

dostarczenia zamawiajgcemu nie pdZniej niz w terminach wskazanych
w projektowanych postanowieniach umowy kopii polis ubezpieczeniowych na
kwoty okreslone w § 11 projektowanych postanowieni umowy. Ubezpieczenie to
w podanej wysokosci wykonawca bedzie utrzymywat przez caly okres trwania
umowy.

Klauzula z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Osoba wyznaczona do przygotowania umowy: Wioleta Boruc
2. Projektowane postanowienia umowy zalacznik nr 12 do SWZ.



Numer postepowania: MFWWP/RZP/3/2025

Zatqcznik nr 1 do SWZ

OFERTA
1. IDENTYFIKACJA WYKONAWCY/ WYKONAWCOW
Nazwa wykonawcy Imig i nazwisko NIP NR Telefon
osoby/os6b . .
LP ) /REGON KRS/CEiDG e-mail
uprawnionych
Adres wykonawcy do reprezentacji

3

W przypadku wykonawcdéw ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zamowienia nalezy
wskaza¢ ustanowionego pelnomocnika (lidera)

2. Nawiazujac do ogloszenia o postepowaniu skladam niniejszg oferte na:

»,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedziba w Warszawie przy ul.
Merliniego 4”.

Oferuje:

Cena Oferty DIUttO.....cc s s zt.

OKres gwarancji .........cucceseereseanenenes M =€ (€O Najmniej 48 miesiecy)

e Termin wykonania zaméwienia:

Termin wykonania Etapu 1: 5 miesiecy od daty wprowadzenia na budowe
Termin wykonania Etapu 2: 5 miesiecy od daty zakoriczenia realizacji Etapu 1.

Warunki ptatnosci zgodne warunkami okreslonymi w projektowanych postanowieniach
umowy.
3. Oswiadczam, ze:
®  Otrzymatem konieczne informacje do przygotowania oferty, zaoferowana cena jest
ceng obejmujaca ceny dostawy i innych S$wiadczen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia;
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®  wszystkie informacje podane w zatgczonych do oferty dokumentach i oswiadczeniach
sg aktualne, zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji;

® jestem w stanie na zgdanie i bez zwtoki przedstawié¢ zaswiadczenia i inne rodzaje
dowodow w formie dokumentow;

" akceptuje wzér umowy i zrealizuje zamdéwienie w terminie na warunkach i zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ;

4. Informacje dotyczace wykonawcy wymagane do celéw sprawozdawczych
a. Kraj pochodzenia wykonawcy:

1 2 3
00 [ [ Polska
(0 [0 [ inny niz Polska kraj bgdacy cztonkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy

kod kraju pochodzenia wykonawcy, to...........

(0 [1 [ inny kraj nie bedacy cztonkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kau
pochodzenia wykonawcy, to..........

Nalezy podac kod zgodny z normg PN-EN ISO 3166-1:2008P. Informacje o kodzie kraju
pochodzenia, wykonawca zobowigzany jest przekazac najpozniej w dniu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

b. Wykonawca jest:
2 3
[1  [Jmikroprzedsigbiorstwem
[1  [] maleprzedsiebiorstwo
[1 [ érednieprzedsigbiorstwo
0 jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza
0 osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarcze;j
[1  [1 innyrodzaj
Mikroprzedsi¢biorstwo przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR;
Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR;
Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani
matymi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajq mniej niz 250 osob i ktorych roczny
obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43

ooooogoo©—

milionow EUR).
c. Wykonawca jest:
1 2 3
0 [0 [ spoétdzielnig socjalna,
0 zaktadem pracy chronionej,
0 zaktadem aktywizacji zawodowej,
0 zadne z powyzszych.

/Podpis Wykonawcy/

Uwaga: W przypadku podmiotow wystepujgcych wspolnie podpisuje petnomocnik.
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Zalgcznik do oferty

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamowienia:

Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji ,Warszawianka - Wodny Park” z siedzibg w Warszawie przy ul.
Merliniego 4

Zamawiajqcy:
Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park

Element robét/opis wartos¢ netto w zt

2 3

=

ROBOTY BUDOWLANE 0,00

Demontaze, prace przygotowawcze

Prace murowe
Sufity

Posadzki
Wykoriczenie $cian

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej

Technologia saunowa

o|lo|N|o|uls|lw| N R B |~

Wyposazenie

ROBOTY SANITARNE
0,00

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja c.o0,, c.t.

Instalacja wody zimnej i cwu

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wyposazenie sanitarne

N WI N~ wo]

Instalacja klimatyzacji

ROBOTY ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE 0.00

Instalacje zasilania i o§wietlenia
Szafy RAC
System okablowania strukturalnego

Instalacja KD
Instalacja SSP
Instalacja SSWiN
Instalacja CCTV

N O || WIN =] e

razem wartosc¢ netto 0,00
VAT 23% 0,00
razem wartosé brutto 0,00
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UWAGA

WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA SKLADA ZALACZNIKI OD 2 DO 7

ZAYL.ACZNIKINR 4,5,61 7 DO SWZ
WYKONAWCA SKEADA O ILE MAJA ZASTOSOWANIE

PEENOMOCNICTWO
WYKONAWCA SKEADA O ILE MA ZASTOSOWANIE
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym pn.:

»,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedziba w Warszawie przy ul.
Merliniego 4”.

oswiadczam, ze:

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek okreslonych
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz.U.z 2024 r., poz. 1320 ze zm).

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek okreslonych
w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024r., poz. 507).

Uwaga:
W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujqgcych wspélnie, powyzsze
oswiadczenie sktada kazdy wykonawca (np. cztonek konsorcjum, wspélnik w spétce cywilnej).

W przypadku polegania na zdolnosciach podmiotu udostepniajqcego zasoby powyzZsze
oswiadczenie sktada takze podmiot udostepniajqgcy zasob.
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym pn.:

»,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w Warszawie przy ul.
Merliniego 4”.

o$wiadczam, Ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w czesci I11 SWZ.

Uwaga:
W przypadku podmiotéw wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow,
w zakresie w jakim wykazuje spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu.

W przypadku polegania na zdolnosciach podmiotu udostepniajqcego zasoby, Wykonawca
sktada takze oswiadczenie podmiotu udostepniajqcego zasoby, potwierdzajqce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby.
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Zatqcznik 4 do SWZ

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym pn.:

»,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedziba w Warszawie przy ul.
Merliniego 4”.

oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie

2| o SO ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2024r. poz. 1320 ze zm.)

(nalezy wpisa¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2i 5 w/w ustawy)

Jednoczes$nie oSwiadczam, ze w zwigzku z w/w okoliczno$ciag na podstawie art. 110 ust. 2 w/w
ustawy podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

Uwaga:

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujqgcych wspélnie, powyzsze osSwiadczenie
sktada kazdy wykonawca (np. cztonek konsorcjum, wspolnik w spdtce cywilnej) o ile ma
zastosowanie
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Zatqcznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA
POTRZEBY REALIZAC]JI ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w Warszawie przy ul.
Merliniego 4”.

(nazwa i adres wykonawcy, ktéremu udostepniajacy oddaje do dyspozycji
zasoby)

Niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia.
1. Zakres dostepnych wykonawcy zasobo6w podmiotu udostepniajacego zasoby
Csytuacja finansowej

cdoswiadczenie
mkwalifikacje zawodowe

2. Spos6b udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasoboéw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia.

3. Okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia.

4. Zakres realizacji dostaw, ktorych wskazane zdolnosci dotycza (wymagane jest
wskazanie w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby zrealizuje roboty,
ktorych wskazane zdolno$ci dotycza):
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Zatqcznik 6 do SWZ

(Nazwy wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)
OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWIENIA*

sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U.z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pn.:

,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w Warszawie przy
ul. Merliniego 4”.

Zakres dostaw, ktory zostanie wykonany przez
Lp. Nazwa Wykenawcy poszczeg6lnych Wykonawcow (opis)**
1
2
3
............................... P | o TR,

* sktadajq wytqcznie Wykonawcy WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

** nalezy wskazad, ktére dostawy zostang wykonane przez poszczegélnych wykonawcow
w odniesieniu do spetnienia warunku w zakresie doswiadczenia.
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Zatqcznik nr 7do SWZ

(Nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA NA TEMAT OSOBY, SKIEROWANE] PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC]I
ZAMOWIENIA

Sktadana w celu uzyskania punktéw w ramach Kryterium II
»Do$wiadczenie zawodowe Kierownika budowy”

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY

Przedstawiamy informacje na temat Kierownika budowy oraz wykonanych pod jego
kierownictwem, przez caly okres ich trwania (przez co nalezy rozumie¢ okres od przekazania
terenu budowy do podpisania protokotu odbioru konicowego lub uzyskania prawomocnego tytutu
do uzytkowania budynku), robét budowlanych, polegajacych na budowie, przebudowie lub
modernizacji obiektéw lub pomieszczen o funkcji saunarium, SPA lub zespotu odnowy
biologicznej, o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 z brutto:

1.
2.

Imie i Nazwisko Kierownika BUdOWY : ... seessseesssesssessssesessssssssesssenees

Osoba wskazana powyzej w pkt 1 jako Kierownik budowy wyznaczona przez Wykonawce
do realizacji zamdwienia spelnia warunki okreslone w czesci Il w zakresie kwalifikacji
zawodowych, tzn:

1) posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez nr uprawnien

2) legitymuje sie .......ccceceen. letnim do$wiadczeniem (po uzyskaniu uprawnien )
w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnosci, o ktérej mowa powyzej (minimum
5 lat).

3. Wpykaz robét budowlanych wykonanych pod kierownictwem Kierownika budowy.

Lp. | Nazwa i | Podmiot, na | Wartos¢ Nazwa obiektu, w Data wykonania
zakres roboty | rzecz roboty ktérym wykonano roboty (zgodnie
budowlanej ktorego budowlanej | robote budowlang pod | z zawarta

robota kierownictwem umowa)
budowlana Kierownika budowy
byla
wykonana
1.

B W N
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*W tabeli nalezy wypelni¢ maksymalnie pie¢ pozycjii W przypadku wypeinienia przez
Wykonawce wiecej niz 5 (pieciu) pozycji w tabeli, ocenie Zamawiajacego beda podlegaty jedynie
roboty ujete w pozycjach 1-5 tabeli. Kazda wskazana w wykazie robota budowlana musi byc
poparta referencjami badz innymi dokumentami potwierdzajacymi jej nalezyte wykonanie,
ktére nalezy dotaczy¢ do wykazu.
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UWAGA
ZALACZNIKOW NR 8,9,10 WYKONAWCA NIE ZALACZA DO OFERTY

Do ztozenia zatgcznikéow 8,9,10 wraz z dowodami potwierdzajqcymi
nalezyte wykonanie dostaw, zostanie wezwany wykonawca, ktdrego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsze.
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Zatqcznik 8 do SWZ

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

»,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedziba w Warszawie przy ul.
Merliniego 4.

Niniejszym potwierdzam aktualno$¢ informacji zawartych w o§wiadczeniu, o ktérym mowa
w czesci IV pkt 1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Uwaga:
W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujqgcych wspélnie, powyzsze
oswiadczenie sktada kazdy wykonawca (np. cztonek konsorcjum, wspélnik w spétce cywilnej).

W przypadku polegania na zdolnosciach podmiotu udostepniajqcego zasoby powyZsze
oswiadczenie sktada takze podmiot udostepniajqgcy zasob.
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Zatqcznik 9 do SWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
zgodnie z warunkiem okreslonym w SWZ

L Data wykonania | Podmiot, na rzecz
Lp. Przedmiot roboty Wartos¢ brutto | y,hoty(zgodnie | ktérego  robota
budowlanei roboty z zawarta budowlana
udowiane) budowlanej umowa) zostala wykonana
Od .o
1
DO o
(016 WO
2
DO oo
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Zatqcznik 10 do SWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ

Imig i
Nazwisko

Informacje na temat
kwalifikacji
zawodowych,
posiadanych
uprawnien

Nr uprawnien/
doswiadczenie

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Nazwa i
zakres robot
budowlanych
(opis)

Podmiot
na rzecz
ktorego
robota
zastata
wykonana

Informacja o
podstawie
dysponowania
osoba

Uprawnienie do
petnienia funkcji
kierownika budowy,
umocowanego jako
koordynatora robét
budowlanych oraz
kierownikow robdt,
posiadajaca
uprawnienia do
wykonywania
samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie w
specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej bez
ograniczen.

Nr uprawien:

Legitymuje sie
letnim

doswiadczeniem
(min. 5 letnie
doswiadczenie)

Kierownik budowy

O wartosci nie
mniejszej niz
500.000,00 zt
brutto

Uprawnienie do
kierowania robotami
w zakresie robot
sanitarnych,
posiadajaca
uprawnienia do
wykonywania
samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen

Nr uprawien:

Legitymuje sie
letnim

doswiadczeniem
(min. 5 letnie
doswiadczenie)

Kierownik robot
sanitarnych

(O wartosci nie
mniejszej niz
500.000,00 zt
brutto)
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Uprawnienie do
kierowania robotami
budowlanymi w
zakresie robot
elektrycznych,
posiadajaca
uprawnienia do
wykonywania
samodzielnych funkgji
technicznych w
budownictwie w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen

Nr uprawien:

Legitymuje sie
letnim

doswiadczeniem
(min. 5 letnie
doswiadczenie)

Kierownik robét
elektrycznych

Uprawnienie do
kierowania robotami
budowlanymi w
zakresie prac
telekomunikacyjnych
posiadajaca
uprawnienia do
wykonywania
samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

Nr uprawien:

Kierownik robot w
zakresie prac
telekomunikacyjnych

Doswiadczenie w
koordynacji robot
budowlanych

koordynator

(O wartosci nie
mniejszej niz
500.000,00 zt
brutto)

W przypadku, gdy wskazana osoba jest wykonawcg lub zwigzana jest z wykonawca stosunkiem
prawnym (np. umowa cywilnoprawna lub umowa o prace) nalezy wpisac ,zas6b wtasny”.

W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostepniana wykonawcy przez inny podmiot (zwigzana
jest umowag np. cywilnoprawng lub umow3g o prace z podmiotem udostepniajgcym zas6b) nalezy
wpisac ,zas6b udostepniany”.

Oswiadczam, ze wypetniam obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
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Uwaga:

Zamawiajacy zastrzega, ze zadna z robdt, ktére wykonawca wskaze jako doswiadczenie
zawodowe personelu, w celu uzyskania punktéw w ramach kryterium II, nie moze by¢
jednocze$nie robota budowlang wykazang w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie kwalifikacji zawodowych o0séb skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoOwienia.

Jezeli roboty wykazane w wykazie os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia, sktadanym na wezwanie zamawiajacego, w celu potwierdzenia speinienia warunku
udzialu w postepowaniu w zakresie kwalifikacji zawodowych , bedzie ta samg robotg, jaka
wykonawca wykaze w informacji o do$wiadczeniu zawodowym personelu skierowanym przez
wykonawce do realizacji zamdéwienia, sktadang wraz z oferta, w celu uzyskania punktéw w
ramach kryterium II, Zamawiajacy uzna, ze robota ta nie potwierdza spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu w zakresie kwalifikacji zawodowych.



Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2025

Zatacznik nr 11 do SWZ
Zalacznik nr 3 do umowy
Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiot zamdéwienia.

1) Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. modernizacja
saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji ,,Warszawianka - Wodny Park” z siedziba w Warszawie przy
ul. Merliniego 4.

2) Niniejsze zamo6wienie polega na modernizacji istniejgcego saunarium w Zespole Odnowy
Biologicznej w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w
Warszawie. Saunarium obejmuje cze$¢ parteru (poziom 0) budynku basenowego, a takze
cze$¢ ,Bania” - parter z natryskami i barem, piwnice (poziom -1) z zespotem szatniowym
oraz taznig blotng, a takze pietro (poziom +1) z gabinetami masazu i tarasem. Zakres
modernizacji obejmuje pomieszczenia o tacznej powierzchni 875,61 m2. Inwestycja ma
na celu poszerzenie oferty odnowy biologicznej dla zespotu basenowego i dodanie nowej
oferty dla uzytkownikéw Warszawianka-Wodny Park.

3) W ramach zaméwienia wchodzi takze rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania tarasu
w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park o powierzchni 43,30 mz2.
Rozbudowa polega na wykonaniu ogrodu zimowego na istniejgcym tarasie,
zlokalizowanym na pietrze istniejacego budynku w czesci ,Bania”, poprzez wykonane
zadaszenia i zamkniecia przeszklonymi S$cianami. Zadaszenie istniejgcego tarasuy,
realizowane bedzie w oparciu o decyzje Nr 106/MOK/PB/2025 z dnia 07.05.2025 r.,
zatwierdzajacg projekt architektoniczno-budowlany i udzielajagca pozwolenia na
budowe.

4) Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w dwoch etapach:

a) Etap I - modernizacja czesci ,Bania” na poziomach -1, 0 oraz +1 (w tym zadaszenie
tarasu) a takze modernizacja ogrodu zimowego na poziomie O (tj. pom. nr 0.21 oraz
nr 0.22),

b) Etap II - modernizacja pozostatej czeSci pomieszczen odnowy biologicznej na
poziomie 0.

5) Szczegbétowy opis zakresu roboét zostat podzielony na branze: ogoélnobudowlang,
konstrukcyjna, sanitarng, elektryczng, niskopradowa oraz technologia saunowa.

6) Przedmiot zamoéwienia musi =zosta¢ wykonany zgodnie z opracowaniami
przedstawionymi ponizej w pkt 9 oraz niniejszym Opisem przedmiotu zamdwienia, ktdre
tacznie stanowig ,Dokumentacje projektowq” i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

2. Zakres zamdOwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Roboty rozbiérkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

2) Roboty branzy budowlanej (w tym konstrukcyjnej) obejmujgce w szczegdlnosci:
a) roboty murowe;

b) roboty izolacyjne (m.in. termiczne, p.wodne);
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c) roboty wykonczeniowe (podtogowe, posadzkarskie, sufitowe, oktadzinowe,
montazowe etc.);

d) montaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej;
3) Roboty branzy elektrycznej, obejmujace w szczego6lnosci instalacje zasilania i o§wietlenia;

4) Roboty branzy teletechnicznej (niskopradowej), obejmujace w szczegodlnosci:
a) szafy RAC;
b) system okablowania strukturalnego;
c) instalacje monitoringu CCTV;
d) instalacje systemu wiamania i napadu (SSWIN);
e) instalacje kontroli dostepu (KD);
f) system sygnalizacji pozaru (SSP);
5) Roboty branzy sanitarnej obejmujace w szczegolnosci:
a) instalacje wentylacji mechanicznej;
b) instalacje c.o0., c.t.
c) instalacje wody zimnej i cwu;
d) instalacje kanalizacji sanitarnej;
e) wyposazenie sanitarne;

f) Instalacja klimatyzacji;

b) Roboty branzy technologia saunowa obejmujgce w szczeg6lnosci:
a) dostawe i montaz niecki basenowej ze stali nierdzewnej;
b) dostawe i montaz technologii ogrodu zimowego;
c) dostawe i montaz saun: eventowej, infrared, suchej, kamiennej, aromatycznej, tazni
parowej
i solnej;
d) dostawe i montaz lodopadu;
e) dostawe i montaz groty solnej;
f) dostawe i montaz tezni;
6) Wyposazenie.
7) Ponadto zakres zamowienia obejmuje rowniez:
a) organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy;
b) wykonanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujacych dokumentacji
warsztatowych (w formie papierowej w 3 egz. oraz edytowalnej):
— zabud6w meblowych;
— kazdej z saun z opisem technologii dziatania;

— zadaszenia z profili aluminiowych z oszkleniem.

Dokumentacje warsztatowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia do projektowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa;

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z pelnymi i niezbednymi pomiarami,
Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami statoSci wilasciwosci uzytkowych,
krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych i innymi
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dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania na zastosowane materiaty i
urzadzenia wraz z ich wykazem, dokumenty i o§wiadczenia wymagane do ztoZenia
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w tym m.in.:

— oS$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w art.
56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 ze zm.) tj.
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej,

— protokoty z badan, pomiaréw, prob szczelno$ci innych niezbednych protokotéw
potwierdzajacych prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych
podczas budowy,

d) zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia;

e) wymagane przepisami prawa zagospodarowanie odpadow.

3. Miejsce prowadzenia prac ma zosta¢ oznakowane stosownymi tabliczkami i ograniczone
tasmami sygnalizacyjnymi w sposéb uregulowany w przepisach prawa budowlanego. Prace
maja by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

4. Zamawiajacy informuje, ze w przypadkach gdzie okreslono wyréb budowlany nazwami
towarowymi nalezy traktowaé¢ je jako przykladowe okreslajace pozadane minimalne
parametry techniczne i dopuszcza rozwigzania r6wnowazne nie gorsze pod wzgledem funkcji
i parametrow technicznych danego wyrobu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania na etapie realizacji umowy, ze oferowane

przez niego rozwigzania réwnowazne spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy pod pojeciem materiaty rOwnowazne rozumie materiaty odpowiadajgce pod

wzgledem jako$Sciowym materiatom opisanym w dokumentac;ji lub spetniajgce parametry,
jakie ma zapewni¢ dany materiat.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:

a) przedstawienia zamiennych materiatéw, urzadzen, technologii lub rozwigzan w formie
pisemnej wraz z dokumentacjg (dane techniczne, atesty, certyfikaty itd.),

b) dokonania sprawdzenia przez Projektanta, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego czy
parametry urzadzen, materiatow, technologii proponowane do wbudowania przez
Wykonawce, sa réwnowazne w stosunku do parametréw materiatéw, urzadzen,
technologii wskazanych w Dokumentacji projektowe;j.

Nalezy przyjaé, ze chodzi o elementy istotne z punktu widzenia przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, wcze$niej
nieuzywane.

5. Informacje dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia

1) Wykonawca winien, przed rozpoczeciem roboét, wykona¢ doktadne zabezpieczenie przed
zniszczeniem substancji budynku na skutek realizowanych przez siebie robdt
budowlanych. Zabezpieczenie rob6t musi takze by¢é wykonane w taki spos6b aby
ograniczy¢ do niezbednego minimum rozprzestrzenianie sie do wnetrza budynku kurzu i
pytu, powstatego w wyniku wykonywania robét budowlanych.

2) W czasie kiedy Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach jednego
Etapu, pomieszczenia wchodzace w zakres drugiego Etapu beda funkcjonowaty, w
zwigzku z czym Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zorganizowania terenu
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budowy poprzez wlasciwe wydzielenie obszaru wchodzacego w zakres realizowanego
Etapu. Przez wlasciwe wydzielenie Zamawiajacy rozumie takie wydzielenie, ktore
zapewni odpowiednie warunki higieniczne dla uzytkownikéw obiektu korzystajacych z
tych pomieszczen znajdujacych sie ramach Etapu, ktéry w danym momencie nie bedzie
modernizowany.

3) Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy w spos6b umozliwiajacy
mu wlasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia/Umowy, oraz uzyskania
ewentualnych zg6d na zajecie terenu znajdujacego sie we wiadaniu Zarzadcy tego terenu.

4) W przypadku rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi w Projekcie budowlanym,
arozwigzaniami zawartymi w Projektach techniczno - wykonawczych, wigzace sa
rozwiazania z Projektéw techniczno - wykonawczych, w zakresie zmian, ktére kwalifikuja
sie jako zmiany nieistotne w mysl ustawy Prawo budowlane.

5) Zamawiajacy informuje, ze przy realizacji zamowienia wigzgca dla Wykonawcy jest
dokumentacja projektowa w postaci papierowej (z podpisami), wersja elektroniczna
edytowalna zostanie ewentualnie udostepniona Wykonawcy wytacznie pogladowo.

6) Wykonawca jest zobowigzany do ustalania z Zamawiajacym kolorystyki elementow
wykonczenia wnetrz w tym m.in. oktadzin $ciennych, sufitowych i podtogowych.

7) Wykonawca przeprowadzi szkolenie produktowe zainstalowanych urzadzen/systeméw w
zakresie obstugi, programowania, konserwacji. Ponadto, wykonawca opracuje i
przedstawi Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji inwestycji instrukcje eksploatac;ji i
uzytkowania obiektu, zawierajgca wszystkie istotne informacje nt. eksploatacji instalacji i
systeméw wchodzacych w skiad inwestycji.

8) Wszelkie przeglady w okresie gwarancyjnym beda prowadzone na koszt Wykonawcy oraz
powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z odpowiednig
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta zastosowanych urzadzen/systemow.

9) Stosowane wyroby budowlane, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia upowazniajgce odpowiednio do ich wprowadzania do obrotu i uzytkowania.

10)Wykonawca przygotuje zaplecze budowy na przekazanym mu Terenie budowy tgcznie z
przygotowaniem wszystkich niezbednych robo6t zwigzanych z technologia prowadzenia
robot.

11)Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zapewnienia czystosci i porzadku po swoich
robotach i dziataniach oraz do naprawy uszkodzen badz pokrycia kosztéw ewentualnych
napraw/wymiany.

12)Wszelkie urzadzenia i materialy zdemontowane przez Wykonawce podczas prac
rozbiérkowych podlegajg zwrotowi do Zamawiajacego, o ile Zamawiajgcy nie postanowi
inaczej.

6. Terminy wykonania oraz wytyczne do opracowania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego:

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zamdéwienia w sposéb i w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego najpézniej w dniu przejecia terenu budowy, z
zachowaniem nastepujgcych terminéw realizacji zamoéwienia:

a) Termin wykonania calosci Rob6t budowlanych Etapu I: 5 miesiecy od daty

wprowadzenia na realizacje Etapu I.

b) Termin koficowy wykonania przedmiotu Umowy: 5 miesiecy od daty wprowadzenia
na realizacje Etapu II.
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<)

d)

Szczegbélowe informacje na temat termindw przekazania terenu budowy na potrzeby
realizacji poszczeg6lnych Etapow, zostaty opisane w umowie.

Poza wytycznymi okre$lonymi powyzej, w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
Wykonawca powinien uwzgledni¢, Ze:

— z uwagi na to, Ze przedmiotowe zamoéOwienie bedzie realizowane w trakcie
funkcjonujgcego obiektu, roboty szczegélnie ucigzliwe (tj. glto$ne, utrudniajace i
zaklécajace dziatalnos$¢ Fundacji) Wykonawca bedzie moégt wykonywaé po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca planujagc tego typu roboty powinien
uwzgledni¢ réwniez prace w godzinach nocnych;

— wykonanie przedmiotu zamo6wienia moze nie odbywac¢ sie w sposdb ciagty. Przerwa
moze by¢ spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi Zamawiajgcego, przy
czym Zamawiajacy oSwiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja Umowy
odbywata sie w sposdb niezaklécony. Powyzsze utrudnienia w realizacji przedmiotu
zamOwienia powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w HRF (Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym) przy okre$laniu terminu zakonczenia cato$ci przedmiotu
zamoOwienia jak i poszczegdlnych robét stanowigcych czynnosci harmonogramowe;

— nalezy uwzglednia¢ uwarunkowania formalno - prawne, organizacyjne, logistyczne i
techniczne w spos6b umozliwiajagcy zakonczenie realizacji w terminie ustalonym w
Umowie;

— nalezy uwzglednia¢ wymagania, o ktérych mowa w § 3 Umowy.

7. Gwarancja i rekojmia:

1)

2)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit min. 36 miesiecy gwarancji na wszystkie
uzyte materiaty, urzadzenia oraz wykonane roboty budowlane. Szczegétowe warunki
gwarancji zawarte sg w istotnych postanowieniach umowy.

Rekojmia - termin rekojmi jest zrdwnany z terminem zaoferowanej przez Wykonawce
gwarancji i wynosi minimum 36 miesiecy.

8. Klauzula spoteczna:

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce. Wymdg ten dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia na terenie budowy, wskazane powyzej w
pkt. 2 ppkt 1)-5) tj. bezposrednio zwigzane z wykonywaniem pracy w sposob okreslony
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z
poZn. zm.), czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wykonawca zobowigzany jest $cisle
przestrzega¢ w stosunku do tych oséb przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych,
szczeg6lnie norm dotyczacych czasu pracy i obowigzku odprowadzania sktadek na
ubezpieczenie spoteczne.

Wymoég nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. m.in. kierownika budowy, kierownikéw robét oraz dostawcow
materiatéw budowlanych lub innych os6b, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci przez nich realizowane nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt. 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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4)

5)

6)

i zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;
ii zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania w/w. wymogéw;
iii przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1)
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Dowodami sa:

i oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnos$ci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

ii poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnos$ci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

iii zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujagcych wskazane w pkt. a) czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej okre$lonej w Projektowanych Postanowienia Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie,
jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb realizujgcych przedmiot zamdwienia i traktowane, jako
nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.



Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2025

9. Szczegdélowy zakres robdot, wymagania materialowo sprzetowe oraz opis sposobu
wykonania robét okres$laja:

1)

2)

5)

Projekt budowlany, zamieszczony w odrebnym pliku w formacie PDF pod nazwa:
Projekt_budowlany_Odnowa

Projekty wykonawcze (techniczne), zamieszczone w odrebnych plikach w formacie ZIP pod
nazwami:

Projekt Wykonawczy_branza_arch_bud,
Projekt Wykonawczy_branza_konstrukcyjna,
Projekt Wykonawczy_branza_elektryczna,
Projekt Wykonawczy_branza_teletechniczna,
Projekt Wykonawczy_branza_sanitarna,

Pozwolenie na budowe zamieszczone w odrebnym pliku w formacie PDF pod nazwa
Decyzja administracyjna,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedstawione w odrebnym folderze
w formacie ZIP pn. STWIOR,

Przedmiary robot folder w formacie ZIP pn. PRZEDMIARY
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Zatqcznik nr 12 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA Nr
zawartaw dniu_________ w Warszawie pomiedzy:

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w Warszawie, przy ul
Merliniego 4, 02-511 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy
pod numerem 0000039836, REGON 012484394, NIP 521-22-36-916, reprezentowang przez:

Pana Dariusza Pastora - Prezesa Fundacji,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a

*[Imie, nazwisko], przedsiebiorca, prowadzacym/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
, Z siedzibg w przy ul. (status wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej z dnia zawarcia umowy: ,,aktywny”)

REGON NIP

*wspodlnie prowadzacymi dziatalno$¢ jako spétka cywilna, pod firmag , Z siedzibg
, przy ul.

REGON , NIP

* [Firma] z siedzibg w , przy ul. , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sagdowego, prowadzonego przez , pod numerem:

REGON , NIP , 0 kapitale zakladowym w wysokosci ,

wptaconym w wysokosci *

w imieniu i na rzecz ktérej/-ego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej réwniez ,Stronami”, a kazde z osobna ,Strong”.

*w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybra¢ odpowiedniq opcje. Jezeli
Wykonawce reprezentuje petnomocnik nalezy powotaé¢ dokument petnomocnictwa. W przypadku
prowadzenia dziatalnosci jako spétka cywilna, nalezy podac dane wszystkich wspélnikéw oraz dane
spotki.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,Ustawa”, zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

Dla potrzeb interpretacji postanowienn umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.)
wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;
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2)

4)

Protokdl Odbioru Cze$ciowego - sporzgdzony na piSmie pod rygorem niewaznoSci i
podpisany przez cztonkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajacy wykonanie czynnosci
harmonogramowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

Protokét Odbioru Etapu I - sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznos$ci i podpisany
przez cztonkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
catos$ci Robdt budowlanych Etapu [;

Protokdél Odbioru Koncowego - sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznoS$ci i
podpisany przez cztonkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajacy wykonanie catosci
przedmiotu umowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

Protokét Odbioru Pogwarancyjnego - sporzadzony na piSmie pod rygorem niewaznosci
i podpisany przez cztonkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajacy usuniecie przez
Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi;

Roboty/Roboty budowlane - cato$¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
ktérych zakres okre$la dokumentacja projektowa z § 1 ust. 2 pkt 2 oraz opis przedmiotu
zamoéwienia z § 1 ust. 2 pkt 1;

Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy - oznacza date podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego po wykonaniu catosci przedmiotu umowy oraz po uzyskaniu ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace

na modernizacji saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku
Mokotowskiej Fundacji ,Warszawianka - Wodny Park” z siedzibg w Warszawie przy ul.
Merliniego 4 (dalej: saunarium) wraz z wykonaniem pozostatych zobowiagzan wynikajacych z
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ), w szczegodlnosci z zatagcznikiem nr 11 do SWZ
- opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej: OPZ, zatgcznik nr 3 do umowy),

2) dokumentacjg projektowa modernizacji saunarium, zawierajgca w szczego6lnosci:

a) projekt budowlany pn. Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania tarasu w istniejgcym
budynku basenowo rekreacyjnym w Warszawie ,Wodny Park”, polegajagca na wykonanie
ogrodu zimowego na istniejagcym tarasie na pietrze istniejacego budynku w czesci
,Bania” iwydang na jego podstawie decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 106/MOK/PB/2025 z dnia 07.05.2025 1.,

b) projekt wykonawczy (techniczny) konstrukcji zadaszenia istniejacego tarasu budynku
basenowo - rekreacyjnego,

c) wielobranzowy projekt wykonawczy modernizacji saunarium,
d) przedmiar robo6t i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR),

stanowigca zalgcznik nr 4 do umowy wraz z rewizjami, informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kartami zatwierdzenia materiatowego, certyfikatami,
atestami, aprobatami technicznymi;
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3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym wykres Gantta obrazujacym
kolejno$¢, czas trwania poszczegélnych czynno$ci harmonogramowych (na ktére sktadaja
sie szczegotowo opisane roboty ujete w dokumentacji projektowej) wraz z okresleniem ich
warto$ci, sporzadzony z uwzglednieniem wytycznych ujetych w OPZ,

4) ztozona ofertq (zatacznik nr 5 do umowy),

5) technologia robdét, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3. Uszczegbdtowienia, rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencja nalezytego spelnienia zatozonego standardu i funkcji okreslonych
w dokumentacji projektowej, a takze obowigzujacych przepisow i norm techniczno-
budowlanych nie bedg uwazane za zmiane zakresu rzeczowego, jednakze wymagajg one zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
w tym dokumentacji projektowej, dokonat wizji lokalnej terenu budowy oraz warunkéw
prowadzenia robét i o$wiadcza, ze stanowig one wyczerpujacg i kompletng podstawe do
realizacji umowy i nie bedzie wnosit zastrzezen do kompletnosci dokumentacji projektowej
ani zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku wad dokumentacji projektowej uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z wiedzg budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie do
whiesienia stosownych zastrzezen na pismie. Do czasu rozstrzygniecia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z dokumentacja
projektowsa, chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wyjas$niania, a takze do rozwigzywania na biezaco wszelkich
niejasnosci dotyczacych realizacji robot, ktére pojawia sie na etapie ich realizacji. Wyjasnianie
watpliwosci i niejasno$ci w dokumentacji projektowej powinno nastepowac z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby nie blokowa¢ frontow robot, a tym samym nie wstrzymywac realizacji
poszczegblnych robot.

7. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem umowy beda wykonywane w czynnym obiekcie,
a Wykonawca bedzie je realizowat w sposéb nie utrudniajagcy nadmiernie jego
funkcjonowania, zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Z uwagi na to, ze przedmiot umowy bedzie wykonywany w czynnym obiekcie, realizacja
umowy przewidziana jest w podziale na dwa etapy:

1) Etap I - modernizacja czesci ,Bania” na poziomach -1, 0 oraz +1 (w tym zadaszenie tarasu)
a takze modernizacja ogrodu zimowego na poziomie 0 (tj. pom. 0.21 oraz 0.22),

2) Etap II - modernizacja pozostatej czeSci pomieszczen odnowy biologicznej na poziomie 0.

§2

Terminy wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) wykonanie cato$ci Rob6t budowlanych Etapu I: 5 miesiecy od daty wprowadzenia na
realizacje Etapu I, o ktorej mowa wust. 10, tj.dodnia _._.___r.

2) Termin konncowy wykonania przedmiotu umowy: 5 miesiecy od daty wprowadzenia
na realizacje Etapu II, o ktérej mowa w ust. 10.
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2. W terminie wykonania cato$ci Robdt budowlanych Etapu I, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru
oraz uzyskac¢ podpisany Protokét Odbioru Etapu 1.

3. Za dzien wykonania przez Wykonawce catosci Robét budowlanych Etapu I, uwaza sie dzien
podpisania Protokotu Odbioru Etapu I.

4. W Terminie koncowym wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie procedury
odbioru koncowego, uzyska¢ dla Zamawiajacego ostateczna decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz uzyskac¢ podpisany Protokét Odbioru Koncowego.

5. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

6. W terminie wykonania robét budowlanych podlegajacych odbiorom cze$ciowym, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru czeSciowego oraz sporzadzenie
Protokotu Odbioru Czes$ciowego.

7. Strony o$wiadczaja, ze w dniu zawarcia umowy, Zamawiajacy przekazat Wykonawcy
dokumentacje projektowa w postaci papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne).
Wykonawca potwierdza odbiér w/w dokumentacji, podpisujac niniejsza umowe.
Dokumentacja moze by¢ wykorzystana jedynie w celu wykonania umowy i pozostaje
wtasnoscig Zamawiajacego.

8. W terminie 5 dni przed dniem, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej:
BIOZ), ktéry bedzie stanowit zatacznik do protokotu przekazania i przejecia terenu budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest przejac¢ teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiajacy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminach okreslonych w ust. 10.

10.Przekazanie terenu budowy, o ktéorym mowa w ust. 9, nastgpi w zakresie umozliwiajacym
wykonanie Etapu I umowy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
Przekazanie terenu budowy w zakresie umozliwiajacym wykonanie Etapu Il umowy, moze
nastapi¢ wylacznie po zakonczeniu realizacji Etapu I, po jego odbiorze przez Zamawiajgcego,
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Protokotu Odbioru Etapu 1.

11.Przekazanie oraz przejecie terenu budowy nastapi na podstawie protokotéw sporzadzonych
z udziatem umocowanych przedstawicieli Stron.

12.Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce w ramach danego Etapu,
nastapi w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy oraz przejecia terenu budowy
przez Kierownika budowy, o czym mowa w ust. 10.

13.Wykonawca o$wiadcza, Ze w pelni akceptuje terminy okreSlone w umowie
oraz, ze nie kwestionuje pod zadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym
ani budowlanym, mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tymi terminami.

§3

Harmonogram rzeczowo-finansowy i program naprawczy

1. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
zgodnie zwarunkami umownymi oraz uzyskania akceptacji harmonogramu przez
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Zamawiajgcego najp6zniej w dniu przejecia terenu budowy w zakresie umozliwiajacym
wykonanie Etapu I umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na tyle szczegdtowo, aby
umozliwial Zamawiajagcemu monitorowanie przebiegu robdét w czasie, a takze powinien
zawieraé w szczeg6lnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem
czynno$ci harmonogramowych obejmujacych:

a) szczegb6towe zakresy robét, z podziatem na poszczeg6lne Etapy,

b) terminy dostaw materiatow/urzadzen, dla ktérych opdZnienie dostaw moze w sposoéb
znaczacy wplyna¢ na mozliwo$¢ dotrzymania termindéw wykonania poszczegdlnych
czynnos$ci harmonogramowych oraz terminy okreslone w § 2 ust. 1,

wraz ze wskazaniem zalezno$ci pomiedzy tymi czynno$ciami;

2) terminy wykonywania, dni rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych czynnosci
harmonogramowych,

3) naleznosci (brutto) za poszczegdlne czynnosci harmonogramowe, okreslenie wysokosci
ptatnosci czeSciowych (z zastrzezeniem § 15 ust. 5 i 6) oraz koszty catkowite,

4) termindéw odbioréw czeSciowych, terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz Sciezki
krytycznej dla Robét budowlanych objetych umowa.

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych, a takze
zalezno$ci pomiedzy tymi czynnoS$ciami (wynikajace z procesu technologicznego) Wykonawca
okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, uwzgledniajgc wytyczne, o ktérych mowa w
OPZ.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegélnych czynnosci
harmonogramowych, z zastrzezeniem ust. 5. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron
umowy.

5. Wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do
zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem sytuacji przewidzianych
umowa.

6. W  przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczego6lnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, sporzadzi
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony.

7. Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, harmonogram rzeczowo-finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron
oraz nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

8. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan umownych, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami umownymi lub tempa wykonywania robo6t, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia  poprawionego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia umowne.
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9. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminom okre$lonym w § 2 ust. 1 lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie lub zajda inne istotne odstepstwa
od harmonogramu rzeczowo-finansowego, lub zajda inne okoliczno$ci powodujace zagrozenie
dotrzymania tych terminéw, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdZniej
niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

10. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazZowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas rob6t w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Program naprawczy powinien zostaé
przygotowany w szczeg6towej formie obrazujacej dotychczasowy sposéb organizacji pracy,
sprzetu, brygad roboczych oraz planowany w ramach dziataf naprawczych z uwzglednieniem
np. pracy zmianowej, zwiekszenia ilosci brygad roboczych oraz zwiekszenia tempa robét w
celu dotrzymania termindéw okreslonych w §2 ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

11. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdroZenia programu naprawczego, tempo robét
zdaniem Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego nie pozwoli na terminowe
zakonczenie roboét, lub Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa
lub sztuka budowlang, w spos6b nie gwarantujgcy odpowiedniej jakosci, przedstawiciel
Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru inwestorskiego moze wskaza¢ Wykonawcy sposob
wykonywania rob6t. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do polecen i wskazéwek
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonywanie robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w
sposéb w jaki uzna to za stosowne.

§4

Szczegotowe zobowigzania Stron
1. Strony ustalajg nastepujace zobowigzania Zamawiajacego:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia robdt;

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy/rob6t w dniu protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy dla Etapu I;

3) udostepnienie Wykonawcy punktéw poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia roboét, przy czym Strony uzgadniajg, Ze koszt poboru
energii elektrycznej i wody obcigza Zamawiajacego;

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
5) terminowe przystepowanie do procedury odbioru okre$lonej w umowie;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie umowy;

7) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w zakresie umozliwiajagcym
Wykonawcy reprezentowanie Zamawiajacego przed powiatowym inspektoratem nadzoru
budowlanego oraz przed organami, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 PrBud, w postepowaniu
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Strony ustalajg nastepujgce zobowigzania Wykonawcy i zakres jego odpowiedzialnosci:



Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2025

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannos$cia, zgodnie z umowsa,
dokumentami, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, nienaruszajacymi umowy poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, a takze ewentualng dokumentacja warsztatowa, stanowiaca
dokumentacje uzupelniajaca i uszczegétawiajaca dokumentacje projektowa, o elementy
niezbedne do precyzyjnego wykonania robdt, takie jak rysunki poszczegdlnych elementéw
i detali, wymiary poszczegdlnych elementéw i inne elementy szczeg6towe;

w uzasadnionych przypadkach w tym wskazanych w OPZ, wynikajacych z koniecznosci
uszczegbtowienia rozwiazan technicznych, zamiany materiatéw, sposobow podiaczen i
innych kwestiach zwigzanych z wykonywaniem robo6t - przygotowywanie na biezgco
dokumentacji warsztatowej do zaakceptowania przez Zamawiajgcego i wskazanych przez
niego podmiotéw;

uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 3;

przedstawianie raz na miesigc raportdéw na temat zaawansowania robdt, wskazujacych
co zostato wykonane w poprzednim okresie raportowania, co wykonywane jest aktualnie
oraz co Wykonawca planuje wykona¢ w nastepnym okresie raportowania. Raport powinien
zawiera¢ analize zgodnoSci postepu robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
oraz zawiera¢ dokumentacje fotograficzng postepu roboét, a takze zawiera¢ ewentualne
informacje o przyczynach niezrealizowania zakresu robét planowanego do wykonania w
danym okresie raportowania wraz z propozycjami w zakresie nadrobienia tych op6znien.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportu w terminie do 7 dni
roboczych od daty jego otrzymania, raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania
przepisdéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy;

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub w zwiazku z jej
wykonywaniem, w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenia ciata lub $§mier¢ os6b oraz ponoszenie odpowiedzialno$ci za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo naterenie budowy, przy czym w odniesieniu do
odpowiedzialnosci Wykonawcy, Strony zgodnie wylaczajg zastosowanie zwolnienia z
odpowiedzialnos$ci na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego;

ponoszenie odpowiedzialno$ci prawnej wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania ztej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot;

niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;

utrzymanie porzadku na terenie budowy;

10) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad mieniem zgromadzonym

na terenie budowy;

11) opracowanie planu organizacji robét w tym planu zagospodarowania terenu budowy,

drég transportowych oraz sposobu wywozu gruzu i odpadéw i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajagcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zadanie
Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym jednak nie krotszym niz 3
dni od daty przekazania Wykonawcy zadania (w przypadku koniecznosci zajecia pasa
drogowego lub innych nieruchomos$ci na potrzeby organizacji terenu budowy,
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Wykonawca przeprowadzi wszelkie procedury formalne oraz poniesie wszelkie zwigzane
z tym koszty );

12) przedstawienie, na zyczenie Zamawiajgcego, aktualnych szkolen bhp wszystkich
pracownikéw zaangazowanych w realizacje robét;

13) zapewnienie terminowej dostawy materiatéw i $rodkéw niezbednych do wykonania
catego zakresu robét objetych umowsg;

14) ponoszenie odpowiedzialnos$ci za jako$¢ wykonywanych robét oraz za jako$¢ materiatow
zastosowanych do robot;

15) uzywanie do realizacji umowy wyrobéw, ktére s3 petnowarto$ciowe oraz posiadanie
wymaganych stosownymi przepisami aktualnych $wiadectw jakos$ci, $wiadectw
dopuszczenia, atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnos$ci z normami;

16) przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej 10 dni przed ich wbudowaniem, wymaganych
przepisami aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji, atestéw i zaswiadczen
o dopuszczeniu materiatbw do stosowania w budownictwie, zgodnie z PrBud, na
podstawie Kkart zatwierdzenia materiatowego wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach (zalgcznik nr 6);

17) wykonanie na wlasny koszt wszelkich préb i badan wymaganych odrebnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych - w przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego, co do jakosci
stosowanych materiatéw lub wykonanych robét;

18) sukcesywne prowadzenie dokumentacji budowy (robét), oraz wykonywanie
dokumentacji powykonawczej budowy (robdt) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot i przekazanie jej
Zamawiajacemu w postaci papierowej w 1 egzemplarzu i w postaci elektronicznej
(podpisane skany oraz wersja edytowalna w dwg), zgodnie z zasadami okreslonymi w §
14 umowy; przy czym na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca udostepni
dokumentacje powykonawcza w trakcie realizacji umowy;

19) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robo6t branzowych, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

20) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
robot oraz umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

21) stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy/rob6t zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych =z
postanowieniami umowy;

22) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi urzadzen,
instalacji isystemow zgodnie z przepisami i wymogami umowy i przedstawienie
protokotéw szkolenia;

23) terminowe (z uwzglednieniem przyjetych przez Strony termindw wykonania robot)
zglaszanie czeSci i catosci wykonanych robét do protokolarnego odebrania przez
Zamawiajacego;

24) porzadkowanie terenu budowy codziennie oraz po zakonczeniu wszystkich prac objetych
umowg, wtym wykonanie wszelkich prac w zakresie niezbednym do przywrdécenia
pierwotnego wygladu zajmowanych na potrzeby Wykonawcy pomieszczen
(np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscu przeprowadzonych prac)
oraz wywiezienie i zutylizowanie gruzu, materiatéw z demontazu oraz S$mieci,
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

oraz przywrdcenie stanu sprzed rozpoczecia robot pomieszczen spoza terenu budowy
oraz wyposazenia, ktére ucierpiaty na skutek robét prowadzonych przez Wykonawce;

sktadowanie gruzu i odpaddéw z rozbiérek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym, wywozZenie gruzu i odpadéw z rozbiérek na biezaco, w
tym zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie przepiséw
wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587
ze zm.);

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

zawarcie uméw ubezpieczenia od wszelkich ryzyk zwigzanych z pracami realizowanymi
przez Wykonawce i jego podwykonawcow;

Z uwagi na wykonywanie czeSci rob6t w obiekcie czynnym, zapewnienie dojScia
do pomieszczen biurowych i korzystania z czeSci rekreacyjnej basenu, w tym
konsultowanie z przedstawicielami Zamawiajacego sposobu organizacji roboét, ktore
moga ogranicza¢ dostep do réznych przestrzeni budynku;

wytaczanie doptywu pradu (jezeli wystapi taka potrzeba), wytacznie w godzinach
wieczornych (po zakonczeniu funkcjonowania basenu), po wcze$niejszym uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem postanowienia § 1 ust. 7. W przypadku gdy
konieczno$¢ wytaczenia pradu spowoduje utrate zasilania w pomieszczeniach nie
objetych przedmiotem zamdwienia, a niezbednych do prawidlowego prowadzenia
dziatalno$ci statutowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
doprowadzenia tymczasowego zasilania do tych pomieszczen;

powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwienie mu sprawdzenie kazdej takiej roboty;

w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom, petnienie
funkcji koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy jak za swoje wilasne;

ponoszenie kosztdw usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu umowy, za ktérg ponosi odpowiedzialnos$¢, a spowodowane;j:

a) wada, ktéra wynikta z rob6t wykonanych w ramach umowy lub wynikata z uzytych
materialow,

b) dziataniami lub =zaniechaniami Wykonawcy lub o0s6b, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢,

¢) niewlasciwym demontazem lub montazem elementéw robét;

przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, szczeg6towego
kosztorysu, ktory bedzie stanowit zatgcznik nr 7 do umowy, do celéw informacyjnych i
rozliczen na podstawie § 22 ust. 4 i 5. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w oparciu o
zakres roboét ujetych w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2; wartos$ci kosztorysow
poszczegblnych branz powinny odpowiada¢ cenom czastkowym za te branze, okreslonym
w formularzu cenowym;

koordynacja wykonywanych robét ze stuzbami technicznymi Zamawiajacego;

zapewnienie pelnej i kompleksowej obstugi geodezyjnej przez caty okres realizacji robét;
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36) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych zrealizowanego przedmiotu umowy w
okresie gwarancji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych wad;

37) reprezentowanie Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petlnomocnictwa
przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego oraz przed organami, o ktérych
mowa w art. 56 ust. 1 PrBud, w postepowaniu o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wykonanie umowy moze nie odbywac
sie wsposoéb ciagly. Przerwa moze by¢ spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy o$wiadcza, Ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja
umowy odbywata sie w sposdb niezaktécony.

4. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla zachowania terminu wykonania robét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym Wykonawca
przed podjeciem tych czynno$ci musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

§5

Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, kierownicy robét branzowych

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig do pelnienia obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzadzania pracg
zespotu inspektoréow, Pana/Panig do pelnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej, Pana/Pania do petnienia
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej oraz Pana/Pania

do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy

teletechniczne;j.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci robét, do odbioréw rob6t wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4. Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajagcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy/robot
wykonywanie robdt budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg, niezgodnie
ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng lub w spos6b naruszajacy warunki bezpieczenstwa
lub stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,
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2) gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

3) gdyby Wykonawca dziatat na niekorzys$¢ Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie
stanowi zmiany umowy.

7. 0 dokonaniu zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni roboczych przed jej dokonaniem.

8. Wykonawca ustanawia:

Pana/Pania jako kierownika budowy,

Pana/Pania jako kierownika rob6t sanitarnych,
Pana/Pania jako kierownika robot elektrycznych,
Pana/Pania jako kierownika robot teletechnicznych,

ktérzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okres$lonych
w PrBud oraz umowie.

9. Wykonawca ma prawo do zmiany os6b petnigcych obowigzki kierownika budowy
oraz kierownikéw robét na inne osoby o doswiadczeniu i kwalifikacjach co najmniej réwnych
kwalifikacjom ido$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego i wskazanych przez Wykonawce w ofercie, po
poinformowaniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 9 ust. 1-3.

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

11.Kierownik budowy ma bezwzgledny obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

12.Kierownicy robo6t branzowych majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania wlasciwych robét branzowych, stanowigcych przedmiot umowy.

§6
Narady koordynacyjne

1. Wyznaczony przez Zamawiajgcego przedstawiciel lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robot, w szczeg6lnos$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz Kkierownicy robét branzowych sa zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

4. Przedstawiciel Zamawiajagcego lub inspektor nadzoru inwestorskiego informuje =z
wyprzedzeniem 2 dni roboczych uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady. Przedstawiciel ten lub inspektor nadzoru inwestorskiego prowadza narade i
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zapewniajg jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen doreczajg wszystkim osobom
uczestniczagcym w naradzie.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w terminie 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
z narady uwaza sie za wiagzace.

§7
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robo6t
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi oraz sytuacja
ekonomiczng umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze _[nazwa podmiotu trzeciego]_, na zasoby ktérego w zakresie
zdolno$ci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy jako podwykonawca w zakresie

[w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego byty

deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego]. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot

z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, zastosowanie ma postanowienie § 8 ust. 22.*

* ust. 4 ma zastosowanie w przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby podmiotu
trzeciego

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdét budowlanych
stanowiqcych przedmiot umowy: ./ Wykonawca wykona Roboty
budowlane stanowiqce przedmiot umowy sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow*

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze zmiana zakresu lub rodzaju
robot zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy,
lecz na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo oraz
akceptacje umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a w
przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi -
przedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo. Zmiana nastepuje zgodnie zprocedurg okresSlong w niniejszym
paragrafie.

3. Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do podania, o ile sg
juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujacych adresy, maile,
nr telefonéw dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i os6b do kontaktu
z nimi, a takze przedstawienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak w stosunku
do tego podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawa.
Powyzsze dotyczy odpowiednio zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, przy czym Strony wylaczaja mozliwo$¢ zwolnienia sie z odpowiedzialno$ci na
podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego.

5. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
musi zosta¢ okreslony tak, aby umozliwiat rozliczenie sie z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg przed terminem zaptaty wynagrodzenia z tytulu wykonania umowy
naleznego Wykonawcy, a w kazdym razie nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnos$ci podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze idoswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji
umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatagcznik do tej umowy,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z
art. 463 Ustawy.

7. Zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Przystapienie przez podwykonawce do realizacji umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi moze nastapi¢ wytacznie po przediozeniu umowy o
podwykonawstwo Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 15 niniejszego paragrafu.



Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2025

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posSrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub jej zmian,
wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wycena, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedkiadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dodatkowo zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7
dni roboczych od dnia przedtozenia mu za potwierdzeniem odbioru projektu umowy nie zgtosi
na piSmie zastrzezen.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegbélnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Zadania zatgcznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6;

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy;

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo bedzie zaktadat wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenie z biezacych naleznosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonania umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci ewentualne zastrzezenia Zamawiajacego. Tryb okreslony w ust. 819
stosuje sie wowczas odpowiednio.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub jej zmian albo po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ zoryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni robocze przed
dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.

13.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3a roboty
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budowlane, w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej przediozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 10.

14.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiana, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

15.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyltaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego, a w przypadku realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi - w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
lub z ktérym nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany dokumenty rejestrowe podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace, Ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze
uprawnienia te wynikajg z Krajowego Rejestru Sgdowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarcze;.

19.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo, lubinna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$§lonym
powyzej.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych tg umowa.

21.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw ich realizacji. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
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22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 pkt 2
Ustawy i wskazanych przez Zamawiajacego w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia
je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. W tym
celu Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
przedstawit o$wiadczenia i dokumenty na potwierdzenie speinienia warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jakie zostaty okreslone w SWZ.

23.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany,
kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, nie czeSciej niz raz w miesigcu, przedstawic
Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, ktére powinno okresla¢ aktualng warto$¢ zobowigzan Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy oraz podwykonawcéow wzgledem dalszych podwykonawcow z
tytutu powierzonych im robot, dostaw oraz ustug oraz aktualng kwote zalegtosci z tego tytutu
ze wskazaniem dtugosci op6Znienia.

24.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie przysiegte na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

*niepotrzebne skresli¢

§9

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t bedzie obiektywnie konieczna zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doSwiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy i do§wiadczeniu osoby
wskazanej przez Wykonawce w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie pdZniej niz w terminie do 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych os6b do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe - wnajkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

3. Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
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3) nie stosuje sie do postanowien umowy,
4) dziata na niekorzy$¢ Zamawiajacego,

5) stwarza zagrozZenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§10
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania Robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiso6w oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania Rob6t nosity
na terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiajgcego oznaczenia identyfikujgce Wykonawce
oraz podmioty, ktére je bezposrednio zaangazowaly, poprzez wyposazenie swoich
pracownikéw w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdZniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci cywilnej zwiagzanej z realizacja
umowy oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ryzyk budowlanych (CAR ang. Contractors' All Risk) oraz Ryzyk montazowych (EAR ang.
Erection All Risk) z sumg ubezpieczenia réwng wartosci ceny ofertowej brutto lub wyzsza
obejmujace fizyczne zniszczenie, uszkodzenie przedmiotu umowy o kompleksowe
Swiadczenie ustug na terenie budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem
budowy powstate w trakcie realizacji przedmiotu prac zgodnie z ponizszym zakresem:

a) Ubezpieczone podmioty: Zamawiajacy, Koordynator, Wykonawca i wszyscy
Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zostana wskazani jako ubezpieczeni /
wspétubezpieczeni w umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR),

b) Ubezpieczyciel wyraznie zrzeknie sie prawa regresu ubezpieczeniowego wobec
ubezpieczonych / wspo6tubezpieczonych,

c) Okres Ubezpieczenia: Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy na
podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego do podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy,

d) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy / montazu na warunkach odpowiadajacych
€O najmniej:

— ryzyko zwigzane z konserwacja w okresie co najmniej 24 miesiecy po przejeciu
do uzytkowania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (klauzula 004
lub analogiczna),

— ryzyko prob i testow w tym prob goragcych (nie kréocej anizeli okres prob i testow
goracych),
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— ryzyko szkdéd w mieniu otaczajacym - dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu
nie nizszego jednak niz 2 mln zt,

— ryzyko kosztéw usuniecia pozostato$ci po szkodzie - dopuszcza sie ustalenie
podlimitu odpowiedzialnosci,

e) Umowa ubezpieczenia nie moze zawierac¢ ograniczen odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela
dotyczacych szkéd w elementach/etapach prac, co do ktérych zostat dokonany odbioér
czeSciowy,

f) Umowa ubezpieczenia nie moze zawierac¢ ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
dotyczacych szk6d w mieniu zamawiajgcego o charakterze zabytkowym, artystycznym.

2) Odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z prowadzong dziatalnoScia gospodarcza i posiadanym mieniem, jesli
ubezpieczony w nastepstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), jest zobowigzany do
naprawienia szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w nastepstwie spowodowania $mierci,
uszkodzenia ciata lub wywotania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) wraz z ich
nastepstwami, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) wraz z ich
nastepstwami. Umowg ubezpieczenia musza by¢ objete wszystkie szkody powstate

w zwigzku z realizacjg umowy, na sume gwarancyjng réwng wartosci ceny ofertowej brutto

lub wyzszej.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, musi zawiera¢ ponizszy zakres ochrony:

1) ubezpieczone beda szkody spowodowane razacym niedbalstwem;

2) ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzadzone
przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcédw, dostawcéw, poddostawcdé4w oraz inne
podmioty zaangazowane w realizacje umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja
umowy powierzy im cze$¢ robdt/ustug);

3) szkody wynikajgce z wykorzystywania urzadzeni/metod udarowych/wibrujgcych -
dopuszcza sie podlimit w wysokosci 30% sumy gwarancyjnej;

4) ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub
innych czynno$ci wykonywanych w ramach umowy;

5) ubezpieczone beda szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych;

6) ubezpieczone beda szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, robét lub ustug,
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu tych czynnosci, robét lub ustug;

7) ubezpieczone bedg szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy
lub wykonanej ustugi (OC za produkt/ustuge);

8) ubezpieczone beda szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
platnego w polskich ztotych. Dopuszcza sie wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziatu
wtlasnego w wysokosci nie wyzszej niz 1 000 zt dla szkéd rzeczowych. Nie dopuszcza sie
wprowadzania franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego dla szkéd osobowych. Zaptata
dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udzialéw wtasnych
obcigza Wykonawce lub jego podwykonawcow.

4. W umowach ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza sie wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej lub integralnej lub udziatu wtasnego w wysokosci nie wiekszej niz 4 000
zt. Zaptata dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatow
wilasnych obcigza Wykonawce lub jego podwykonawcéw.

5. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia
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sktadki ubezpieczeniowej, ktérej dowdd optacenia przekazuje w kopii Zamawiajgcemu, jako
integralng cze$¢ umowy ubezpieczenia. Okres obowigzywania uméw ubezpieczenia musi by¢
zgodny z treScig umowy i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie péZniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie obowigzywania
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego zawarcie i optacenie nowego ubezpieczenia nie pdzniej niz na 15 dni przed
wygasnieciem poprzedniego ubezpieczenia.

9. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 8 dokumentu
potwierdzajacego zawarcie i optacenie ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo w imieniu
Wykonawcy i na jego rzecz zawrze¢ taka umowe i kosztami zawarcia umowy obcigzy¢
Wykonawce.

§12
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa os6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

2) wykonania i utrzymywania na swoéj koszt ogrodzenia terenu, na ktérym bedg realizowane
roboty budowlane, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie na nim mienia;

3) doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) niezwtocznej likwidacji na swdj koszt uszkodzen w obrebie terenu budowy i
wykonywanych robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy.

3. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie
urzadzenia, sprzet, materiaty w nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu
budowy.

4. Po zakonczeniu robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy, w tym usung¢ wszelkie pozostatosci, zanieczyszczenia i odpady oraz przekazac¢ go we
wilasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru
koncowego robot.

5. W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy nie zostat uporzadkowany po zakorniczeniu robét
budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uptywie 2 dni roboczych
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Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§13
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okres§lonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy poniesione w zwigzku z tym wydatki.

§14
Odbiory

1. Ustala sie, Ze przedmiotem odbioru:

1) czeSciowego - bedg zakonczone czynnosci harmonogramowe okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktérych wykonanie bedzie potwierdzone protokotami odbiorow
czesciowych,

2) Etapu I - bedzie zakonczona catos¢ Rob6t budowlanych dla tego Etapu, ktérej wykonanie
bedzie potwierdzone Protokotem Odbioru Etapu I,

3) koncowego - bedzie przedmiot umowy w catos$ci, w tym po wykonaniu cato$ci Robét
budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktorego
wykonanie bedzie potwierdzone Protokotem Odbioru Konicowego,

4) pogwarancyjnego - bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wad powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru
Pogwarancyjnego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej, ktéra ulega
zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy/robét i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbidér robot ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy/rob6ét.

5. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robo6t
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiazany na wlasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdcic stan poprzedni.
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6. Odbiodr czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty budowlane. Procedura odbioru czeSciowego bedzie dokonywana nie czesciej
niz raz w miesigcu kalendarzowym.

7. Po zakonczeniu wykonania czeSci rob6t budowlanych, na ktére sktadajg sie zakonczone
czynnosci harmonogramowe, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeSciowego, poprzez
wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wpis do dziennika budowy/robét - o$wiadczenie kierownika budowy wpisane do
dziennika budowy/robét i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgltoszeniem na adresy wskazane w § 20
ust. 1 umowy wraz ze wzorem protokotu odbioru czeSciowego, w ktéorym beda
wyszczegb6lnione czynno$ci harmonogramowe zgtoszone do odbioru w danym okresie
rozliczeniowym,

3) wraz ze zgloszeniem, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca zataczy wersje elektroniczng
dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej zakres robot wykonany do momentu
zgtoszenia robo6t do odbioru czesSciowego. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana w wersji edytowalnej (dwg, doc) i zatagczona do wgladu w formacie pdf,

przy czym przez dzien zgloszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci
sktadajacej sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie na adresy
mailowe wskazane w § 20 stosownych wiadomosci email wraz z zatgcznikami.

8. Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7, inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia,
weryfikuje i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce robét
sktadajacych sie na cze$¢ podlegajaca rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnoSci
harmonogramowe zgodne z harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9. W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakonczenia
wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnos$ci harmonogramowych zgtoszonych do
odbioru czesSciowego, odnotuje ten fakt, dokonujac stosownego wpisu do dziennika
budowy/robét. Odbiorowi czeSciowemu bedg podlegaty tylko te czynnosci, co do ktérych
inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit, Ze zostaty wykonane.

10. Przystapienie do odbioru czesciowego zgodnie z ust. 30 i 31 moze nastapi¢ pod
warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce robét sktadajacych sie na czes¢ przedmiotu umowy,
podlegajaca rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnosci harmonogramowe
okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia kompletnych
i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 oraz,

3) potwierdzenia dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 81 9.

11. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czeSciowego na dzien przypadajacy nie p6Zniej niz
4 dni robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajacych sie na
zgtoszenie gotowosci do odbioru cze$ciowego, o ktdrym mowa w ust. 7.

12. Odbiér Etapu I jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania cato$ci Robot
budowlanych wchodzacych w zakres Etapu I, sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkich
wykonanych instalacji i systemow oraz potwierdzenia prawidlowos$ci przygotowania
dokumentéw wchodzacych w zakres dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, niezbednej
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.



Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2025

13. Po zakonczeniu wykonania cato$ci Robdt budowlanych wchodzacych w zakres Etapu |,
Wykonaweca zgtasza gotowos$¢ do odbioru, poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wpis do dziennika budowy/rob6t - oswiadczenie Kierownika budowy wpisane do
dziennika budowy/robét i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci

sktadajacej sie na zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie

Zamawiajgcemu stosownego pisma.

14. Najpdézniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 13, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac 1iprzedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi
ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowa dokumentacja, jesli zostata wykonana w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

2) Oryginal dziennika budowy,

3) wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen, w tym protokoty sprawdzen dla kazdej
branzy zgodnie z wytycznymi branzowymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej,

4) karty materiatowe wraz z atestami, deklaracjami zgodno$ci oraz certyfikatami
dla wbudowanych materialéw oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji umowy,

5) protokoty i decyzje dla urzadzen podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego (jesli wymagane),

6) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
wykonanych systemow, instalacji i zamontowanych urzadzen,

7) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu umowy w postaci plikéw jpg,
zapisanych na ptycie CD,

8) instrukcje i opisy niezbedne do uzytkowania i konserwacji przedmiotu umowy,
w tym instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen oraz karty gwarancyjne;

9) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR lub umowa.

15. Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 13, Inspektor
nadzoru budowlanego, w terminie 4 dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i
ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych, a takze prawidtowos$¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14.

16. Przystapienie do odbioru Etapu I zgodnie z ust. 30 i 31 moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych wchodzacych w zakres Etapu |,
2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 13,

3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentdéw,
o ktérych mowa w ust. 14 oraz

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 15.

17. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o
ktorych mowa w ust. 14 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy
termin na ich doreczenie.

18. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru Etapu [ na dzien przypadajacy nie p6zniej niz 4
dni robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajacych sie na
zgloszenie gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 13, z zastrzezeniem spetnienia
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warunkoéw, o ktéorych mowa w ust. 16 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 17.

19. Dokonanie odbioru Etapu I nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Etapu I, w ktérym
zostang zawarte wszelkie ustalenia poczynione w toku czynnosci odbiorowych.

20. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru Etapu I zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
w szczegbélnoSci  uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, atym samym uniemozliwiajacych rozpoczecie procedur zwigzanych z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Roboét, usuniecia wad, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru.

21. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Etapu I, nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Zamawiajacy wyznacza termin i sposob usuniecia wad, co zostaje umieszczone w tresci
Protokotu Odbioru Etapu I. JeZzeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22. Jezeli po odbiorze Etapu I, a przed odbiorem koncowym, stwierdzone zostang nowe
nieistotne wady wykonanych Rob6t, woéwczas Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy przed
rozpoczeciem procedury odbioru konicowego i wyznaczy mu termin na usuniecie tych wad.

23. 0dbioér koncowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci przedmiotu
umowy w tym wykonania cato$ci Robét budowlanych, sprawdzenia poprawno$ci dziatania
wszelkich wykonanych instalacji i systemow oraz potwierdzenia prawidtowosci
przygotowania dokumentéw wchodzgcych w zakres dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

24. Po wykonaniu cato$ci Rob6t budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego, zgodnie z procedura
opisang w ust. 13. Najpdzniej do dnia zgloszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oryginat ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

25. Dla odbioru konicowego procedure opisang w ust. 14-18 stosuje sie odpowiednio, przy czym
przystgpienie do odbioru koncowego nie moze nastapic, jesli Wykonawca nie usunie wad,
o ktérych mowa w ust. 21 i 22 niniejszego paragrafu.

26. Dokonanie odbioru koncowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Koncowego,
potwierdzajagcym wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie i rozpoczynajacym bieg okresu gwarancji i rekojmi za
wykonany przedmiot umowy.

27. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za opdznienia powstate wylgcznie z przyczyn lezacych po stronie
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz organéw, o ktérych mowa w art. 56
ust. 1 PrBud, za wydanie wymaganych opinii/stanowisk oraz pozwolenn administracyjnych,
odpowiada jednak za op6znienie w przekazaniu ww. organom niezbednych dokumentow w
celu uzyskania od nich opinii/stanowisk oraz pozwolen administracyjnych, a takze za
op6znienia powstate w wyniku stwierdzenia przez te organy nieprawidtowosci opracowan
lub dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce.

28.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi.



Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2025

29.Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robét, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny nastepuje
pisemnym Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

30.Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminach odbioréw cze$ciowych/Etapu
[/konicowego/ pogwarancyjnego drogg pisemng, faksowa lub elektroniczna.

31.0dbiory, okreslone w ust. 1, sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w § 20, w tym inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

32.Podpisane przez wszystkich cztonkéw Komisji odbiorowej protokoty odbioru czesciowego/
protokoét odbioru Etapu [/protokét odbioru koncowego, stwierdzajace wykonanie robét
bez wad, sa podstawa do dokonania wzajemnych rozliczen Stron.

33.Za dzien faktycznego odbioru cze$ciowego/ Etapu I /koficowego/pogwarancyjnego, uznaje sie
dzien podpisania przez Komisje protokotéw odpowiednio odbioru czesciowego/odbioru
Etapu [/odbioru konncowego/odbioru pogwarancyjnego.

§15
Wynagrodzenie i jego rozliczenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w catosci, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie  ryczaltowe, wkwocie brutto zt  (stownie zh
__/100), w tym nalezny podatek VAT, w kwocie netto
zl (stownie zt: _/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wykonania wszystkich robot ujetych
w dokumentacji projektowej i dokumentacji warsztatowej, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Naleznosci za wykonanie umowy beda dokonywane przelewem bankowym, na rachunek
wskazany w fakturze izgloszony przez Wykonawce wtasciwemu naczelnikowi urzedu
skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatnikéw i ptatnikéw (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 237 ze zm.), w terminie 30 dni od
dnia doreczenia prawidtowo wystawionych faktur z zastrzezeniem ust. 7.

4. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

5. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie dokonywana w sposéb nastepujacy:

1) wynagrodzenie w wysokos$ci do 80% kwoty okreSlonej w ust. 1, zostanie rozliczone
na podstawie faktur cze$ciowych wystawianych po podpisaniu protokotéw odbiorow
cze$ciowych lub protokotu odbioru Etapu I, za wykonane na podstawie umowy Roboty
budowlane, ktére beda dokonywane nie czeSciej niz raz w miesigcu kalendarzowym,
powykonawczo, po nalezytym wykonaniu robdt budowlanych sktadajgcych sie na czes$¢
podlegajaca rozliczeniu, ktéra stanowig zakonczone czynno$ci harmonogramowe
okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na kwoty wynikajace z tegoz
harmonogramu, zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych,

2) wynagrodzenie w wysokos$ci do 20% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego,
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z zastrzezeniem § 14 ust. 32 umowy oraz z uwzglednieniem ewentualnych potracen
wynikajacych z umowy.

6. Doktadna wysokos$¢ kwot, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie okreslona w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

7. Podstawa do =zaptaty wynagrodzenia bedzie faktura VAT, wystawiona po podpisaniu
odpowiedniego protokotu odbioru, doreczona Zamawiajacemu wraz z:

1) protokotem odbioru czesciowego/Etapu I/koficowego, w ktérych beda wyszczegblnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych ustug i dostaw wykonane przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow,

2) kopiami faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
do ktérego beda zatgczone protokoly odbioru robét, ustug i dostaw wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbioru - dotyczy
wszystkich rodzajow odbiorow,

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi
oSwiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci
przez Wykonawce lub przez podwykonawcow za zakres robét podlegajacy rozliczeniu w
ramach odbioru czesciowego - dotyczy odbioréw cze$ciowych robét,

4) kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz z o$wiadczeniami
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce
lub przez podwykonawcéw za zakres robdt podlegajacy rozliczeniu w ramach odbioru
Etapu I - dotyczy odbioru Etapu I robét,

5) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci oraz z os$wiadczeniami
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petlnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie 2z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowg - dotyczy odbioru koricowego.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktoérych
mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te bedg niewtasciwie sporzadzone, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zagdania odsetek.

9. Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawece, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie
prawidtowego rachunku lub faktury VAT wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, zzastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu w sytuacjach
okreslonych w Ustawie. Dotyczy to wylgcznie umoéw na roboty budowlane podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi.
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10. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, dostaw lub ustug,
a Wykonawca nie zlozy uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty w terminie 7
dni od doreczania mu informacji. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty z zastrzeZeniem ust. 14.

11. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

14. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét, dostaw i ustug jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét, dostaw i ustug,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w warto$ciach za wykonane roboty,
dostawy, ustugi pomiedzy warto$ciami okre§lonymi umowa o podwykonawstwo
a warto$ciami okreslonymi umowg, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie warto$ci okre$lonych niniejsza umowa.

15. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

16. W przypadku braku mozliwosci bezpos$redniego uregulowania przez Wykonawce
zobowigzan wobec podwykonawcdédw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy moze, na
wniosek Wykonawcy, ztozony na piSmie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ ptatnos$ci czesci
faktury wystawionej przez Wykonawce, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w zakresie wymagalnych nalezno$ci przystugujacych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. W takim przypadku zastosowanie majg warunki rozliczenia
i dokumentowania zakresu robot, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw wskazane w ust. 11-14 niniejszego paragrafu.

17. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajacego wniosku
Wykonawcy co do platno$ci bezposredniej. W powyzszej sytuacji zastosowanie majg
postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie
w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do uwzglednienia wniosku Wykonawcy o bezposrednia
platnos$¢ na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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18. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

19. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢
nie wystepuje w wykazie, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
platnosci. W sytuacji wskazanej powyzej ptatno$¢ nastapi nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce informacji
0 pojawieniu sie jej numeru rachunku bankowego w tym wykazie. Okres wstrzymania sie
z platno$cia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustepu nie bedzie uznawany za opdzZnienie
ani za zwtoke w zaptacie.

20. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z umowy do petne;j
i niezwtocznej wspoétpracy z Zamawiajacym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawa z 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 111 ze zm.), ktdre mogg wystapi¢ w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
wykonanych rob6t budowlanych, w tym zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane prace.
Rekojmia obowigzuje na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeZeniem,
ze Strony zgodnie przedtuzajg okres rekojmi do zakonczenia okresu gwarancji, o kt6rym mowa
w ust. 2.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu __miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
w tym zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane prace, a takze na pozostate elementy
okreslone w dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, stanowigcego podstawe do
wystawienia koficowej faktury VAT.

3. Szczegbétowe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce zostaty okreslone w zatgczniku
nr 8 do umowy, tj. wzorze karty gwarancyjnej. Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wedtug tego wzoru w dniu odbioru konicowego, pod rygorem odmowy podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Konicowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie Kkazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami postanowienie, iZ Zamawiajacy jest
upowazniony do bezposredniego skorzystania z uprawnien i roszczen z tytulu gwarancji i
rekojmi udzielanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw.

5. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach Ustawy
na kwote réwna 5 % wynagrodzenia okre§lonego w § 15 ust. 1 umowy, co stanowi kwote

zl (stownie zlotych: i_/100) w formie
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegblnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.

5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoko$ci zt (stownie ztotych: i_/100) stanowigca 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego umowy.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji,
wynosz3aca 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. zt (stownie
ztotych: i__/100), zostanie zwrd6cona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.

10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6.iust. 7.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14.Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w innej formie
niz w pienigdzu powinien wprost uwzglednia¢ uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérych mowa
wust. 13, podrygorem odmowy przyjecia przez Zamawiajacego takiego dokumentu
zabezpieczenia z powodu niespetnienia warunkéw okres$lonych w Ustawie.
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§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 ust. 1, w wysokos$ci
4.000 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1; przy czym Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do dotychczas
wykonanych robot,

3) z tytulu odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za te cze$¢
umowy; przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do dotychczas wykonanych robét,

4) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci - w wysokosci 2.000 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- 1.000,00 zt (stownie: tysigc zlotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1.000,00 zt
(stownie: tysiac ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych),

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umow3 -
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1,

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

12) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokos$ci 5.000 zt (stownie: piec¢

tysiecy ztotych),
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13) za naruszenie ustalen okreslonych w § 1 ust. 7, dotyczacych warunkéw wykonywania
robét, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazde naruszenie liczone
osobno,

14) za naruszenie ustalen okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 21 lub § 5 ust. 11 i 12, w wysokosci
500,00 zI za kazde naruszenie liczone osobno,

15) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepiséw bhp lub ppoz. w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), bez koniecznos$ci wcze$niejszego wezwania do
usuniecia naruszen,

16) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce innych zobowigzann umownych, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazde
stwierdzone uchybienie osobno, po uprzednim uptywie terminu usuniecia naruszen
wskazanym przez Zamawiajgcego,

17) z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci w pkt 8 OPZ,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 500 zt (stownie: pietset
ztotych), za kazde stwierdzone uchybienie liczone osobno. NieztoZenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niespeinienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnos$ci wskazane w pkt 8 OPZ.

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu z tym, ze taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych
moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 15
ust. 1.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za zwtoke wykonania umowy powstala z przyczyn
lezgcych wyltgcznie po stronie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zaptaci na zadanie Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzien zwtoki
w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia kwoty kar umownych z biezacego
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci
potracenia kary umownej z wygrodzenia Wykonawcy termin zaptaty kary umownej wynosi 14
dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§19
Skutki nienalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wady, szkody oraz gwarancje przy realizacji
robot.
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2. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robét albo po ich zakonczeniu odméwi¢ przyjecia
fragmentu lub catosci rob6t wykonanych niezgodnie z postanowieniami umownymi. Powstate
z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub od niewykonanej cze$ci umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca:

1) nie przystapit do realizacji rob6t w terminie 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia na
teren budowy,

2) wykonuje roboty wadliwie lub w spos6b sprzeczny z umowa, w tym nieterminowo,
a w szczego6lnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne z ofertg lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania
do zmiany sposobu wykonania rob6t i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu
nie krétszego niz 5 dni, nie wywigzuje sie nalezycie z umowy,

3) przerwat realizacje robo6t i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni,
lub dopuscit sie innego, razgcego naruszenia warunkéw umowy,

4) uchyla sie od obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia i Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezpos$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

4. Odstapienie z powodéw, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie do 45 dni
od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o wystapieniu przyczyny.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3:

1) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, albo

2) bez odstepowania przez Zamawiajacego od cze$ci umowy,

Zamawiajacy moze powotaé wykonawce zastepczego do realizacji tej czeSci przedmiotu
umowy. Kwota wynagrodzenia nalezna wykonawcy zastepczemu zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien ustali¢ warto$¢ robét wykonanych przez Wykonawce, a takze warto$¢ niezuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

7. Ustalenie wartos$ci, o ktéorych mowa w ust. 6, nastepuje w obecnos$ci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi sie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z tytutéw wymienionych w ust. 3:

1) Wykonawca zobowigzuje sie opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, teren
budowy w ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy oraz poniesie zwigzane z tym skutki
finansowe,

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji rob6t w toku
na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swdj Kkoszt, przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez Strony.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania nalezno$ci Wykonawcy za wykonane
roboty, na dzien odstapienia od umowy:
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1) na poczet pokrycia réznicy pomiedzy warto$cig robdt niewykonanych przez Wykonawce
na dzien odstgpienia od umowy a warto$ciag robo6t ustalong w drodze zlecenia ich
wykonania innemu Wykonawcy,

2) na poczet zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi
kosztami, ktére poniést z powodu opdZnien wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§20
Osoby do kontaktu

1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi bedzie kierowana pod adresy
wskazane w komparycji umowy oraz wskazuja nastepujace osoby do kontaktéw roboczych:

Pan/Pani - Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. __, e-mail: @
Pan/Pani - Przedstawiciel Zamawiajgcego, tel. __, e-mail: @
Pan/Pani - Inspektor Nadzoru, tel. email: _ @_
Pan/Pani - Inspektor Nadzoru, tel. email: _ @_
Pan/Pani - Inspektor Nadzoru, tel. email: _ @_

lub inne pisemnie wyznaczone osoby,

2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze wymienione w ust. 1, reprezentujace go osoby sa umocowane
przez Zamawiajgcego do dokonywania czynno$ci faktycznych zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w tym wykonywania czynno$ci zwigzanych z odbiorami okres$lonymi w §
14, do potwierdzenia i podpisania protokotéw. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego w przedmiocie zmian tre$ci umowy
lub odstgpienia od umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy, upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy
realizacji umowy s3:

Pan/Pani - Koordynator, tel. , e-mail @
Pan/Pani - Kierownik budowy, tel. ,e-mail___ @
lub inne pisemnie wyznaczone osoby.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 3, s3 umocowane do dokonywania
czynnoSci faktycznych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym wykonywania
czynnoS$ci zwigzanych z odbiorami okre§lonymi w § 14, do potwierdzenia i podpisania
protokotdw, a takze jest/przy czym nie jest upowazniona do sktadania innych o$wiadczen woli
zwigzanych z umowa.

5. Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona listem poleconym lub osobiscie
za potwierdzeniem, chyba, Ze co innego wynika wprost z postanowiefi umowy.

6. Strony zobowigzujag zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca
siedziby oraz numeréw telefondw, faksow. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrécone z adnotacja o niemoznosci
doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

7. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego wskazanych w ust. 1 i 3, nie wymaga
Zmiany umowy.
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§21
Tajemnica

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktérych
uzyskat dostep w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym tresci powierzonych dokumentéow
oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac, a dotyczacych Zamawiajacego.

2. W zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
dziatania i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcéw, podmiotéw wspotpracujacych
z Wykonawca, niezaleznie od sposobu i formy wspdipracy, jak za swoje dziatania lub
zaniechania.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informacji, ktére sa powszechnie znane,
zostaty Wykonawcy przekazane z wylgczeniem obowigzku zachowania poufnosci, zostaty
ujawnione zgodnie zbezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa lub na Zzadanie
uprawnionych organow.

§22
Roboty zamienne, roboty zaniechane, roboty dodatkowe

1. Strony ustalaja, ze w celu prawidtowej realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, potrzeba zaniechania
wykonania niektérych robot w stosunku do Robdt budowlanych opisanych w dokumentacji
projektowej lub wykonania rob6t dodatkowych.

2. Do realizacji powyzszych rob6t Wykonawca zobowigzuje sie zgodnie z technicznymi
warunkami iszczegétami ich wykonania okreSlonymi w protokole koniecznosci
sporzadzonym przez kierownika budowy, podpisywanym przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w formie pisemne;j.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami wskazanymi w ust. 1, ma prawo
wydawania Wykonawcy w formie pisemnej uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

4. Strony ustalajg, Ze jezeli udzielenie zamodwienia na roboty zamienne lub dodatkowe spowoduje
konieczno$¢ zaniechania realizacji cze$ci robét objetych przedmiotem umowy, wynagrodzenie
okreslone w § 15 ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych. Strony ustalaja,
Ze warto$¢ robot zaniechanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 33, badZ w przypadku, gdy warto$¢ tych rob6t nie bedzie mozliwa do ustalenia
na podstawie kosztorysu, na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow
oraz wskaznikow cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie izysk
kalkulacyjny nie wyzszych niz $rednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla kwartatu, w ktérym zostala ztozona oferta.

5. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czesci robot objetych
dokumentacjg projektowa, wynagrodzenie okre$lone w § 15 ust. 1 zostanie pomniejszone
o warto$¢ robdt zaniechanych, ustalone zgodnie z ust. 4, przy czym Strony zastrzegaja, ze
warto$¢ tych robdt bedzie $cisSle zwigzana z mozliwos$cia dalszej prawidtowej realizacji
umowy. W tym przypadku Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres zamoOwienia, ale nie wiecej
niz o 20 % wynagrodzenia okre$lonego w § 15 ust. 1.

6. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatdw,
sprzetu i robocizny, opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét,
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dla ktdérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedlug innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

7. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
zgodnie z wlasnymi wyliczeniami opartymi o sktadniki cenotworcze wskazane w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 6
oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty
dodatkowe lub zamienne, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

§23
Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynno$ci wskazane w pkt 8 OPZ. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OS$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

3. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw bedzie skutkowato naliczeniem kar
umownych w wysokosci okre$lonej w § 18 ust. 1 pkt 17.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy obejmujgcego czynnos$ci wskazane
w pkt 8 OPZ, w stosunku do ktérych Wykonawca nie o$wiadczyl, ze sa zatrudnieni na
podstawie stosunku pracy, nie beda wpuszczani na teren budowy, a wiec nie beda mogli
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

§24
Zmiany umowy

1. Z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych umowa zmiany jej tresci wymagajg zgody obu
Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zmiana postanowien zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w stosunku do
tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa
w przypadkach opisanych wust. 3, z zastrzeZeniem, iZ zmiany te nie wykraczaja poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ oraz strony umowy wyrazily zgode na
wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy nastepuja na pisemny wniosek jednej ze stron wraz
z uzasadnieniem Koniecznos$ci wprowadzenia tych zmian.

3. Niezaleznie od tresci innych zapiséw umowy, zmiana jej postanowien w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nizej wskazanych
okolicznosci i ponizszych zasadach:

1)

2)

zmiana terminéw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1:
a) zaistnienie jednej z nastepujacych okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:

— spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

— wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

— nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robot;

b) zaistnienie warunkéw organizacyjnych uniemozliwiajagcych prowadzenie zadania,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w terminach
ustalonych w umowie;

c) nastepstwo dziatania organdw administracji publicznej, w szczegdlnoSci:

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérej nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

— konieczno$ci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen 0sdb trzecich lub wtasciwych organéw;

d) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie lub
prawidlowe wykonywanie robét, zgodnie z przypisang technologig lub sposobem ich
wykonywania;

e) konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢,
zagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi;

f)wystapienie koniecznosci udzielenia dodatkowych rob6t budowalnych, ktére wstrzymuja
lub op67zniajg realizacje przedmiotu umowy;

g) wystapienie okolicznos$ci wskazanych w art. 455 ust. 2 Ustawy,
h) zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w pkt 2;

W przypadku wystgpienia ktéorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci;

zmiana parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:
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3)

4)

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan
niz wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa; wprowadzenie nowych rozwiagzan
technicznych z uwagi na postep technologiczny;

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z warunkéw technicznych
Zamawiajacego w tym zmian dokumentacji projektowej;

d) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

e) konieczno$ci realizacji Rob6t budowlanych wynikajacych z wprowadzenia w
Dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud;

fjwystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
lub stwierdzenia wystepowania odmiennego stanu technicznego elementéw budynku,
niz przyjety w dokumentacji projektowej;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2
wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie, to jest (1) zmniejszeniu w
przypadku, gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wigza sie z poniesieniem
mniejszych kosztow wykonania zaméwienia, (2) zwiekszeniu w przypadku, gdy
rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wiaza sie z poniesieniem wyzszych kosztow
wykonania zamo6wienia. Zwiekszenie wynagrodzenia mozliwe jest jedynie o kwote réwna
réznicy pomiedzy udokumentowanymi kosztami wykonania prac po zmianie oraz przed t3
zmiang, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca. W tym zakresie stosuje sie odpowiednio §
22;

zmiana organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym zmiana ta nie
moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej
realizacji umowy;

b) zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektdw, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczenstwa;

pozostate zmiany:
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a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek wystgpienia okoliczno$ci powodujacych, przedtuzenie terminu wykonania
umowy, o ktérych mowa w pkt 1;

b) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy (parametréw technicznych, technologii)
lub terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania roboét
zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej;

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zaKkresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia Stron;

d) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy lub terminu wykonania umowy
wynikajaca z okolicznosci zwigzanych z dokonanymi w trakcie robdt odkryciami w
obiekcie;

f) powstanie niejasnosci lub rozbiezno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowaty jej zapisy;

g) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie umowy zgodnie z jej warunkami.

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiane umowy,
wraz z informacjg uzasadniajgcg Zgdanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest zobowiagzany do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania zmiany umowy
i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaré6wno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wysokoSci wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jakiich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie.

7. Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 6 wzgledem ceny lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie zmieni sie 0 10%,
Strona bedzie uprawniona do wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, bedzie obowigzywa¢ od miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona
uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztéw majacych wptyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7, bedzie ustalana z uwzglednieniem wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw - wskaZnika ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego.

9. Strona wnioskujaca o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia jest zobowigzana przedstawi¢ we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w jaki spos6b zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata
wplyw na koszt realizacji Umowy, a takze wykazal te okolicznosci, w razie potrzeby
odpowiednimi dowodami. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7, nie
czesciej niz raz na 3 miesigce.
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10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 10%. Zmiana wynagrodzenia nie
moze prowadzi¢ do zwiekszenia zysku Wykonawcy.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jak rdéwniez jest
zobowigzany poinformowac¢ pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia
podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca
zalaczy o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowa zaptate z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

12.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieunormowanych umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Zalacznikami, stanowiacymi integralng cze$¢ umowy, sa:

1) Zatacznik nr 1 - odpis z KRS Zamawiajgcego,

2) Zatacznik nr 2 - odpis z KRS Wykonawcy,

3) Zalacznik nr 3 - OPZ,

4) Zatacznik nr 4 - dokumentacja projektowa,

5) Zatacznik nr 5 - oferta,

6) Zatacznik nr 6 - wzdr karty zatwierdzenia materiatowego,

7) Zalacznik nr 7 - kosztorys,

8) Zatacznik nr 8 - wzdr karty gwarancyjne;j,

9) Zatacznik nr 9 - klauzula z art. 13 RODO,

10) Zatacznik nr 10 - os$wiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

11) Zatacznik nr 11 - dokumenty dot. podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - jesli
dotyczy.

4. W razie sprzecznosci miedzy tre$cia umowy a jej zatagcznikami, wigzace sa postanowienia
umowy.

5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zamawiajacy: Mokotowska Fundacja Warszawianka — Wodny Park z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa
Inspektor
Nadzoru:
Wykonawca:
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALOWEGO NR .......c.cceeuu.eee p AL [ 11 TP

Zadanie: ,Modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w
budynku Mokotowskiej Fundacji ,,Warszawianka - Wodny Park” z siedzibg w Warszawie przy
ul. Merliniego 4”.

Nazwa materiatu/urzadzenia/instalacji:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Whioskujacy o zatwierdzenie: (Kierownik Budowy/Kierownik robdt branzowych)

(Data wystawienia, podpis, pieczqtka)

Czy materiat zgodny z Projektem i
specyfikacjg projektowa: TAK / NIE

Zataczniki (Dokumenty potwierdzajace rodzaj, parametry i jakosc):
Aprobata techniczna
Certyfikat
Atest
Deklaracja zgodnosci
Instrukcja
Zaswiadczenie o dopuszczeniu
Inne
PROBKA MATERIALOWA:
Opis proébki:
llosé zatacznikow: ......cccevereeereernnenee llos¢ stron karty zatwierdzenia materialowego: ........ccceceeeererenennenee
Zatwierdzenie materiatu, urzadzenia, instalacji w/w:
[1 Materiat zatwierdzono
[1  Materiat odrzucono
[1 Materiat zatwierdzono z uwagami:

Data i podpis

Projektant:

Inspektor nadzoru:

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 8 do umowy nr

WZOR KARTY GWARANCY]JNE]
GWARANCJA WYKONAWCY NA ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W RAMACH UMOWY NR
z dnia
z dnia __-_ -2025 r. okreSlajagca zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy i uprawnienia

Zamawiajacego jako uprawnionego z tytutu gwarancji.
1. Zamawiajacy: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w

Warszawie, przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

2. Wykonawca robdt budowlanych - Gwarant:

3. Umowa: umowa o roboty budowlane nr z dnia

4. Przedmiot umowy - roboty: modernizacja saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej
zlokalizowanym w budynku Mokotowskiej Fundacji ,Warszawianka - Wodny Park” z
siedzibg w Warszawie przy ul. Merliniego 4

5. Data odbioru koncowego:

6. Ogolne warunki gwarancji:

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot umowy.

2) Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety gwarancja przedmiot umowy
zostatl wykonany przez niego prawidtowo, zgodnie z umowg, specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta, aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa w tym Polskimi Normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$¢ za wady rob6t, materiatow i urzadzen powstate na skutek niezachowania
przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej i gwarantuje sprawne
uzytkowanie i dziatanie przedmiotu umowy.

3) Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zapewniajgc, iZ wykonane
roboty nie maja wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bledow
technologicznych lub wykonawczych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
przedmiotu umowy.

4) Okres gwarancji wynosi ___ miesiecy od dnia podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru konncowego bez wad z zastrzezeniem z zastrzezeniem pkt. 11-14.

5) W ramach gwarancji Gwarant zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych
wad, lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, oraz do wykonywania przegladow
gwarancyjnych, a takze przegladu pogwarancyjnego.

6) Gwarancja obejmuje wady ujawnione po odbiorze koncowym, zgltoszone przez
Zamawiajacego listem poleconym, faxem lub poczty elektroniczng, przy czym sposoby
komunikacji sg rownowazne.

7) Gwarant zobowiazany jest do potwierdzania usuniecia wad protokotem potwierdzajacym
ich usuniecie, ktérego wzor stanowi zatgcznik do niniejszej karty gwarancyjne;j.

8) Nieusuniecie przez Gwaranta wad w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad w spos6b
nienalezyty daje Zamawiajacemu, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego oraz umowy, prawo do zlecenia ich usuniecia na koszt i ryzyko
Gwaranta.

9) Jezeli z powodu nieusuniecia w wyznaczonym terminie wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancji, wystapia udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajacego lub osoby
trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg tych szkod lub pokryje
wysokos¢ tych szkéd.

10) Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:



Znak s

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)
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a) jezeli wada zagraza zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu uzytkownikéw lub nieusuniecie
wady uniemozliwia prowadzenie dziatalnosci statutowej Zamawiajacego: natychmiast,
lecz nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia, a w przypadku gdy usuniecie
wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemozliwe, w terminie tym Gwarant
wykona wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowac
zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw, lub umozliwié
prowadzenie dziatalno$ci statutowej przez Zamawiajacego,

b) w pozostalych przypadkach terminy usuniecia wad beda ustalane przez Strony w
zalezno$ci od czasu niezbednego na usuniecie wad ze wzgledéw technicznych i
technologicznych, lecz nie péZniej niz w terminie 5 dni.

Jezeli wada jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy o dtuzszym okresie gwarancji
spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Gwarant
zobowigzuje sie nieodptatnego usuniecia wad obu elementéw na warunkach z tej
gwarancji.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji, Gwarant dokonat wymiany
urzadzenia na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego
urzadzenia.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy lub
korzystajacy z przedmiotu objetego gwarancjg, wskutek wady, nie mégt z tego przedmiotu
korzysta¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce albo importera)
materiatéw lub urzadzen przewiduja dtuzszg gwarancje niz gwarancja udzielona przez
Gwaranta, obowiazuje dtuzszy okres gwarancji.

Zamawiajacemu przystuguje zadanie dostarczenia nowych urzadzen, jezeli w okresie
gwarancji dokonane zostaty co najmniej 3 naprawy, a urzadzenie nadal jest wadliwe.
Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Gwarant zobowigzany jest do weryfikacji zgloszonych przez Zamawiajacego wad
w przedmiocie umowy wytacznie na wiasny koszt i ryzyko.

Gwarant o$wiadcza, ze wszelkie informacje dotyczace wykonanych robét (w tym karty
materiatowe, wykazy urzadzen, charakterystyki materiatowe i specyfikacje wykonanych
robot oraz instrukcje uzytkowania) zostaly szczegélowo opisane w przekazanej
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

Gwarant zobowigzuje sie odebra¢ wadliwe urzadzenie/a osobiscie lub pokry¢ koszty jego
transportu do i z siedziby Gwaranta, lub do i z wskazanego przez Gwaranta
autoryzowanego punktu serwisowego, witasSciwego dla producenta dostarczonego
urzadzenia.

7. Przeglady gwarancyjne i przeglad pogwarancyjny:

Doktadne terminy przegladéw powinny by¢ ustalone z Zamawiajacym z co najmniej 2 (dwu)
tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie ze sposobem komunikacji miedzy Stronami.

8. W pozostatym zakresie do gwarancji stosuje sie postanowienia umowy, w szczeg6lnosci § 16.

Zatacznik:
- wzor protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad
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Zalacznik do wzoru karty gwarancyjnej

PROTOKOL POTWIERDZAJACY USUNIECIE WAD

SPISANY AN eeereeeeeereereeserseeseerseessnesseeenas W eteeteeseessessseessesssesssssaeesesns w obecnosci:

Lo o ————— wystepujacy(-a) W iiMieNiU: .ueeeresnmssssesessessssssssns
2. et WYStepujacy(-a) W iMIENIU: cveeereereeereesseeseeseeseeseseseseesees
S FR O WYsStepujacy(-a) W iMIENTU: cvecereereeereesseeseeseeseesesesesensnes

dalej nazywanych Komisja.
Niniejszy protokoét spisano w wyniku zgtoszenia wad okreslonych w piSmie/mailu z dnia

Komisja sktadajgca sie z 0s6b wskazanych powyzej stwierdza, co nastepuje:
1. wady ujete w w/w zgloSZeniu UZNAje SI€ Za: .....ccvverereereereere e e

2. wady, co do ktérych w/w Komisja potwierdza ich usuniecie, zostaty usuniete w terminie do:
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Zatacznik nr 10 do UMOWY nr. MFWWPK.......

Klauzula z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w__ celu
zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) dalej ,RODOQ”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mokotowska Fundacja

Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa,

» inspektorem ochrony danych osobowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny
Park

jest Pan Jarostaw Czesuch, kontakt: iod@wodnypark.com.pl, (+48) (22) 854 01 30 wew.

0137;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na: ,Modernizacja
saunarium w Zespole Odnowy Biologicznej zlokalizowanym w budynku MokotowskKiej
Fundacji Warszawianka - Wodny Park z siedzibg w Warszawie przy ul. Merliniego 4”.
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem:
MFWWP/RZP/3/2025

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy PZP

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpos$rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

=  posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktéorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych


mailto:iod@wodnypark.com.pl
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osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

*¥ P . . . . . 7 . . .

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

Rk e s . . . . . . P . .
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskiego.
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Wzor oswiadczenia wykonawcy w zakresie wypetnienia obowiqzkdéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec oséb fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.*

(data i podpis)

1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$§wiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykre$lenie).
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Klauzula informacyjna o obowigzywaniu Procedury zgloszen wewnetrznych

Informujemy, ze na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie
sygnalistow (Dz. U. z 2024r. poz. 928) w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park
obowigzuje Procedura zgtoszenh wewnetrznych wprowadzona zarzadzeniem nr 06/24 Prezesa
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

W zwiazku z Procedurg, majg Panstwo prawo zgltoszenia naruszenia prawa polegajacego na
dziataniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub majacym na celu obej$cie prawa, we
wszystkich dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy.

Zgtoszen mozna dokonywacé za pomoca nastepujacych srodkéw komunikaciji:
1. na adres: sygnalista@auditorsecurity.pl;
2. telefonicznie: 696 011 969;

3. osobiscie u Koordynatora ds. obstugi zgtoszen.

Informujemy, ze Panstwa dane osobowe przekazywane w zwigzku ze zgloszeniem
sygnalistycznym nie podlegaja ujawnieniu nieupowaznionym osobom, chyba Ze ujawnienie
takie nastepuje za wyrazng zgoda sygnalisty, badZ ich ujawnienie jest koniecznym i
proporcjonalnym obowigzkiem wynikajgcym z przepiséw prawa.


mailto:sygnalista@auditorsecurity.pl

