

Verejná súťaž: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty**
Uchádzač: **Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava**

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno: **Skanska SK a.s.**
Sídlo: **Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **akciová spoločnosť, zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5012/B**

Štatutárny orgán – predstavenstvo

Osoby oprávnené konať menom spoločnosti podľa Výpisu z obchodného registra:

Predseda predstavenstva **Ing. Miroslav Potoč**
Podpredseda predstavenstva **Mgr. Magdaléna Dobišová**
Člen predstavenstva **Ing. Pavol Abrhan**

IČO: **31 611 788**
DIČ: **2020478955**
IČ DPH: **SK2020478955**

Bankové spojenie: **ING bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631**

Telefón:
Fax:

Poverený závod : **Závod Inžinierske stavitel'stvo – oblasť Východ
Alejová 2
040 11 Košice**

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača: **Ing. Robert Humeník, oblastný manažér**

Mobil:
e-mail:
<http://www>


www.skanska.sk

V Košiciach, dňa 19.02.2021

SKANSKA PLACENT SK a.s.

.....
Ing. Robert Humeník
na základe poverenia

Vecný a časový harmonogram realizácie prác



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018
Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 19.2.2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Skanska SK a.s.

IČO: 31611788
IČ DPH: SK2020478955

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 932 504,98
	iadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	3 932 504,98	786 501,00
Cena s DPH	v	EUR	4 719 005,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19-02-2021

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

0345

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Miesto:

Dátum:

19.02.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 932 504,98	4 719 005,98
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	145 893,19	175 071,83
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698. okr. Lučenec	472 346,46	566 815,75
101-001	Komunikácia, úsek 1 - Intravilán	161 271,09	193 525,31
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	269 298,07	323 157,68
101-003	Rekonštrukcia prlepušov	41 777,30	50 132,76
01001	Prlepušov č.1 - P 19673	3 178,07	3 813,68
01002	Prlepušov č.2 - P66298	34 820,91	41 785,09
01003	Prlepušov č.3 - P 19674	3 778,32	4 533,98
101-10	101-10 Nástupiššia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	37 003,28	44 403,94
101-20	101-20 Osvetlenie prlepušov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	45 878,03	55 053,64
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 348 049,08	1 617 658,90
105-011	Komunikácia, úsek 1	210 604,04	252 724,85
105-012	Komunikácia, úsek 2	223 356,40	268 027,68
105-013	Komunikácia, úsek 3	808 890,02	970 668,02
105-014	Rekonštrukcia prlepušov	105 198,62	126 238,34
05001	Prlepušov č.1 - P 21595	4 020,98	4 825,18
05002	Prlepušov č.2 - P 21598	7 610,64	9 132,77
05003	Prlepušov č.3 - P 21873	4 508,21	5 409,85
05004	Prlepušov č.4 - P 21891	4 159,36	4 991,23
05005	Prlepušov č.5 - P 21876	7 474,78	8 969,74
05006	Prlepušov č.6 - P 21877	4 942,58	5 931,10
05007	Prlepušov č.7 - P 21878	1 044,43	1 253,32
05008	Prlepušov č.8 - P 21879	5 401,52	6 481,82
05009	Prlepušov č.9 - P 21880	2 018,05	2 421,66
05010	Prlepušov č.10 - P 21881	5 649,99	6 779,99
05011	Prlepušov č.11 - P 21882	1 855,36	2 226,43
05012	Prlepušov č.12 - P 21883	3 743,14	4 491,77
05013	Prlepušov č.13 - P 21884	10 159,63	12 191,56
05014	Prlepušov č.14 - P 21885	3 627,78	4 353,34
05015	Prlepušov č.15 - P 21886	2 804,86	3 365,83
05016	Prlepušov č.16 - P 21887	4 516,03	5 419,24
05017	Prlepušov č.17 - P 21888	3 851,57	4 621,88
05018	Prlepušov č.18 - P 21889	4 349,95	5 219,94
05019	Prlepušov č.19 - P 21890	9 014,03	10 816,84
05020	Prlepušov č.20 - P 22109	3 555,98	4 267,18
05021	Prlepušov č.21 - P 22110	5 058,08	6 089,70
05022	Prlepušov č.22 - P 22111	4 047,65	4 857,18
05023	Prlepušov č.23 - P 22143	1 784,02	2 140,82
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	557 921,22	669 505,46
105-021	Komunikácia, úsek 4	262 841,33	315 409,60
105-022	Komunikácia, úsek 5	68 205,18	81 846,22
105-023	Komunikácia, úsek 6	152 144,34	182 573,21
105-024	Rekonštrukcia prlepušov	74 730,37	89 676,44
05024	Prlepušov č.24 - P 22131	10 744,85	12 893,82
05025	Prlepušov č.25 - P 22132	6 760,95	8 113,14
05026	Prlepušov č.26 - P 22133	1 285,90	1 543,08
05027	Prlepušov č.27 - P 22134	4 474,51	5 369,41
05028	Prlepušov č.28 - P 22148	3 045,88	3 655,06
05029	Prlepušov č.29 - P 22135	4 874,11	5 848,93
05030	Prlepušov č.30 - P 22136	3 655,30	4 386,36
05031	Prlepušov č.31 - P 22149	3 737,28	4 484,74
05032	Prlepušov č.32 - P 22152	2 340,13	2 808,16

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
05033	Priepust č.33 - P 22153	6 684,16	8 020,99
05034	Priepust č.34 - P 22154	2 206,23	2 647,48
05035	Priepust č.35 - P 22155	8 360,73	10 032,88
05036	Priepust č.36 - P 22156	4 424,53	5 309,44
05037	Priepust č.37 - P 22157	4 989,56	5 987,47
05038	Priepust č.38 - P 22158	4 064,69	4 877,63
05039	Priepust č.39 - P 22159	3 081,56	3 697,87
105-10	105-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Klokoč	67 680,73	81 216,88
105-101	Nástupišťa AZ Klokoč Pačúrovci	14 038,24	16 845,89
105-102	Nástupišťa AZ Klokoč, nad Klokočom	9 620,66	11 544,79
105-103	Nástupišťa AZ Stará Huta, Poľana	25 625,55	30 750,66
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	18 396,28	22 075,54
105-13	105-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Stará Huta	7 798,01	9 357,61
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	4 731,98	5 678,38
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	3 066,03	3 679,24
105-14	105-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	9 959,76	11 951,71
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	3 827,67	4 593,20
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	6 132,09	7 358,51
105-15	105-15 Nástupišťa AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazv	32 120,68	38 544,82
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	25 988,59	31 186,31
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	6 132,09	7 358,51
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39.862	247 051,13	296 461,36
106-001	Komunikácia	245 151,90	294 182,28
106-002	Rekonštrukcia priepustov	1 899,23	2 279,08
06023	Priepust č.23 - P 22143	1 899,23	2 279,08
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	139 301,00	167 161,20
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	63 252,51	75 903,01
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	79 480,91	95 377,09
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	134 950,82	161 940,98
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	111 968,93	134 362,72
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	115 619,90	138 743,88
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	136 908,87	164 290,64
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	156 179,46	187 415,35
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ľoľom	4 788,69	5 746,43
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ľoľom	18 352,32	22 022,78

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: Stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky: Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01

Obchodné meno uchádzača: Skanska SK a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO uchádzača: 31611788
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Martina Fükő Rusnáková

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 932 504,98
DPH v EUR:	786 501,00
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH	
(návrh na plnenie kritéria):	4 719 005,98

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Košiciach, dňa 19.02.2021

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
9955

.....
Ing. Robert Humeník
oblastný manažér
na základe poverenia

