

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača
(V prípade skupiny uchádzačov, vyplní každý člen skupiny
prílohu č. 1 k časti A.1 samostatne)

DOPRASTAV, A.S.

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO

31 333 320

Právna forma

Akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj
o zápise do tohto registra alebo evidencie

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 581/B

Informácia či je hospodársky subjekt mikropodnik, malý
alebo stredný podnik¹⁾

Áno Nie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Dušan Mráz – predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš – člen predstavenstva

Ing. Peter Milan – člen predstavenstva

Ing. Marek Očenáš – člen predstavenstva

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Tomáš Krčmár

Telefón
E-mail

+

-----@-----.sk

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

STAVBA / OBJEKT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
000-00	Miestne podniky																		
	partenie stavieb																		
	výpočet inžinierskych sídi																		
	geodetické práce																		
	projektové práce (VTD, OŠA)																		
SD 104-01																			
SD 104-02																			
SD 104-03																			
SD 104-04																			
SD 104-05																			
SD 104-06																			
SD 104-07																			
SD 104-08																			
SD 104-09																			
SD 104-10																			
SD 104-11																			
SD 104-12																			
SD 104-13																			
SD 104-14																			
SD 104-15																			
SD 104-16																			
SD 104-17																			
SD 104-18																			
SD 104-19																			
SD 104-20																			
SD 104-21																			
SD 104-22																			
SD 104-23																			
SD 104-24																			
SD 104-25																			
SD 104-26																			
SD 104-27																			
SD 104-28																			
SD 104-29																			
SD 104-30																			
SD 104-31																			
SD 104-32																			
SD 104-33																			
SD 104-34																			
SD 104-35																			
SD 104-36																			
SD 104-37																			
SD 104-38																			
SD 104-39																			
SD 104-40																			
SD 104-41																			
SD 104-42																			
SD 104-43																			
SD 104-44																			
SD 104-45																			
SD 104-46																			
SD 104-47																			
SD 104-48																			
SD 104-49																			
SD 104-50																			
SD 104-51																			
SD 104-52																			
SD 104-53																			
SD 104-54																			
SD 104-55																			
SD 104-56																			
SD 104-57																			
SD 104-58																			
SD 104-59																			
SD 104-60																			
SD 104-61																			
SD 104-62																			
SD 104-63																			
SD 104-64																			
SD 104-65																			
SD 104-66																			
SD 104-67																			
SD 104-68																			
SD 104-69																			
SD 104-70																			
SD 104-71																			
SD 104-72																			
SD 104-73																			
SD 104-74																			
SD 104-75																			
SD 104-76																			
SD 104-77																			
SD 104-78																			
SD 104-79																			
SD 104-80																			
SD 104-81																			
SD 104-82																			
SD 104-83																			
SD 104-84																			
SD 104-85																			
SD 104-86																			
SD 104-87																			
SD 104-88																			
SD 104-89																			
SD 104-90																			
SD 104-91																			
SD 104-92																			
SD 104-93																			
SD 104-94																			
SD 104-95																			
SD 104-96																			
SD 104-97																			
SD 104-98																			
SD 104-99																			
SD 104-100																			

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28. 10. 2019

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 257 157,01

	iadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	3 257 157,01	651 431,40

Cena s DPH v EUR 3 908 588,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Miesto: Dátum: 28. 10. 2019

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 257 157,01	3 908 588,41
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	99 702,00	119 642,40
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12.698. okr. Lučenec	434 707,77	521 649,32
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	141 263,02	169 515,62
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	253 075,61	303 690,73
101-003	Rekonštrukcia priepustov	40 369,14	48 442,97
01001	Priepust č.1 - P 19673	2 678,47	3 214,16
01002	Priepust č.2 - P56298	34 916,14	41 899,37
01003	Priepust č.3 - P 19674	2 774,53	3 329,44
101-10	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	26 012,26	31 214,71
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	29 630,37	35 556,44
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 162 666,41	1 395 199,69
105-011	Komunikácia, úsek 1	162 873,95	195 448,74
105-012	Komunikácia, úsek 2	203 407,42	244 088,90
105-013	Komunikácia, úsek 3	706 208,88	847 450,66
105-014	Rekonštrukcia priepustov	90 176,16	108 211,39
05001	Priepust č.1 - P 21595	3 382,97	4 059,56
05002	Priepust č.2 - P 21598	6 519,17	7 823,00
05003	Priepust č.3 - P 21873	3 829,37	4 595,24
05004	Priepust č.4 - P 21891	3 040,43	3 648,52
05005	Priepust č.5 - P 21876	6 038,45	7 246,14
05006	Priepust č.6 - P 21877	3 598,41	4 318,09
05007	Priepust č.7 - P 21878	1 082,03	1 298,44
05008	Priepust č.8 - P 21879	5 044,11	6 052,93
05009	Priepust č.9 - P 21880	1 989,05	2 386,86
05010	Priepust č.10 - P 21881	4 083,45	4 900,14
05011	Priepust č.11 - P 21882	1 741,54	2 089,85
05012	Priepust č.12 - P 21883	3 282,29	3 938,75
05013	Priepust č.13 - P 21884	10 494,32	12 593,18
05014	Priepust č.14 - P 21885	3 050,67	3 660,80
05015	Priepust č.15 - P 21886	2 411,78	2 894,14
05016	Priepust č.16 - P 21887	3 420,51	4 104,61
05017	Priepust č.17 - P 21888	3 326,46	3 991,75
05018	Priepust č.18 - P 21889	3 823,64	4 588,37
05019	Priepust č.19 - P 21890	8 248,51	9 898,21
05020	Priepust č.20 - P 22109	3 100,10	3 720,12
05021	Priepust č.21 - P 22110	3 794,50	4 553,40
05022	Priepust č.22 - P 22111	3 212,27	3 854,72
05023	Priepust č.23 - P 22143	1 662,13	1 994,56
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	476 440,50	571 728,60
105-021	Komunikácia, úsek 4	220 628,54	264 754,25
105-022	Komunikácia, úsek 5	59 423,67	71 308,40
105-023	Komunikácia, úsek 6	132 827,44	159 392,93
105-024	Rekonštrukcia priepustov	63 560,85	76 273,02
05024	Priepust č.24 - P 22131	10 789,12	12 946,94
05025	Priepust č.25 - P 22132	6 096,89	7 316,27
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 219,57	1 463,48
05027	Priepust č.27 - P 22134	3 505,27	4 206,32
05028	Priepust č.28 - P 22148	2 413,82	2 896,58
05029	Priepust č.29 - P 22135	3 605,43	4 326,52
05030	Priepust č.30 - P 22136	3 073,32	3 687,98
05031	Priepust č.31 - P 22149	2 929,54	3 515,45
05032	Priepust č.32 - P 22152	1 873,88	2 248,66

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
05033	Priepust č.33 - P 22153	5 103,77	6 124,52
05034	Priepust č.34 - P 22154	2 114,57	2 537,48
05035	Priepust č.35 - P 22155	7 502,94	9 003,53
05036	Priepust č.36 - P 22156	3 240,15	3 888,18
05037	Priepust č.37 - P 22157	4 091,03	4 909,24
05038	Priepust č.38 - P 22158	3 404,58	4 085,50
05039	Priepust č.39 - P 22159	2 596,97	3 116,36
105-10	105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč	61 123,30	73 347,96
105-101	Nástupištia AZ Klokoč Palčúrovci	13 082,63	15 699,16
105-102	Nástupištia AZ Klokoč, nad Klokočom	6 874,07	8 248,88
105-103	Nástupištia AZ Stará Huta, Pofana	16 877,85	20 253,42
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	24 288,75	29 146,50
105-13	105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta	7 472,34	8 966,81
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	3 424,31	4 109,17
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	4 048,03	4 857,64
105-14	105-14 Nástupištia AZ v k.ú.Horný Tisovník, Podjaseňová	10 895,32	13 074,38
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 799,12	3 358,94
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	8 096,20	9 715,44
105-15	105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	24 045,32	28 854,38
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	15 949,12	19 138,94
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	8 096,20	9 715,44
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39.862	174 307,60	209 169,12
106-001	Komunikácia	172 508,80	207 010,56
106-002	Rekonštrukcia priepustov	1 798,80	2 158,56
06023	Priepust č.23 - P 22143	1 798,80	2 158,56
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	101 477,07	121 772,48
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	46 285,77	55 542,92
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	55 905,50	67 086,60
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	143 488,26	172 185,91
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	83 089,93	99 707,92
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	83 852,64	100 623,17
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	99 145,24	118 974,29
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	125 001,75	150 002,10
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	4 506,41	5 407,69
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	7 401,25	8 881,50

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	<i>Doprastav, a.s.</i>
Sídlo alebo miesto podnikania:	<i>Drieňová 27, 826 56 Bratislava</i>
IČO uchádzača:	<i>31 333 320</i>
Kontaktná osoba uchádzača:	<i>Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk</i>

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 257 157,01 EUR bez DPH
DPH v EUR:	651 431,40 EUR
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 908 588,41 EUR s DPH

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 22.2.2021

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba oprávnená na podpis na základe splnomocnenia)

