

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača
(V prípade skupiny uchádzačov, vyplní každý člen skupiny
prílohu č. 1 k časti A.1 samostatne)

DOPRASTAV, A.S.

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO

31 333 320

Právna forma

Akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj
o zápise do tohto registra alebo evidencie

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 581/B

Informácia či je hospodársky subjekt mikropodnik, malý
alebo stredný podnik¹⁾

Áno Nie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ing. Dušan Mráz – predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš – člen predstavenstva

Ing. Peter Milan – člen predstavenstva

Ing. Marek Očenáš – člen predstavenstva

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Tomáš Krčmár

+421

Telefón
E-mail

G3. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	<i>Doprastav, a.s.</i>
Sídlo alebo miesto podnikania:	<i>Drieňová 27, 826 56 Bratislava</i>
IČO uchádzača:	<i>31 333 320</i>
Kontaktná osoba uchádzača:	<i>Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk</i>

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 274 499,63 EUR bez DPH
DPH v EUR:	654 899,93 EUR
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 929 399,56 EUR s DPH

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 22.2.2021

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba oprávnená na podpis na základe splnomocnenia)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B3-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - III. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ:

Doprastav, a. s.

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Poznámka:

KS:

Dátum: 4. 9. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

17085501

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 274 499,63

DPH základná
znižovaná

sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
3 274 499,63

Výška dane
0,00
654 899,93

Cena s DPH

v

EUR

3 929 399,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B3-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - III. etapa

Miesto: Dátum: 4. 9. 2019

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Doprastav, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 274 499,63	3 929 399,56
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	102 170,00	122 604,00
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24,300, okr. V. Krtíš	990 903,69	1 189 084,43
102-011	102-011 Komunikácia, úsek 1, úsek 2	861 151,23	1 033 381,48
102-012	102-012 Rekonštrukcia priepustov	129 752,46	155 702,95
02005	02005 Priepust č.5 - P 21305	8 513,89	10 216,67
02006	02006 Priepust č.6 - P 79228	8 147,39	9 776,87
02007	02007 Priepust č.7 - P 76786	9 196,38	11 035,66
02008	02008 Priepust č.8 - P 21306	4 897,29	5 876,75
02009	02009 Priepust č.9 - P 21307	14 729,78	17 675,74
02010	02010 Priepust č.10 - P 72294	8 190,25	9 828,30
02011	02011 Priepust č.11 - P 21308	6 725,04	8 070,05
02012	02012 Priepust č.12 - P 21309	6 790,58	8 148,70
02013	02013 Priepust č.13 - P 21310	4 047,55	4 857,06
02014	02014 Priepust č.14 - P 72295	9 403,55	11 284,26
02015	02015 Priepust č.15 - P 72296	6 972,21	8 366,65
02016	02016 Priepust č.16 - P 21311	7 634,96	9 161,95
02017	02017 Priepust č.17 - P 21312	8 593,01	10 311,61
02018	02018 Priepust č.18 - P 21313	3 009,56	3 611,47
02019	02019 Priepust č.19 - P 21314	8 948,90	10 738,68
02020	02020 Priepust č.20 - P 72297	8 629,57	10 355,48
02020.1	02020.1 Priepust č.20.1 - km 20,720	5 322,55	6 387,06
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-26,450, okr. V. Krtíš	607 355,49	728 826,59
102-021	102-021 Komunikácia	594 900,29	713 880,35
102-022	102-022 Rekonštrukcia priepustov	12 455,20	14 946,24
02021	02021 Priepust č.21 - P 21315	9 336,27	11 203,52
02022	02022 Priepust č.22 - P 21316	3 118,93	3 742,72
102-03	102-03 Cesta II/585, km 26,450-29,099, okr. V. Krtíš	814 137,06	976 964,47
102-031	102-031 Komunikácia	767 610,58	921 132,70
102-032	102-032 Rekonštrukcia priepustov	46 526,48	55 831,78
02023	02023 Priepust č.23 - P 21317	12 183,15	14 619,78
02024	02024 Priepust č.24 - P 21318	12 160,67	14 592,80
02025	02025 Priepust č.25 - P 21316	10 851,32	13 021,58
02026	02026 Priepust č.26 - P 21320	11 331,34	13 597,61
102-04	102-04 Cesta II/585, km 29,099-29,469, okr. V. Krtíš	62 834,50	75 401,40
102-041	102-041 Komunikácia	56 664,61	67 997,53
102-042	102-042 Rekonštrukcia priepustov	6 169,89	7 403,87
02027	02027 Priepust č.27 - P 21321	6 169,89	7 403,87
102-10	102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Muľa	30 458,48	36 550,18
102-11	102-11 Uprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	4 857,53	5 829,04
102-12	102-12 Nástupištia AZ v k.ú. Muľa	8 699,14	10 438,97
102-20	102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Muľa	5 031,53	6 037,84
102-21	102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	5 577,50	6 693,00
102-22	102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec	5 935,60	7 122,72
102-23	102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Pótor	5 031,53	6 037,84
204-00	204-00 Most ev.č.585-012	56 330,37	67 596,44
205-00	205-00 Most ev.č.585-013	59 655,29	71 586,35
206-00	206-00 Most ev.č.585-014	70 466,56	84 559,87
207-00	207-00 Most ev.č.585-015	76 553,93	91 864,72
208-00	208-00 Most ev.č.585-016	85 101,69	102 122,03
209-00	209-00 Most ev.č.585-017	64 980,01	77 976,01

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
210-00	210-00 Most ev.č.585-018	57 125,37	68 550,44
211-00	211-00 Most ev.č.585-019	90 293,87	108 352,64
212-00	212-00 Most ev.č.585-020	71 000,49	85 200,59

