

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty

Časť predmetu zákazky č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa

1. OBSAH PONUKY

2. Doklady a dokumenty na preukázanie **splnenia podmienok účasti** vo verejnom obstarávaní, požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti F. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP:

2.1 Jednotný európsky dokument

3. Doklady a dokumenty na preukázanie a opísanie spôsobu **splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, v zmysle časti B. týchto SP:**

3.1 Ocenený výkaz výmer

3.2 Vecný a časový harmonogram

4. **Doklad o zložení zábezpeky**

5. **NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA – formulár G.**

6. Identifikačné údaje uchádzača

za Metrostav DS a.s.:
Bratislava, 19.2.2021


Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva


Ing. Lenka Šyrová
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B2-O-2018
 Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - II. etapa

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 19.2.2021

Objednávateľ:
 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46120602
 IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
 ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Čurlík Ján

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 234 287,69
DPH základná	Sadzba dane 20.00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20.00%	4 234 287,69	846 857,54
Cena s DPH			5 081 145,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Pavol Hruzik
 predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
 člen predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B2-O-2018
 Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - II. etapa

Miesto:

Dátum:

19.02.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

4 234 287,69

5 081 145,23

000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	153 536,80	184 244,16
107-01	107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534, okr. V. Krtíš	1 455 270,77	1 746 324,92
107-011	Komunikácia	1 303 630,58	1 564 358,70
107-012	Rekonštrukcia priepustov	151 640,19	181 968,23
07001	Priepust č.1 - P 72299	5 982,26	7 178,71
07002	Priepust č.2 - P 20948	2 783,30	3 339,96
07003	Priepust č.3 - P 20949	5 595,80	6 714,96
07004	Priepust č.4 - P 20950	2 372,76	2 847,31
07005	Priepust č.5 - P 20951	8 985,87	10 783,04
07006	Priepust č.6 - P 20952	3 789,09	4 546,91
07007	Priepust č.7 - P 20953	2 271,60	2 725,92
07008	Priepust č.8 - P 20954	9 950,07	11 940,08
07009	Priepust č.9 - P 72300	2 538,15	3 045,78
07010	Priepust č.10 - P 20955	4 311,47	5 173,76
07011	Priepust č.11 - P 20956	3 472,15	4 166,58
07012	Priepust č.12 - P 20957	3 330,07	3 996,08
07013	Priepust č.13 - P 20958	2 042,57	2 451,08
07014	Priepust č.14 - P 20959	8 426,22	10 111,46
07015	Priepust č.15 - P 72301	1 723,45	2 068,14
07016	Priepust č.16 - P 20960	8 285,42	9 942,50
07017	Priepust č.17 - P 20961	20 085,72	24 102,86
07018	Priepust č.18 - P 72302	2 216,94	2 660,33
07019	Priepust č.19 - P 20962	1 862,76	2 235,31
07020	Priepust č.20 - P 20963	1 495,31	1 784,37
07021	Priepust č.21 - P 20964	4 572,76	5 487,31
07022	Priepust č.22 - P 20965	2 110,35	2 532,42
07023	Priepust č.23 - P 20966	2 603,55	3 124,26
07024	Priepust č.24 - P 23653	8 848,00	10 617,60
07025	Priepust č.25 - P 20967	2 426,70	2 912,04
07026	Priepust č.26 - P 20968	3 257,37	3 908,84
07027	Priepust č.27 - P 20969	1 654,07	1 984,88
07028	Priepust č.28 - P 20970	2 348,52	2 818,22
07029	Priepust č.29 - P 20971	2 096,41	2 515,69
07030	Priepust č.30 - P 20972	5 137,75	6 165,30
07031	Priepust č.31 - P 20973	3 767,89	4 521,47
07032	Priepust č.32 - P 20974	4 145,80	4 974,96
07033	Priepust č.33 - P 20975	2 988,23	3 585,88
07034	Priepust č.34 - P 23654	4 161,81	4 994,17
107-02	107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044-67,720, okr. V. Krtíš	1 045 080,17	1 254 096,20
107-021	Komunikácia, úsek 1	554 613,66	665 536,39
107-022	Komunikácia, úsek 2	410 746,60	492 895,92
107-023	Rekonštrukcia priepustov, úsek 1	39 399,62	47 279,54
07035	Priepust č.35 - P 20976	3 197,75	3 837,30
07036	Priepust č.36 - P 76783	2 287,45	2 744,94
07037	Priepust č.37 - P 78756	10 756,06	12 907,27
07038	Priepust č.38 - P 20977	8 158,26	9 789,91
07039	Priepust č.39 - P 20978	3 525,25	4 230,30
07040	Priepust č.40 - P 20979	2 026,93	2 432,32
07041	Priepust č.41 - P 20980	3 798,82	4 558,58
07042	Priepust č.42 - P 72303	2 548,13	3 057,76
07043	Priepust č.43 - P 20981	3 100,97	3 721,16
107-024	Rekonštrukcia priepustov, úsek 2	40 320,29	48 384,35
07044	Priepust č.44 - P 20983	2 810,58	3 372,70
07045	Priepust č.45 - P 20984	3 054,34	3 677,21
07046	Priepust č.46 - P 72304	3 630,17	4 356,20
07047	Priepust č.47 - P 20985	6 807,43	8 168,92
07049	Priepust č.49 - P 20986	9 818,82	11 782,58
07050	Priepust č.50 - P 20987	1 711,40	2 053,68
07051	Priepust č.51 - P 76784	12 477,55	14 973,06
107-10	107-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Červeňany	14 722,84	17 667,41
107-11	107-11 Nástupišťa AZ v k.ú. Šuľa	4 510,58	5 412,70
107-12	107-12 Nástupišťa AZ v k.ú. Senné-Príboj rázcestie	15 294,29	18 353,15
107-13	107-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Senné	21 139,01	25 366,81
107-14	107-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Brusník	9 922,58	11 907,10
107-15	107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska	2 422,82	2 907,38
107-16	107-16 Nástupišťa v k.ú. Dolná Strehová	5 559,79	6 671,75
107-20	107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany	5 340,33	6 408,40
107-21	107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Šuľa	6 342,28	7 610,74



107-22	107-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Senné	16 957,32	20 348,78
107-23	107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník	5 094,17	6 113,00
107-24	107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová	3 432,91	4 119,49
107-26	107-26 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová	10 708,41	12 850,09
657-00	657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová	4 548,25	5 457,90
218-00	218-00 Most ev.č.591-020	99 249,30	119 099,16
219-00	219-00 Most ev.č.591-021	168 662,10	202 394,52
220-00	220-00 Most ev.č.591-023	193 165,90	231 799,08
221-00	221-00 Most ev.č.591-024	246 919,13	296 302,96
222-00	222-00 Most ev.č.591-026	138 596,91	166 316,29
223-00	223-00 Most ev.č.591-027	39 079,63	46 895,56
224-00	224-00 Most ev.č.591-029	83 748,58	100 498,30
225-00	225-00 Most ev.č.591-030	82 333,56	98 800,27
226-00	226-00 Most ev.č.591-032	129 169,64	155 003,57
226-01	226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č. 591-032	80 201,84	96 242,21
227-00	227-00 Most ev.č.591-033	193 277,78	231 933,34

G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: Stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky: Č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo alebo miesto podnikania: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**
IČO uchádzača: **46 120 602**
Kontaktná osoba uchádzača: **Nada Mifkovičová, nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk**

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 4 234 287,69
DPH v EUR: 846 857,54
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 5 081 145,23

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Bratislava, 19.02.2021


.....
Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231802
4,3


.....
Ing. Lenka Sykorová
člen predstavenstva

