




## Predloženie ponuky

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor –  
Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný  
násyp pred obcou Horný  
Tisovník, km 39,862

22.2.2021



EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
Slovenská republika





# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03AKT2FINAL  
Stavba: -II.ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - II. etapa

JKSO:  
Miesto: II/ 591 Velký Krtíš

KS:  
Dátum: 18. 2. 2021

Objednávateľ:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EUROVIA SK a.s

IČO: 31651518  
IČ DPH: 2020490274

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík Ján

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 186 700,84

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	4 186 700,84	837 340,17

Cena s DPH v EUR 5 024 041,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EUROVIA SK, s.r.l.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03AKT2FINAL

Stavba: -II.ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Miesto: II/ 591 Veľký Krtíš

Dátum: 18. 2. 2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ: Ing. Čurílk Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>4 186 700,84</b>	<b>5 024 041,01</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	15 717,09	18 860,51
107-01	107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534, okr. V. Krtíš	1 528 037,63	1 833 645,16
107-011	Komunikácia	1 395 222,44	1 674 266,93
107-012	Rekonštrukcia priepustov	132 815,19	159 378,23
07001	Priepust č.1 - P 72299	5 295,37	6 354,44
07002	Priepust č.2 - P 20948	2 427,62	2 913,14
07003	Priepust č.3 - P 20949	4 900,49	5 880,59
07004	Priepust č.4 - P 20950	2 016,74	2 420,09
07005	Priepust č.5 - P 20951	7 801,41	9 361,69
07006	Priepust č.6 - P 20952	3 321,04	3 985,25
07007	Priepust č.7 - P 20953	1 927,56	2 313,07
07008	Priepust č.8 - P 20954	7 937,15	9 524,58
07009	Priepust č.9 - P 72300	2 241,04	2 689,25
07010	Priepust č.10 - P 20955	3 688,09	4 425,71
07011	Priepust č.11 - P 20956	3 175,92	3 811,10
07012	Priepust č.12 - P 20957	3 070,47	3 684,56
07013	Priepust č.13 - P 20958	1 605,08	1 926,10
07014	Priepust č.14 - P 20959	8 035,08	9 642,10
07015	Priepust č.15 - P 72301	1 335,29	1 602,35
07016	Priepust č.16 - P 20960	7 219,27	8 663,12
07017	Priepust č.17 - P 20961	19 027,93	22 833,52
07018	Priepust č.18 - P 72302	1 652,22	1 982,66
07019	Priepust č.19 - P 20962	1 455,40	1 746,48
07020	Priepust č.20 - P 20963	1 127,07	1 352,48
07021	Priepust č.21 - P 20964	3 980,00	4 776,00
07022	Priepust č.22 - P 20965	1 631,32	1 957,58
07023	Priepust č.23 - P 20966	2 314,57	2 777,48
07024	Priepust č.24 - P 23653	8 494,45	10 193,34
07025	Priepust č.25 - P 20967	1 993,55	2 392,26
07026	Priepust č.26 - P 20968	2 635,40	3 182,48
07027	Priepust č.27 - P 20969	1 289,63	1 547,56
07028	Priepust č.28 - P 20970	1 889,83	2 267,80
07029	Priepust č.29 - P 20971	1 945,51	2 334,61
07030	Priepust č.30 - P 20972	4 617,71	5 541,25
07031	Priepust č.31 - P 20973	3 200,94	3 841,13
07032	Priepust č.32 - P 20974	3 517,05	4 220,46
07033	Priepust č.33 - P 20975	2 541,51	3 049,81
07034	Priepust č.34 - P 23654	3 503,48	4 204,18
107-02	107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044-67,720, okr. V. Krtíš	1 129 498,28	1 355 397,94
107-021	Komunikácia, úsek 1	601 092,43	721 310,92
107-022	Komunikácia, úsek 2	456 342,49	547 610,99
107-023	Rekonštrukcia priepustov, úsek 1	35 396,14	42 475,37
07035	Priepust č.35 - P 20976	2 597,60	3 117,12
07036	Priepust č.36 - P 76783	2 165,19	2 598,23
07037	Priepust č.37 - P 78756	10 225,92	12 271,10
07038	Priepust č.38 - P 20977	6 865,58	8 238,70
07039	Priepust č.39 - P 20978	3 206,30	3 847,56
07040	Priepust č.40 - P 20979	1 584,48	1 901,38

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
07041	Priepust č.41 - P 20980	3 441,82	4 130,18
07042	Priepust č.42 - P 72303	2 712,50	3 255,00
07043	Priepust č.43 - P 20981	2 596,75	3 116,10
107-024	Rekonštrukcia priepustov, úsek 2	36 667,22	44 000,66
07044	Priepust č.44 - P 20983	2 483,04	2 979,65
07045	Priepust č.45 - P 20984	2 910,58	3 492,70
07046	Priepust č.46 - P 72304	3 461,34	4 153,61
07047	Priepust č.47 - P 20985	5 813,05	6 975,66
07049	Priepust č.49 - P 20986	9 147,70	10 977,24
07060	Priepust č.50 - P 20987	1 322,52	1 587,02
07061	Priepust č.51 - P 76784	11 528,99	13 834,79
107-10	107-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Červeňany	11 340,56	13 608,67
107-11	107-11 Nástupišťa AZ v k.ú. Šuľa	3 743,56	4 492,27
107-12	107-12 Nástupišťa AZ v k.ú. Senné-Príboj rázcestie	11 690,71	14 028,85
107-13	107-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Senné	16 317,98	19 581,58
107-14	107-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Brusník	5 805,08	6 966,10
107-15	107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska	3 428,49	4 114,19
107-16	107-16 Nástupišťa v k.ú. Doiná Strehová	4 847,63	5 817,16
107-20	107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany	5 667,82	6 801,38
107-21	107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Šuľa	7 776,57	9 331,88
107-22	107-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Senné	20 127,38	24 152,86
107-23	107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník	5 599,04	6 718,85
107-24	107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová	4 561,56	5 473,87
107-26	107-26 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Doiná Strehová	15 212,11	18 254,53
657-00	657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Doiná Strehová	5 556,20	6 667,44
218-00	218-00 Most ev.č.591-020	97 607,97	117 129,56
219-00	219-00 Most ev.č.591-021	147 051,20	176 461,44
220-00	220-00 Most ev.č.591-023	159 445,70	191 334,84
221-00	221-00 Most ev.č.591-024	218 675,03	262 410,04
222-00	222-00 Most ev.č.591-026	130 780,58	156 936,70
223-00	223-00 Most ev.č.591-027	54 150,75	64 980,90
224-00	224-00 Most ev.č.591-029	90 541,94	108 650,33
225-00	225-00 Most ev.č.591-030	93 551,34	112 261,61
226-00	226-00 Most ev.č.591-032	124 717,34	149 660,81
226-01	226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č. 591-032	90 259,96	108 311,95
227-00	227-00 Most ev.č.591-033	184 991,34	221 989,61




## G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Osloboditeľov 66, Košice 040 17
IČO uchádzača:	31 651 518
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 905 100 100, e-mail: <a href="mailto:k.milos.farkas@eurovia.sk">k.milos.farkas@eurovia.sk</a>

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	4 186 700,84
DPH v EUR:	837 340,17
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	5 024 041,01

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.



V Banskej Bystrici dňa 22.2.2021

.....  
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, poverený zastupovaním





# Harmonogram stavby "II.ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa"

Kód položky	Rok mesiac	1 rok a 10 mesiacov																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>II.ETAPA - Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor</b>																							
107-01 107-01 Cesta II/691, km 47,745 - 67,634, okr. V. Krľáň																							
107-011 Komunikácia																							
107-012 Rekonštrukcia priepustov																							
107-02 107-02 Cesta II/691, km 67,634 - 67,580 a km 62,044-67,720, okr. V. Krľáň																							
107-021 Komunikácia, úsek 1																							
107-022 Komunikácia, úsek 2																							
107-023 Rekonštrukcia priepustov, úsek 1																							
107-024 Rekonštrukcia priepustov, úsek 2																							
107-10 107-10 Nástupláňa AZ v k.ú. Červeňany																							
107-11 107-11 Nástupláňa AZ v k.ú. Šuľa																							
107-12 107-12 Nástupláňa AZ v k.ú. Semné-Príboj rúžesle																							
107-13 107-13 Nástupláňa AZ v k.ú. Semné																							
107-14 107-14 Nástupláňa AZ v k.ú. Brusník																							
107-15 107-15 Úprava príchodu pre chodcov v k.ú. Vieska																							
107-16 107-16 Nástupláňa v k.ú. Dolná Streňová																							
107-20 107-20 Osvetlenie príchodu pre chodcov k.ú. Červeňany																							
107-21 107-21 Osvetlenie príchodu pre chodcov v k.ú. Šuľa																							
107-22 107-22 Osvetlenie príchodu pre chodcov k.ú. Semné																							
107-23 107-23 Osvetlenie príchodu pre chodcov k.ú. Brusník																							
107-24 107-24 Osvetlenie príchodu pre chodcov k.ú. Horná Streňová																							
107-26 107-26 Osvetlenie príchodu pre chodcov v k.ú. Dolná Streňová																							
657-00 657-00 Príložka káblov Slevak Telekom v obci Dolná Streňová																							
219-00 219-00 Most ev.č.591-020																							
219-00 219-00 Most ev.č.591-021																							
220-00 220-00 Most ev.č.591-023																							
221-00 221-00 Most ev.č.591-024																							
222-00 222-00 Most ev.č.591-026																							
223-00 223-00 Most ev.č.591-027																							
224-00 224-00 Most ev.č.591-029																							
225-00 225-00 Most ev.č.591-030																							
226-00 226-00 Most ev.č.591-032																							
226-01 226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č. 591-032																							
227-00 227-00 Most ev.č.591-033																							

