



TITULNÝ LIST PONUKY

VEREJNÁ SÚŤAŽ na realizáciu stavby:

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná
Strehová –Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný
Tisovník, km 39,862**

**Časť č. 2: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK – II.
etapa“**

VVO č. 267/2020 zo dňa 21.12.2020 – 45288WYP

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrâň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Oblasť Stred
Lazovná 68/A
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing. Marian Kmeť,

Kontaktné osoby vo veciach zmluvných:
Ing. Marian Kmeť,+4
Katarína Čellárová,

Kontaktná osoba pre ponuku:
Ing. Matúš Hanzely,

.....
Ing. Marián Kmeť
riaditeľ oblasti Stred



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrâň záhon 4 45
SK-821 04 Bratislava

.....
splnomocnený k podpisovaniu za spoločnosť

.....
Katarína Čellárová
ekonóm oblasti Stred

OBSAH PONUKY

na realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 – Časť č. 2: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK – II. etapa“

1. Titulný list s kontaktnými údajmi uchádzača
2. Obsah ponuky
3. Identifikačné údaje uchádzača (Spoločné dokumenty pre všetky časti)
4. Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (Spoločné dokumenty pre všetky časti)
 - a) Podľa § 32 Osobné postavenie
 - Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov
 - Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
 - b) Podľa § 34 Technická a odborná spôsobilosť
 - ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác
 - potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác- referencie
 - ods. 1 písm. g) predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi
 - životopis a osvedčenie SKSI – hlavný stavbyvedúci
 - životopis a osvedčenie SKSI – stavbyvedúci pre mosty
5. Doklady a dokumenty na preukázanie a opísanie spôsobu splnenia požiadaviek Verejného Obstarávateľa na predmet zákazky, v zmysle časti B. súťažných podkladov
 - 5.1 Rozpočet vo formáte xlsx
 - 5.2 Krycí list rozpočtu vo formáte pdf
 - 5.3 Harmonogram stavebných prác
6. Doklad o zložení zábezpeky
7. Návrh na plnenie kritérií uchádzača v súlade s prílohou G2 súťažných podkladov
8. Plná moc k podpisovaniu ponuky

V Banskej Bystrici dňa 22.02.2021



.....
Ing. Marian Krmeľ
riaditeľ oblasti Stred

.....
Katarína Čellárová
ekonóm oblasti Stred

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B2-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 28. 10. 2019

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlik Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 154 835,68
	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	4 154 835,68	830 967,14
Cena s DPH	v	EUR	4 985 802,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

Mokrání záhon 4 45
821 04 Bratislava
IČO: 471111111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

22-02-202

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B2-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Miesto: Datum: 28. 10. 2019

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 154 835,68	4 985 802,82
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	116 700,00	140 040,00
107-01	107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534, okr. V. Krtíš	1 401 592,27	1 681 910,72
107-011	Komunikácia	1 252 735,86	1 503 283,03
107-012	Rekonštrukcia priepustov	148 856,41	178 627,69
07001	Priepust č.1 - P 72299	4 805,95	5 767,14
07002	Priepust č.2 - P 20948	2 552,29	3 062,75
07003	Priepust č.3 - P 20949	4 692,76	5 631,31
07004	Priepust č.4 - P 20950	2 064,21	2 477,05
07005	Priepust č.5 - P 20951	10 381,05	12 457,26
07006	Priepust č.6 - P 20952	3 460,84	4 153,01
07007	Priepust č.7 - P 20953	1 948,47	2 338,16
07008	Priepust č.8 - P 20954	9 395,67	11 274,80
07009	Priepust č.9 - P 72300	2 238,54	2 686,25
07010	Priepust č.10 - P 20955	2 892,89	3 471,47
07011	Priepust č.11 - P 20956	3 343,62	4 012,34
07012	Priepust č.12 - P 20957	3 108,98	3 730,78
07013	Priepust č.13 - P 20958	2 173,37	2 608,04
07014	Priepust č.14 - P 20959	7 418,95	8 902,74
07015	Priepust č.15 - P 72301	1 716,47	2 059,76
07016	Priepust č.16 - P 20960	7 376,05	8 851,26
07017	Priepust č.17 - P 20961	22 562,03	27 074,44
07018	Priepust č.18 - P 72302	2 132,18	2 558,62
07019	Priepust č.19 - P 20962	1 910,97	2 293,16
07020	Priepust č.20 - P 20963	1 944,62	2 333,54
07021	Priepust č.21 - P 20964	4 173,52	5 008,22
07022	Priepust č.22 - P 20965	2 335,04	2 802,05
07023	Priepust č.23 - P 20966	3 287,76	3 945,31
07024	Priepust č.24 - P 23653	8 779,88	10 535,86
07025	Priepust č.25 - P 20967	2 214,11	2 656,93
07026	Priepust č.26 - P 20968	3 604,54	4 325,45
07027	Priepust č.27 - P 20969	1 589,84	1 907,81
07028	Priepust č.28 - P 20970	2 255,14	2 706,17
07029	Priepust č.29 - P 20971	2 517,38	3 020,86
07030	Priepust č.30 - P 20972	6 138,53	7 366,24
07031	Priepust č.31 - P 20973	3 539,74	4 247,69
07032	Priepust č.32 - P 20974	3 929,94	4 715,93
07033	Priepust č.33 - P 20975	2 751,89	3 302,27
07034	Priepust č.34 - P 23654	3 619,19	4 343,03
107-02	107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044-67,720, okr. V. Krtíš	1 112 234,80	1 334 681,76
107-021	Komunikácia, úsek 1	594 720,83	713 665,00
107-022	Komunikácia, úsek 2	436 137,01	523 364,41
107-023	Rekonštrukcia priepustov, úsek 1	38 469,48	46 163,38
07035	Priepust č.35 - P 20976	2 929,52	3 515,42
07036	Priepust č.36 - P 76783	2 754,90	3 305,88
07037	Priepust č.37 - P 78756	11 305,92	13 567,10
07038	Priepust č.38 - P 20977	8 200,99	9 841,19

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
07039	Priepust č.39 - P 20978	3 329,64	3 995,57
07040	Priepust č.40 - P 20979	2 186,26	2 599,51
07041	Priepust č.41 - P 20980	3 550,98	4 261,18
07042	Priepust č.42 - P 72303	2 046,77	2 456,12
07043	Priepust č.43 - P 20981	2 184,50	2 621,40
107-024	Rekonštrukcia priepustov, úsek 2	42 907,48	51 488,98
07044	Priepust č.44 - P 20983	3 236,48	3 883,78
07045	Priepust č.45 - P 20984	3 184,00	3 820,80
07046	Priepust č.46 - P 72304	3 770,21	4 524,25
07047	Priepust č.47 - P 20985	6 894,50	8 273,40
07049	Priepust č.49 - P 20986	10 736,67	12 884,00
07050	Priepust č.50 - P 20987	1 680,20	1 992,24
07051	Priepust č.51 - P 76784	13 425,42	16 110,50
107-10	107-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Červeňany	16 512,69	19 815,23
107-11	107-11 Nástupišťa AZ v k.ú. Šuľa	4 505,08	5 406,10
107-12	107-12 Nástupišťa AZ v k.ú. Senné-Príboj rázcestie	16 046,79	19 256,15
107-13	107-13 Nástupišťa AZ v k.ú. Senné	24 998,47	29 998,16
107-14	107-14 Nástupišťa AZ v k.ú. Brusník	7 813,32	9 375,98
107-15	107-15 Uprava prechodu pre chodcov v k.ú. Vieska	2 474,56	2 969,47
107-16	107-16 Nástupišťa v k.ú. Dolná Strehová	4 842,26	5 810,71
107-20	107-20 Osvetlenie prechodu pre chodcov k.ú. Červeňany	6 526,92	7 832,30
107-21	107-21 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Šuľa	7 712,89	9 255,47
107-22	107-22 Osvetlenie prechodu pre chodcov k.ú. Senné	22 106,78	26 528,14
107-23	107-23 Osvetlenie prechodu pre chodcov k.ú. Brusník	6 444,76	7 733,71
107-24	107-24 Osvetlenie prechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová	4 425,02	5 310,02
107-26	107-26 Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová	15 198,82	18 238,58
657-00	657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová	6 024,88	7 229,86
218-00	218-00 Most ev.č.591-020	93 430,67	112 116,80
219-00	219-00 Most ev.č.591-021	137 339,70	164 807,64
220-00	220-00 Most ev.č.591-023	153 931,61	184 717,93
221-00	221-00 Most ev.č.591-024	237 727,80	285 273,36
222-00	222-00 Most ev.č.591-026	130 098,87	156 118,64
223-00	223-00 Most ev.č.591-027	50 675,69	60 810,83
224-00	224-00 Most ev.č.591-029	90 984,48	109 181,38
225-00	225-00 Most ev.č.591-030	91 907,08	110 288,50
226-00	226-00 Most ev.č.591-032	122 630,12	147 156,14
226-01	226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č. 591-032	62 835,28	75 402,34
227-00	227-00 Most ev.č.591-033	207 114,07	248 536,88

G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO uchádzača:	00896225
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Marian Kmeť – riaditeľ oblasti Stred, m.kmet@swietelsky.sk, +421 903 495 766

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	4 154 835,68 €
DPH v EUR:	830 967,14 €
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	4 985 802,82 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2021

.....
Ing. Marian Kmeť – riaditeľ oblasti Stred



.....
Katarína Čeliárová – ekonóm oblasti Stred

