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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifika éné Udaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov [1/585 Pétor - Doln& Strehova - LuCenec a
[1/591 cestny néasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonStrukcia
cesty a mostov

Stavebny objekt : 102-11 Uprava priechodu pre chodcov v k.U. Dolna St rehova, Dolny
Bukovec

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

s nalezitostami dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Katastralne uzemie : Doln& Strehova

Miesto stavby : cesta 11/585, okres Velky KrtiS, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerské cesta €.94, 974 69 Banskéa Bystrica
Spracovatel : ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektovd dokumentécia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sataznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikécie

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funk éného rieSenia

Predmetny objekt rieSi Upravu priechodu pre chodcov v k. 0. Dolna Strehova km 21,795 pri
zastavkach na razcesti Dolny Bukovec. Stavebna Uprava spociva v premiestneni priechodu pre
chodcov do novej polohy, posun o cca 11m v smere stanienia cesty, a s tym suvisiace
prediZenie -vybudovanie chodnika vpravo dl. 13m za mostnym obj. 585-015 a vo vybudovani
bezbariérovej Upravy na jestv. chodniku viavo pre priechod pre chodcov Sirky 4m.

Hrana chodnika je navrhnuta z betébnového obrubnika 260x150x1000mm, ktory bude vyvySeny
120mm nad droven vozovky a z opacnej strany betonovym obrubnikom 200x50x1000mm.

V mieste priechodu pre chodcov budu zniZzené obrubniky v celej Sirke priechodu zo 120mm na
20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom pre
chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na konci
navrhovaného chodnika resp. nastupista je navrhnuty varovny pas (Z 8b).

Na varovny a signalny péas je navrhnuté tato Specialna dlazba vo farbe Cervene;j.
Okrem priechodu sa doplini aj osvetlenie priechodu (rieSi samostatny objekt 102-21).
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KonStrukcia nastupis t

Konstrukcia nastupist na autobusovych zastavkach je navrhnuta v nasledujlcej skladbe:
KonStrukcia ¢€.4

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16zko fr. 4/8 I: 40mm STN 73 6131

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 250mm

Odvodnenie

Odvodnenie plochy chodnika je zabezpeené pomocou prieéneho ako aj pozdizneho
sklonu na vozovku.

Zemné préce.

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odhumusovania, z vybulrania existujucého
asfaltového chodnika, zriadenia vykopu pre zazubenie svahu a nasypu pre rozSirenie cestného
nasypového telesa, vybudovania plane pod chodnikom.

Odhumusovanim z trvalého zaberu sa ziska humézna vrstva zeminy. UloZi sa na do¢asnu
sklddku vramci stavby. Po ukonéeni vystavby sa spatne pouzZije na zahumusovanie
nespevnenych pléch.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Z hfadiska poZziadaviek na realizaciu zemnych préac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zdkladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIER SKE SIETE

Vazby na existujlce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpedi vyty€enie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k posSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu
v pdvodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budl inZinierske siete poCas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat rucne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdu3ného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovanéa za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
poCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpec€it tak dopravnu pristupnost GUzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych préc.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v stlade so zakonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s vyhlaskou ¢.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhla3kou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
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V pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu (havéaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v stlade s pravnymi predpismi.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v
investiénej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym prdcam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhlfadom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, december 2018 Vypracoval : Ing. Jan Adamecko
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