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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

  
 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby           :  Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a 

II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia 
cesty a mostov 

Stavebný objekt       : 102-11 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná St rehová, Dolný 
Bukovec  

Stupeň  :  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP),  
    s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)  
Katastrálne územie  : Dolná Strehová 
Miesto stavby           : cesta II/585, okres Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický 
Stavebník                :  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
 Majerská cesta č.94, 974 69 Banská Bystrica 
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
            Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

Predmetný objekt rieši úpravu priechodu pre chodcov v k. ú. Dolná Strehová km  21,795 pri 
zastávkach na rázcestí Dolný Bukovec. Stavebná úprava spočíva v premiestnení priechodu pre 
chodcov do novej polohy, posun o cca 11m v smere staničenia cesty, a s tým súvisiace 
predĺženie -vybudovanie chodníka vpravo dl. 13m za mostným obj. 585-015 a vo vybudovaní 
bezbariérovej úpravy na jestv. chodníku vľavo pre priechod pre chodcov šírky 4m.  

Hrana chodníka je navrhnutá z betónového obrubníka 260x150x1000mm, ktorý bude vyvýšený 
120mm nad úroveň vozovky a z opačnej strany betónovým obrubníkom 200x50x1000mm. 

V mieste priechodu pre chodcov  budú znížené obrubníky v celej šírke priechodu zo 120mm na 
20mm nad vozovkou  a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred priechodom pre 
chodcov je navrhnutý  – varovný a signálny pás pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na konci 
navrhovaného chodníka resp. nástupišťa je navrhnutý varovný pás  (Z 8b). 
 
Na varovný a signálny pás je navrhnutá táto špeciálna dlažba vo farbe červenej. 

Okrem priechodu sa doplní aj osvetlenie priechodu (rieši samostatný objekt 102-21). 
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Konštrukcia nástupíš ť  

  Konštrukcia nástupíšť na autobusových zastávkach je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
Konštrukcia č.4 
- zámková dlažba           DL 60mm STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu     250mm 
 
Odvodnenie 
 Odvodnenie plochy chodníka je zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho 
sklonu na vozovku. 

 

Zemné práce.  

 Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, z vybúrania existujúcého 
asfaltového chodníka, zriadenia výkopu pre zazubenie svahu a násypu pre rozšírenie cestného 
násypového telesa, vybudovania pláne pod chodníkom.  

Odhumusovaním z trvalého záberu sa získa humózna vrstva zeminy. Uloží sa na dočasnú  
skládku v rámci stavby. Po ukončení výstavby sa spätne použije na zahumusovanie 
nespevnených plôch. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
 
 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
 Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 
 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
Prešov, december 2018                      Vypracoval : Ing. Ján Adamečko 
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