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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifika éné Udaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov [1/585 Pétor - Doln& Strehova - LuCenec a
[1/591 cestny néasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonStrukcia
cesty a mostov

Stavebny objekt : 102-12 Nastupistia AZ v k.0. Dolna Strehova, Horny  Bukovec

Stupen : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP),

s nalezitostami dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Katastralne uzemie : Doln& Strehova

Miesto stavby : cesta 11/585, okres Velky Krtis§, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerské cesta €.94, 974 69 Banska Bystrica
Spracovatel : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektovd dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sataznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funk éného rieSenia

Predmetny objekt rieSi rekonstrukciu a vystavbu nastupist pri autobusovych zastavkach
v extravilane k. 0. Doln& Strehov4, Horny Bukovec v km 26,269 vlavo a v km 26,350 vpravo.

Zastavky v km 26,265 v/avo a v km 26,350 vpravo

Zastavky sU navrhované na samostatnom zastavkovom pruhu Sirky 3,00m. DiZka nastupnej
hrany je 15m, diZzka odbo&ovacieho pruhu 25m, dizka pripajacieho pruhu 25m a Sirka nastupista
je 2m.

Pri zastavkach sa nastupistia vzhfadom na chybajuci chodnik prepoja navrhovanym chodnikom
Sirky 2,0m ku kriZzovatke cesty 11/585 s MK veducej do obce Horny Bukovec.

Hrana nastupista pri zastavkach je navrhnuté z beténového obrubnika 260x150x1000mm, ktory
bude vyvySeny 120mm nad Uroveri vozovky a z opacnej strany betdonovym obrubnikom
200x50x1000mm.

V mieste priechodu pre chodcov budu zniZené obrubniky v celej Sirke priechodu zo 120mm na
20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom pre
chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na nastupisti
autobusovej zastavky je navrhnuty varovny pés (V11b) vo vzdialenosti 0,50m od hrany
nastupidta. Vo vzdialenosti 500mm pred stipikom (oznaénikom) Zastavky je navrhnuty signalny




Stavba:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 Pétor- Dolna Strehova- Luéenec a 11/591 cestny nasyp pred obcou

Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty a mostov

Objekt : 102-12 Nastupistia AZ v k.U. Dolna Strehova, Horny Bukovec DSP, DRS strana 2

pés (Z8c) po celej Sirke nastupista. Na konci navrhovaného chodnika resp. nastupista je
navrhnuty varovny pas (Z 8b).

Na varovny a signélny pas je navrhnuté tato Specialna dlazba vo farbe Cervenej.

Varovny pas ( Z8b) sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pésu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signéalny pas (Z8c) sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chédze pri priechodoch pre
chodcov, maju Sirku 800mm a rieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktora ma skladbu :
200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlazba s povrchovou Struktirou pozdizneho
charakteru (s draZzkami), 200mm dlaZzba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej

s farbou okolitého povrchu.

Okrem néstupist sa doplni aj priechod pre chodcov s nasvetlenim (rieSi samostatny objekt 102-
22).

Konstrukcia nastupis t

KonStrukcia nastupist na autobusovych zastavkach je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.4

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 250mm

Odvodnenie

Odvodnenie plochy néastupistia je zabezpe&ené pomocou prieéneho ako aj pozdizneho
sklonu na vozovku.

Zemné préace.

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odhumusovania, zriadenie vykopu resp. nasypu
pre cestnu plan chodnika resp. nastupistia, vybudovania plane pod chodnikom resp.
nastupistom.

Odhumusovanim z trvalého zaberu sa ziska humézna vrstva zeminy. UloZi sa na do¢asnu
sklddku vramci stavby. Po ukonéeni vystavby sa spatne pouzZije na zahumusovanie
nespevnenych pléch.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné poditat’ s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zdkladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIER SKE SIETE

Véazby na existujlce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpedi vyty€enie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedosSlo k poskodeniu inzZinierskych sieti, ktoré ostanu
v poévodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budul inZinierske siete poCas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizcii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vsetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a pozZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat ru€ne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdu3ného vedenia v priestore stavby.
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4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovana za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
poc€as vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podla druhu
vykonavanych préc.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v stlade so zakonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaSkou €.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhla3kou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

V pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu (havéaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znedistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v sulade s pravnymi predpismi.

Polas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminacidm Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizicie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v
investiénej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym prdcam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich po3kodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
V8etky prekazky treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhlfadom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, december 2018 Vypracoval : Ing. Jan Adamecko
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