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T Datum:  20.12. 2018
Podpis :
2 i
o POZNAMKA:
SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, realizécia JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv
ZAMERANIE VYKAZUJE STAV KU DNU: 18. 10. 2018 F
AUTORIZACNE OVERIL: | VYPRACOVAL: .
| (ool s ro BT ING.M.KUBANKM J. KONECNY /4%
X X Inzinierske stavby ==
Slovenska 86, 080 01 Presov | MERAL: Moy KONTROLOVAL:
fel: 051/74 636 95, 74 636 99 | wenmcron 72l ING.M.KUBANKM
ING. K. VITALIS Wl obin L
OBJEDNAVATEL: Banskobystricky samospravny kraj
OKRES: VELKY KRTIS \ KRAJ: BANSKOBYSTRICKY
KAT.UZEMIE: ZIHLAVA, POTOR DATUM: 1212018
STAVBA: Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 Pétor - Dolna ?TU,PEN: DSP, DRS
Strehova - Lucenec a 11/591 cestny nasyp pred obcou C.ZAKAZKY: 2921/2018
Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty a mostov MIERKA:  1:1000
v X CAST: Dokumentéacia meraéskych prac C. PRILOHY: C. SUPRAVY:
PRILORA SITUACIA 422




