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ZRYCHLENE RIZENI O POVOLENI STAVBY

A  Pruavodni list

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Sanace opérne stény v arealu farnosti
b) misto stavby: Sternberk, Farni 53/7, 78501
katastralni azemi: Sternberk

parcelni ¢isla pozemkd: p.€.10

u budov adresa a Cislo popisné

¢) pfedmét dokumentace:

zména dokoncené stavby- sanace stavajici opérné stény

Ucel uzivani stavby — opérna sténa nerovného terénu a arealu zahrady farnosti

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Sternberk, Horni namésti 78/16, 78501 Sternberk,
ICO: 00299529, DIC CZ00299529

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, firma, fyzick& osoba podnikajici, identifikaéni €islo osoby,

JV Projekt, Ing.Josef Vadjék, adresa:

Komenského 329/1, 78501 Sternberk, ICO 11189185,

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta, &islo CKAIT

Ing.Josef Vadjak, CKAIT 1200299 IP0O (obor pozemni stavby)

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych asti dokumentace vé.gisla CKAIT, obor specializace
Konstrukéni ¢ast: Ing.Martin Lerch, Statika Design

d) jméno a pFijmeni autorizovaného zeméméfického inZzenyra véetné &isla polozky CKAZI

A.2 Seznam vstupnich podklada

1. Polohopisny plan , CUZK
2. Vlastni zaméreni stavby
3. zadani investora

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavény prostor, RD+garaz 15m3

b) zastavéna plocha, 5m2

C) podlahova plocha, RD+garaz -

d) pocet podzemnich podlaZi, 0

e) pocet nadzemnich podlaZi, 1

f) zpUsob vyuZiti, Opérna sténa

0) druh konstrukce, zdéna betonové a kamenna konstrukce

h) zpusob vytapéni, -
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i) pfipojka vodovodu, -
) pfipojka kanaliza¢ni sité, -
k) pfipojka plynu, -
) vytah. -

A.4 Atributy stavby

pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti v ochrannych a bezpeénostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby, 1m

b) vyska stavby, 4m

¢) predpokladana kapacita poCtu osob ve stavbé: -

d) planovany zacatek a konec realizace stavby. : 7/2025-12/2025

B. Souhrnnatechnicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby;

u zmény stavby Udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Stavebnim objektem této dokumentace je stavajici opérna sténa v nerovném terénu zahradni ¢asti
fary. Sténa vy3ky cca 3m, vyrovnava terénni rozdil mezi stavajici budovou fary a zvySenou ¢asti
zahrady. Sténa je zdéna z kamene a z¢asti dozdivana z plnych cihel, sténa je zarostla stavajici
zeleni. Sténa je v silné naruSeném, havarijnim stavu a hrozi jeji zficeni.

V misté stavby byl proveden prizkum a navrh sanace odbornou firmou pro stavebni prizkum a
diagnostiku staveb — Statika design Olomouc.

Na podkladé prizkumu byla zpracovana dokumentace v rozsahu pro provadéni stavby.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku,
dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem k zéplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

V Uzemi probiha rekonstrukce stavajici budovy fary. Rekonstrukce budovy neni pfedmétem této
dokumentace. Kolem budovy fary vede stavajici obsluzna cesta v §ifi cca 3-5m, v misté
jihovychodniho rohu budovy je zGzena na cca 2,4-3m. Cesta je z vnéjSi strany lemovana vysokymi
historickymi kamennymi zdmi a opérnymi sténami.

Na porusenou opérnou zed navazuje venkovni oteviend, klenuta cihelnd a kamenné mistnost. Tato
klenuta mistnost nebude v rdmci Gprav narusena, budou provedena opatfeni, aby nedoslo k jejimu
poruseni.

V misté jihovychodniho rohu fary je opérné zed silné poruSené a naklani se do cesty.

Sténa je v této ¢asti vySky cca 3m. Sténa je zdéna z kamene a z&asti dozdivana z plnych cihel, sténa
je zarostla stavajici zeleni. Sténa je v silné naruseném, havarijnim stavu a hrozi jeji zficeni.

c) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci

a Uzemnimi opati¥enimi nebo s cili a Ukoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi,

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci mésta Sternberk, jedna se o sanaci stavajici

historické ¢asti mésta.
d) vycet a zavéry prizkumd,

Dle stavebniho priizkumu Statika Design je v haruSené ¢asti opérné stény provést jeji celkovou
sanaci- odbourani porusené ¢asti az do Urovné jejiho zaloZeni, provést novou zakladovou
konstrukci, vyzdit novou betonovou sténu ztraceného bednéni a provést zpétné kamenné
obezdéni.
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e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkd na vystavbu,
Vzhledem k havarijnimu stavu stavajici opérné stény je nutno fesit zrychlené fizeni o povoleni stavby.
f) stavajici ochrana Uzemi
a stavby podle jinych pravnich pfedpisa, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu,
Stavba Farni 53/7, p.€.10 je vedena jako nemovita kulturni pamatka.
g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,
ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,

Stavba nema negativni vliv na sousedni stavby a pozemky, jedna se o opravu stavajiciho stavu
obéktu opérné stény.

Stavajici sténa je silné zarostla plazivou zeleni (bfectan apod.), ktera bude v potfebném rozsahu
stavebnich Uprav odstranéna, v misté stavebnich Uprav neni vzrostla zelen, neni potfeba kécet
dreviny.

Odtokové pomeéry se neméni.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského puadniho fondu
nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa,

Vyhodnoceni dasledk(l umisténi stavby ze ZPF ve smyslu §6 a pfilohy ¢.5 vyhl.13/94Sb.:
Pozemek nema evidované BPEJ, neni potfeba feSit odnéti pldy ze zemédélského pudniho fondu:

I) navrhovanda a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisa,
Nejsou navrzeny a stavbou nevzniknou ochrannd a bezpecnostni pasma.

J) navrhované parametry stavby

- napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.),
typ navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

a) obestavény prostor, 15 m3
b) zastavéna plocha, 5m2
c) podlahova plocha, -

d) vyska, 4m

K) limitni bilance stavby

- potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a
emisi apod.,

Zadné
l) pozadavky na kapacity verfejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verfejné komunikacni sité,

m) zakladni predpoklady vystavby
- éasové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy, vécné a €éasové vazby stavby, podmitujici, vyvolané a souvisejici investice,

Zahdjeni stavby : 712025
Ukonceni stavby: 12/2025

n) zakladni pozadavky na pfedéasné uzivani staveb
a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokon&eni a uzivani stavby,

Nejsou poZadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz.
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|
0) seznam vysledkd zemémérickych cinnosti

podle jiného pravniho predpisu”, pokud maji podle projektu vysledki zeméméFickych &innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

V Uzemi probiha rekonstrukce stavajici budovy fary. Rekonstrukce budovy neni pfedmétem této
dokumentace. Kolem budovy fary vede stavajici obsluzna cesta v §ifi cca 3-5m, v misté
jihovychodniho rohu budovy je zGzena na cca 2,4-3m. Cesta je z vnéjSi strany lemovana vysokymi
historickymi kamennymi zdmi a opérnymi sténami.

V misté jihovychodniho rohu fary je opérné zed silné porusend a naklani se do cesty.

Sténa je v této ¢asti vySky cca 3m. Sténa je zdéna z kamene a z&asti dozdivana z plnych cihel, sténa
je zarostla stavajici zeleni. Sténa je v silné naruSeném, havarijnim stavu a hrozi jeji zficeni.

Prijezd do uzemi je z méstské komunikace Opavska prajezdem ulici Farni az na parkovisté pred
jihozapadnim kridlem objektu fary, p.¢.11.

Architektonické FfeSeni se neméni, stavajici kamenné zed bude obnovena do plvodniho stavu, jako
kamenn& opérné sténa.

Na porusenou opérnou zed navazuje venkovni oteviend, klenuta cihelna a kamenna mistnost. Tato
klenutd mistnost nebude v ramci Uprav narusena, budou provedena opatfeni, aby nedoslo k jejimu
poruseni.

B.3 Zakladni stavebné technickeé a technologické reSeni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického
ireseni

Sanace poruSené Casti opérné stény bude provedena v celkové délce 8,5m zdiva.

Tloustka stavajiciho kamenného zdiva opérné stény se predpoklada cca 800mm, tloustka je

odhadnuta, pfesnou tloustku nebylo moZné na misté stanovit. Lokalné je sténa dozdéna z plnych
cihel. V nékterych ¢astech stény jsou kameny nebo cihly vypadany, cela sténa se vyklani do cesty.

Pfred zapoCetim sanac¢nich praci bude provedeno zapfeni kamenné stény a sousedni klenuté
mistnosti - dfevéné paZeni z hranolt 120/120mm. Pak bude opravovanéa ¢ast postupné odshora
rozebirana.

Po rozebrani stény bude odtézena i pfiméfena ¢ast svahu za sténou a vyhloubena jama pro
zakladovou konstrukci — zaporovou Zelezobetonovou desku a pas pod opérnou sténou.

Hloubka jamy pro zakladovou desku je 1100mm pod Uroven stavajiciho terénu (400mm tl.desky +
100mm podkladni beton a 600mm tloustka zeminy pro pfitizeni). Pidorysné je jdma ve tvaru L
s Sifkou nozek 2800mm. Ryha pro zakladovy pas pod deskou pak bude Sitky 500mm, hloubky
500mm.

PFi provadéni vykopovych praci nesmi dojit k podkopéni zékladu stavajiciho objektu fary nebo opérné
stény. PFi ovéfovani zakladl stavajicich konstrukci je nutné na misto prfivolat statika pro konzultaci,
pfipadné k navrhu zapfeni stavajiciho objektu nebo opérné stény.

Z&kladové deska je navrzena jako monoliticka zelezobetonova t1.400mm a pasy pod ni 500x500mm.
Beton bude tfidy C25/30 XC2, ocel B500B , ocelova vyztuz bude pred betonazi kladena do
bednéni.

Pred provedenim betonaze je potfeba provést stavbou kontrolu Gplnosti vyztuze. Vyztuz bude kladena
dle vykresu tvaru a vyztuze konstrukéniho projektu. Minimalni pfesahy vyztuze jsou 500mm, pro
R12 600mm, R16 800mm. PFi jakémkoliv nesouladu projektu a skuteéného stavu je nutno
konzultovat se statikem.

Nova opérné sténa je koncipovana ze ztraceného bednéni t1.300mm (s ocelovou vyztuzi) a kamennym
obkladem t.250mm. Pro sténu ze ztraceného bednéni budou do zakladové desky zapusténo svislé
kotveni — ocelové trny @12. Do vodorovnych draZzek ZB budou kladeny vodorovné pruty §12.

Formu a styl kladeni kamenného obkladu odsouhlasi a pfebere specialista pamatkové péce.

Napojeni nové stény ze ztraceného bednéni na stavajici kamennou zed bude provedeno pomoci
zakapsovani (kapsy cca 250x250x300mm).
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VySka nové opérné stény nad zakladovou deskou bude 3750mm (z toho 600mm pod drovni terénu,
3150mm nad terénem.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych €asti, které podIéhaji poZzadavkam na p¥istupnost, véetné dopadua
pfedéasného uzivani a zkuebniho provozu a vlivu na okoli,
b) popis navrzenych opat¥eni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani verejnosti,
c) popis dopadui na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo stavebné technickych davoda nebo jinych
vefejnych zajma.

Neni nutno resit.

B.3.3 Zasady bezpecénosti pri uzivani stavby

PFi realizaci stavby musi byt respektovany platné bezpeénostni pfedpisy a normy.
PFi provozu technickych zafizeni nutno dodrzovat pokynl pro obsluhu zafizeni.
Stavba nevyzaduje zadnéa stavebné technicka opatfeni pro bezpecnou udrzbu stavby.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

Budou spInény obecné pozadavky na vystavbu, ustanoveni vyhlasky 146/2024 Sb.(1) ve znéni
dalSich platnych pfedpisu st.zdkona 283/2021:

Stavba splfiuje uvedené pozadavky (1) pfi bézné Gdrzbé a pusobeni bézné predvidatelné vlivy po
dobu planované zivotnosti stavby.

Vyrobky, materidly a konstr.navrZzené a pouZité pro stavbu zaruci Ze stavba spini poZadavky dle (1).
Stavba splfiuje veSkeré pozadavky na technické pozadavky §16-36

B.3.5 Technologické reSeni

- zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Ve stavbé nejsou technicka a technologickéa zafizeni.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Nejsou zmény, neni nutno Fesit.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Neni feSeno.

B.3.8 Hygienické poZzadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

Nejsou pozadavky, neni feSeno.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pired negativnimi Uc¢inky vnéjSiho prostr.

Protipovodiiova opat¥eni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pted bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou,
p¥ed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou poZadavky, neni feSeno.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, k¥izeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v
p¥ipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena
bezpeénost, pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Nejsou poZadavky, neni feSeno.
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B.5 Dopravni ieSeni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyKklistickych stezek, doprava
v klidu, FeSeni p¥istupnosti a bezbariérového uzivani.

Nejsou poZadavky, neni feSeno.

B.6 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy,

Terénni Upravy po dokonceni stavby budou vraceny do pavodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky,

nejsou

c) biotechnick& opatreni.

nejsou

B.7 Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba spliuje veSkeré poZadavky dle 8§10 —Vystavbou nedojde ke zméné charakteru daného Gzemi.
Objekt nebude pfi¢inou negativnich zasaht do stavajiciho okoli a nebude negativné ovliviiovat
pfilehlé Gzemi a zastavbu uvolfiovanim nebezpecnych latek, nebezpecnych ¢astic v ovzdusi,
nebezpecénych zareni, znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pudy,
nedostate¢ného zneskodrovani odpadnich vod a koure, nevhodného nakladani s odpady, vyskytu
vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stav.konstrukci uvnitf stavby. Tepelné-
technické a zvukoizola¢ni a svételné technické vlastnosti odpovidaji charakteru uZivanych
mistnosti.

Hluk: stavba neni zdrojem nadmérného hluku, ve stavbé nejsou zabudovéna technicka zafizeni
pusobici nadmérny hluk a vibrace. Budou splnény pozadavky dle Nafizeni viady 148/2006 Sh. a
814 Vyhlasky 20/2012 Sb.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana paméatnych stromd, ochrana
rostlin a zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

nedochazi k negativnimu vlivu
c¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
nedochazi k negativnimu vlivu

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska

posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prosttedi, je-li podkladem,

Upravy nepodléhaji svym rozsahem posouzeni dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi

c) v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpasobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikéach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Neni feSeno

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zptisob zneskodiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami.
Nejsou poZadavky, neni feSeno.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva - Objekt spliuje zakladni pozadavky na
situovani a stavebni reSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Objekt splfiuje zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

dopravni infrastruktura - stavajici pfijezdova komunikace
napojeni na rozvod vody, kanal.a el. — ze stavajicich pfipojek,

b) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
demontaz, dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,

Pred zahajenim vystavby bude provedeno vyty¢eni vSech inzenyrskych siti v dot¢ené lokalité, pfi
pFipadném soub&hu nebo kfiZeni siti je nutno dodrzet CSN 73 6005.

Pred zapocetim sanacnich praci bude provedeno zapfeni kamenné stény a sousedni klenuté
mistnosti - dfevéné pazeni z hranold 120/120mm. Pak bude opravovana ¢ast stavajici opérné
stény postupné odshora rozebirana.

Stavba nema negativni vliv na sousedni stavby a pozemky, jedné se o opravu stavajiciho stavu
obéktu opérné stény.

Stavajici sténa je silné zarostla plazivou zeleni (bfectan apod.), ktera bude v potfebném rozsahu
stavebnich Uprav odstranéna, v misté stavebnich Uprav neni vzrostla zelen, neni potfeba kécet
dreviny.

Odtokové poméry se nemeéni.

Neni nutno Fesit jiné souvisejici asanace, demolice, dekonstrukce, kaceni drevin apod.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby,

pop¥ipadé pFistupové trasy, véetné pozadavka na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptisob
zajisténi bezpeénosti provozu,

Vstup a vjez na stavbu je ze stavajici ucelové komunikace (parkovisté) a bude opatfen oplocenim a
uzamykatelnou branou v oploceni stavenisté.

Bezpe3nost stavenisté bude zajisténa oplocenim stavenisté. Neni nutno feSit obchozi trasy.

Provadénou vystavbou nebude dotéen bezbariérovy pfistup k ostatnim stavbam.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavebni prace véetné souvisejicich stavebnich ¢innosti budou provadény na pozemcich investora
v nejblizSim okoli provadéné stavby.
Neni nutno FeSit zabory pro stavenisté.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé
- zejména opat¥eni k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prosteedi,

Béhem stavby dojde ke kratkodobému negativnimu vlivu stavenistniho provozu na okoli stavby, ktery
se mlze projevit hlukem, nebo znecisténim ovzdusi stavebnimi mechanizmy. Je tedy nutné zajistit
maximalni omezeni téchto vlivi béhem vystavby dislednym dodrzovanim pofadku na stavbe,
zamezenim prasnosti a fizenym rezimem dopravy. BEéhem vystavby je rovnéZz nutné provadét
ddsledné odstrafiovani necistot zplsobenych stavbou z pfilehlych komunikaci.

V blizkosti stavenisté se nevyskytuji stavby, které by mohly byt provadénou vystavbou negativné
ovlivnény. Pro provadéni stavebnich praci budou vyuzZivany jen pozemky investora.

Budou aplikovana ucinna opatfeni k minimalizaci zatéZovani lokality prachem.

PFi provadéni zemnich praci bude v pfipadé velké prasSnosti stavenisté skrapéno.

Stavebni prace nebudou provadény v no¢nich hodinach. Pfed vyjezdem automobill a stavebni
techniky na vefejnou komunikaci budou stroje o€istény.

PFi znecisténi vefejné komunikace bude neprodlené provedena jeji oCista.

S vySe uvedenymi podminkami provadéni budou prokazatelné sezndmeni vSichni pracovnici
provadeéjici stavbu.

Nakladani s odpady:
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PFi realizaci stavby se nepredpokladé vznik nebezpecnych odpada.
Odpad, vznikly pfi stavbé bude tfidén a prednostné bude poskytnut k recyklaci odpadu, odvezen do

pFislusné sbérny nebo odvezen na ur¢enou skladku. Nebezpeéné odpady budou uloZzeny na
bezpecné misto a chranény proti zneuziti cizimi osobami. Dfevo muze byt vyuzito k topeni. Na
misté stavby nesmi byt spalovany odpady - viz. zadkon €. 185/ 2001 Sbh. o odpadech.

Zattidéni odpadu dle VyhlaSky 93/2016 Sb.:

Cislo Klasifik. | nazev vznik nakladani
Odpad ze zelené P¥iprava Gzemi, 5m3 -
020103 | O Odpad rostlinnych pletiv udrzba Kompostovani
170101 Odpad betonu Stavba-zéklady 1t Recyklace'do sbérny k
drceni odpadu
1701 02 Cihly Stavba-zdéni 0,2t Recyklace
Smésy nebo oddélené frakce Stavba-hruba 0,2t
170107 | O betonu,cihel,tasek a keramickych stavba Recyklace
vyrobkd neuv.pod ¢.170106
170201 | O Drevo krovovych astropnich Stavba-krovy 2ms3 Skladka KO nebo topeni
konstrukci
170203 | O Plasty Stavba-obaly 0,05t Odvoz na skladku KO
170301 | N Asfaltové smési, obsahujici dehet Zbytky izolaci 0,0t Odvoz na skladku NO
170405 | O Zelezny $rot a barevné kovy Stavba-stropy 0,0t Odvoz do shérny kova
Zemina a kameni neuved.pod A 20m3 - -
170504 | O € 170503 Zemni prace Vyrovnani stavenisté
200128 | O Zbytllgyt/etl)(arev alepidel bez nebezp. Povrch.tpravy 0,0t Odvoz na skladku KO
170603 | N Izolaéni matgrlz?ly,ktere obsahuiji Stavpa- povrchové | 0,0t Odvoz na skladku NO
nebezpecné latky Upravy
Izola¢éni materidly neuvedené pod . 0,0t .
17 06 04 ¢isly 170601 a 170603 Stavba-izolace Odvoz na skladku KO
170802 0 Stav.materidl na bazi sddry Stavba-obklady 0,0t Odvoz na skladku KO
170904 | O Smésny stavebni a demoli¢éni odpad Stavba 1t Odvoz na skladku KO

Zhotovitel stavby zajisti aby likvidace veSkerych odpadl vznikajicich v prabéhu vystavby (nakladani
s odpady, jejich pfeprava a skladovéani) byla feSena v souladu s moznymi zpisoby nakladani dle
zakona 185/2001 Sb. v platném znéni a s provadéjicimi pfedpisy, tj.pfednostni vyuziti hierarchie
nakladani dle §9a zakona 154/2010 Sb.:

a) pfedchazeni vzniku odpadd,

b) pfiprava k opétovnému pouZziti,

c) recyklace odpadu,

d) jiné vyuziti odpadu, napfiklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpadu.
Zhotovitel musi archivovat doklady o zptisobu odstranéni nebo vyuZiti odpadd vzniklych pfi stavbé,

tyto doklady budou soucasti dokumentace priklddané ke kolaudaci.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci na stavenisti4),

zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisub),:
Tézka mechanizace nebude pouzivana,

kratkodobé budou vyuzity: autojefabu o nosnosti 16t, domichava¢ betonu.
Koordinator bezpecnosti neni nutny

PFi provozu technickych zafizeni nutno dodrZovat pokynl pro obsluhu zafizeni.

Budou spinény podminky 8§15 Vyhlasky €. 268/2009 Sb.

Dozor stavby bude zabezpecovat opravnéné osoba.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dodrZzovany veskeré predpisy tykajici se ochrany Zivota a
osob, zejména vyhlaska O bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, ve znéni pozdéjSich predpist véetné provadécich vyhlasek, stejné jako veskeré platné

zdravi

CSN.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Pozemek nemé evidované BPEJ, neni potfeba feSit skryvky ornice.

Neni potfeba fesit pfisun nebo deponie zemin.
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h) limity pro uZziti vySkové mechanizace,

TéZk& mechanizace nebude pouZivana,
kratkodobé budou vyuzity: bagr, domichavac¢ betonu.

I) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na
prdbéh a zpdsob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZzadavky,

Neni nutno feSit poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na prabéh a
zplsob pfipravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,
Pro provadéni stavby neni nutné stanovit specialni podminky.

J) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni prohlidky:

k) docasné objekty.

Nejsou feSeny docasné objekty

Ve Sternberku dne 8.7.2025

Ing.Josef Vadjak
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Sanace operné stény v arealu farnosti
k.u.Sternberk, p.c.10
ZRYCHLENE RIZENI O POVOLENI STAVBY

D.1 Technicka zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Sanace opérne stény v arealu farnosti
b) misto stavby: Sternberk, Farni 53/7, 78501
katastralni azemi: Sternberk

parcelni ¢isla pozemkd: p.€.10

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

V Uzemi probiha rekonstrukce stavajici budovy fary. Rekonstrukce budovy neni pfedmétem této
dokumentace. Kolem budovy fary vede stavajici obsluzna cesta v §ifi cca 3-5m, v misté
jihovychodniho rohu budovy je zGzena na cca 2,4-3m. Cesta je z vnéjSi strany lemovana vysokymi
historickymi kamennymi zdmi a opérnymi sténami.

V misté jihovychodniho rohu fary je opérné zed silné poruSené a naklani se do cesty.

Sténa je v této ¢asti vySky cca 3m. Sténa je zdéna z kamene a z&asti dozdivana z plnych cihel, sténa
je zarostla stavajici zeleni. Sténa je v silné naruSeném, havarijnim stavu a hrozi jeji zficeni.

Prijezd do uzemi je z méstské komunikace Opavska prajezdem ulici Farni az na parkovisté pred
jihozapadnim kridlem objektu fary, p.¢.11.

Architektonické feSeni se neméni, stavajici kamenna zed bude obnovena do pivodniho stavu, jako
kamenna opérna sténa.

Na porusenou opérnou zed navazuje venkovni oteviend, klenuta cihelna a kamenna mistnost. Tato
klenutd mistnost nebude v ramci Uprav narusena, budou provedena opatfeni, aby nedoslo k jejimu
poruseni.

B.3 Zakladni stavebné technické reseni

Sanace poruSené Casti opérné stény bude provedena v celkové délce 8,5m zdiva.

TlousStka stavajiciho kamenného zdiva opérné stény se predpoklada cca 800mm, tloustka je
odhadnuta, pfesnou tloustku nebylo mozné na misté stanovit. Lokalné je sténa dozdéna z plnych
cihel. V nékterych ¢astech stény jsou kameny nebo cihly vypadany, cela sténa se vyklani do cesty.

Pfred zapoCetim sanac¢nich praci bude provedeno zapfeni kamenné stény a sousedni klenuté
mistnosti - dfevéné paZeni z hranolt 120/120mm. Pak bude opravované ¢ast postupné odshora
rozebirana.

Po rozebrani stény bude odtéZena i pfiméfena ¢ast svahu za sténou a vyhloubena jama pro
zakladovou konstrukci — zaporovou zelezobetonovou desku a pas pod opérnou sténou.

Hloubka jamy pro zakladovou desku je 1100mm pod Uroven stavajiciho terénu (400mm tl.desky +
100mm podkladni beton a 600mm tloustka zeminy pro pfitizeni). Pidorysné je jdma ve tvaru L
s Siftkou nozek 2800mm. Ryha pro zakladovy pas pod deskou pak bude Sitky 500mm, hloubky
500mm.

PFi provadéni vykopovych praci nesmi dojit k podkopéni zékladu stavajiciho objektu fary nebo opérné
stény. PFi ovéfovani zakladl stavajicich konstrukci je nutné na misto privolat statika pro konzultaci,
pfipadné k navrhu zapfeni stavajiciho objektu nebo opérné stény.
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Z&kladové deska je navrzena jako monoliticka zelezobetonova t1.400mm a pasy pod ni 500x500mm.
Beton bude tfidy C25/30 XC2, ocel B500B , ocelova vyztuz bude pred betonazi kladena do
bednéni.

Pred provedenim betonaze je potfeba provést stavbou kontrolu Gplnosti vyztuze. Vyztuz bude kladena
dle vykresu tvaru a vyztuze konstrukéniho projektu. Minimalni pfesahy vyztuze jsou 500mm, pro
R12 600mm, R16 800mm. PFi jakémkoliv nesouladu projektu a skuteéného stavu je nutno
konzultovat se statikem.

Nova opérné sténa je koncipovana ze ztraceného bednéni t1.300mm (s ocelovou vyztuzi) a kamennym
obkladem t.250mm. Pro sténu ze ztraceného bednéni budou do zakladové desky zapusténo svislé
kotveni — ocelové trny @12. Do vodorovnych draZzek ZB budou kladeny vodorovné pruty @12.

Formu a styl kladeni kamenného obkladu odsouhlasi a pfebere specialista pamatkové péce.

Napojeni nové stény ze ztraceného bednéni na stavajici kamennou zed bude provedeno pomoci
zakapsovani (kapsy cca 250x250x300mm).

VySka nové opérné stény nad zakladovou deskou bude 3750mm (z toho 600mm pod drovni terénu,
3150mm nad terénem.

B.4. Stavebné technické reseni - HSV

1 Priprava Uzemi

Stavajici sténa je silné zarostla plazivou zeleni (bfectan apod.), ktera bude v potfebném rozsahu
stavebnich Uprav odstranéna, v misté stavebnich Uprav neni vzrostla zelen, neni potfeba kécet
dreviny.

Pred zapocetim sanacnich praci bude provedeno zapfeni kamenné stény a sousedni klenuté
mistnosti - dfevéné paZeni z hranold 120/120mm. Pak bude opravovanéa ¢ast postupné odshora
rozebirana.

Po rozebrani stény bude odtézena i pfiméfena ¢ast svahu za sténou a vyhloubena jama pro
zakladovou konstrukci — zaporovou Zelezobetonovou desku a pas pod opérnou sténou.

2. Vykopy.

Hloubka jamy pro zakladovou desku je 1100mm pod Uroven stavajiciho terénu (400mm tl.desky +
100mm podkladni beton a 600mm tloustka zeminy pro pfitizeni). Pidorysné je jdma ve tvaru L
s Siftkou nozek 2800mm. Ryha pro zakladovy pas pod deskou pak bude Sitky 500mm, hloubky
500mm.

PFi provadéni vykopovych praci nesmi dojit k podkopani zakladu stavajiciho objektu fary nebo opérné
stény. PFi ovéfovani zakladu stavajicich konstrukci je nutné na misto pfivolat statika pro konzultaci,
pfipadné k navrhu zapfeni stavajiciho objektu nebo opérné stény.

3 Zaklady

Z&kladové deska je navrzena jako monoliticka zelezobetonova t1.400mm a pasy pod ni 500x500mm.
Beton bude tfidy C25/30 XC2, ocel B500B , ocelova vyztuz bude pfed betonazi kladena do
bednéni.

Pred provedenim betonaze je potfeba provést stavbou kontrolu Gplnosti vyztuze. Vyztuz bude kladena
dle vykresu tvaru a vyztuze konstrukéniho projektu. Minimalni pfesahy vyztuze jsou 500mm, pro
R12 600mm, R16 800mm. P¥i jakémkoliv nesouladu projektu a skuteéného stavu je nutno
konzultovat se statikem.

5 Opatfeni proti radonu .
Nejsou
6 Svislé a nosné konstrukce

Nova opérné sténa je koncipovana ze ztraceného bednéni t1.300mm (s ocelovou vyztuzi) a kamennym
obkladem t.250mm. Pro sténu ze ztraceného bednéni budou do zakladové desky zapusténo svislé
kotveni — ocelové trny @12. Do vodorovnych draZzek ZB budou kladeny vodorovné pruty §12.

Formu a styl kladeni kamenného obkladu odsouhlasi a pfebere specialista pamatkové péce.

Napojeni nové stény ze ztraceného bednéni na stavajici kamennou zed bude provedeno pomoci
zakapsovani (kapsy cca 250x250x300mm).

VySka nové opérné stény nad zakladovou deskou bude 3750mm (z toho 600mm pod drovni terénu,
3150mm nad terénem.
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7 Vodorovné konstrukce

Nejsou Zadné

8 Schodisté

Nejsou zadné

9 Stfesni konstrukce,

Nejsou Zzadné

B.5. Stavebné technickeé reSeni - PSV

1 Izolace proti vodé a zemni vihkosti
Nejsou zadné

2 lzolace tepelné a akustické

Nejsou Zadné

3 Vyrobky PSV

Nejsou zadné

4 Klempifské vyrobky

Nejsou Zadné

5 Podlahy

Nejsou Zadné

6 Podhledy

Nejsou zadné

3.6 Obklady a vnit/mi Upravy povrchd.
Nejsou Zadné

v s

Nova opérnd sténa je koncipovana ze ztraceného bednéni t1.300mm (s ocelovou vyztuzi) a kamennym
obkladem t1.250mm.

VySka nové opérné stény nad zakladovou deskou bude 3750mm (z toho 600mm pod drovni terénu,
3150mm nad terénem.

Formu a styl kladeni kamenného obkladu odsouhlasi a pfebere specialista paméatkové péce.

Ve Sternberku dne 8.7.2025
Ing.Josef Vadjak



