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I. SPIS TREŚCI 
 
1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogólne o przedmiocie 
zlecenia. 
1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. 
1.2 Cel i zakres opracowania. 
1.3 Podstawy materialno-prawne. 
 
2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. 
2.2 Dane ogólne. 
2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 
2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń. 
2.5 Dojazd i układ komunikacyjny. 
2.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
2.7 Warunki pożarowe. 
 
3. Informacje o terenie i obiekcie. 
 
4. Ochrona przeciwpożarowa budynku. Dostosowanie do warunków ppoż. 
4.1 Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji. 
4.2 Lokalizacja i odległość od obiektów sąsiadujących. 
4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
4.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach. 
4.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
4.7 Podział obiektu na strefy pożarowe. 
4.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 
rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych. 
4.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe. 
4.10 Pionowe drogi ewakuacji. 
4.11Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności: wentylacji, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 
4.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. 
4.13 Wyposażenie w gaśnice. 
4.14 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
4.15 Drogi pożarowe. 
4.16 Informacje dodatkowe. 
 
5. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego 
5.1. Fundamenty. 
5.2. Ściany zewnętrzne. 
5.3. Dach. 
5.4. Stolarka okienna i drzwiowa. 
5.5. Instalację wewnętrzne. 
5.6. Schody, pochylnie, podesty. 
 
6.Projekt zagospodarowanie terenu 
6.1. Przebudowa układu komunikacyjnego. 
6.2 Wewnętrzne zagospodarowanie terenu. 
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7.Remont wraz z przebudową poszczególnych pomieszczeń budynku 
 
8.Informacja bioz 
 
9.Uwagi końcowe 
 
10.Dokumentacja fotograficzna. 
 
 
II. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  

 
A-01 – PLAN SYTUACYJNY 
A-02 – RZUT PIWNICY 
A-03 – RZUT PARTERU 
A-04 – RZUT I PIĘTRA 
A-05 – RZUT II PIĘTRA 
A-06 – RZUT DACHU 
A-07 – ELEWACJE 
A-08 – ELEWACJE 
A-09 – ELEWACJE 
A-10 – ELEWACJE 
A-11 – PRZEKRÓJ A-A 
A-12 – DETAL OGRODZENIA-FURTKA 
A-13 – DETAL OGRODZENIA-BRAMA 
 
K-1- NADPROŻA 
K-2- PRZEBICIA W STROPACH 
K-3- PODKONSTRUKCJA POD KLAPY ODDYMIAJĄCE 
K-4- PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE NW2,NW3 
K-5- PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE NW1 
K-6- PRZEBICA W STROPACH POD KANAŁY 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
Cześć Architektoniczno- Budowlana 
 
1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O 
PRZEDMIOCIE ZLECENIA. 
1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i 
Zleceniobiorcy. 
Data opracowania:    lipiec 2021 
 
Numer umowy:     B2P.272-54/21 z dnia 07 kwiecień 2021 
 
Przedmiotowy obiekt: Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 
Ul. Śląska 8, 41-940 Piekary Śląskie 
 
Dane Zleceniodawcy:    Gmina Piekary Śląskie 

z siedzibą w Piekarach Śląskich 
41-940 ul. Bytomska 84 

 
Dane Zleceniobiorcy:    DSW Projekt Sp. z o. o. 
Ul. Św. Barbary 14/36 
41-516 Chorzów 
 
1.2 Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku Miejskiej Szkoły 
Podstawowej nr 11 zlokalizowanej przy ul. Śląska 8 w Piekarach Śląskich. Zakres projektu 
budowlanego obejmuje: termomodernizację, przebudowę i remont (wraz z 
przebudową instalacji wewn. gazu) budynku placówki oświatowej- Miejska Szkoła 
Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich wraz z remontem zagospodarowania terenu. 
 
Budynek został wybudowany jako wolnostojący obiekt składający się z czterech 
segmentów: 
A. szkolno-dydaktyczny 
B.  łącznik 
C. stołówka 
D. sala gimnastyczna. 
Obiekt powstał około roku 1965.Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny 
z częściowym podpiwniczeniem (brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A 
jest obiektem trzykondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. Budynek został 
wykonany w szkielecie żelbetowym, prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 
24 cm, płyt prefabrykowanych z licem falistym. Dach stanowią płyty kanałowe gr. 24 
cm; pokrycie- papa na warstwie żużlu z wapnem kształtującym spadek dachu w 
dwóch kierunkach zewnętrznych. Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się 
przez rynny i rury spustowe z PCV. Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie 
ocieplony wełną mineralną + stelaż z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi. 
Konstrukcja dachu( płyty korytkowe otwarte) jest wsparta na dźwigarach stalowych; 
dach również ocieplony i pokryty papą. Na dachach widoczne są kominy 
wentylacyjne. Na budynku występuje instalacja odgromowa. Stolarka na obiekcie jest 
głównie PCV w kolorze białym i zbliżonym do zielono-szarego (od elewacji frontowej -
strefa wejścia) oraz drewniana w kolorze białym. Parapety zewnętrzne są z metalowe 
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a wewnętrzne- głównie kamienne. Wejście główne do budynku odbywa się od strony 
segmentu C poprzez schody lub pochylnie. 
 
Dokumentację projektową opracowano w oparciu o: 

• wizję lokalną 
• inwentaryzację budynku 
• ustalenia z Zamawiającym 
• dokumenty przekazane przez zamawiającego 

 
1.3 Podstawy materialno-prawne. 

• Umowa z Inwestorem 
• Inwentaryzacja budynku 
• Wizja lokalna 
• Prawo budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie którego 
dotyczy niniejsza dokumentacja. 

 
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o numerze 1709/31. Obrys działki, 
na której znajduje się budynek ma nieregularny kształt. Działka jest całkowicie 
ogrodzona ogrodzeniem panelowym o wys. max 160 cm w różnym, niespójnym 
kolorze. Ogrodzenie posiada bramy i furtki wejściowe. Wewnątrz, oddzielne 
ogrodzenie prowadzone jest w postaci piłkochwytów boiska z nawierzchni 
bezpiecznej oraz plac zabaw z nawierzchni bezpiecznej w postaci siatki panelowej. 
Sąsiedni teren stanowią działki zagospodarowane i znajdują się na nich obiekty 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wokół budynku będącego przedmiotem 
opracowania zlokalizowane są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw z 
nawierzchni bezpiecznej, boiska (boisko od strony zach. z nawierzchni bezpiecznej 
posiada obwodowo piłkochwyty a także boisko trawiaste), chodniki oraz zieleń. 
Dojazd do budynku od strony ul. Śląska. Nawierzchnia utwardzona jest asfaltowa, z 
kostki prostokątnej oraz kostki typu H. Od strony zach., obok boiska z nawierzchni 
bezpiecznej znajduje się powierzchnia utwardzona asfaltowa w złym stanie 
technicznym.  Od strony zachodniej znajduje się miejsce na gromadzenie odpadów 
stałych z wydzieleniem w postaci murków. 
Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 
pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotową działkę budowlaną. W 
zakres projektu wchodzi jedynie remont ogrodzenia polegający na wymianie 
istniejącego ogrodzenia. Szczegóły- w dalszej części opracowania.  
 
2.2 Dane ogólne. 
Działka zagospodarowana jest: 

• Segmenty szkoły 
• plac zabaw 
• boiska 
• tereny utwardzone 
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• tereny biologicznie czynne 
• ogrodzenie terenu szkoły, boiska z nawierzchni bezpiecznej oraz placu zabaw 

 
2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 
Sieci i instalacje, przebiegające przez teren opracowania: 

• kanalizacyjna sanitarna – podłączona do komunalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej 

• wody deszczowe- odprowadzane do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej 
• sieć wodociągowa- z rur stalowych Dn 65 z wodociągu komunalnego 

ciepła; woda użytkowa w budynku wytwarzana jest w przepływowych i 
pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. 

• sieć ciepłownicza- przyłącze wysokich parametrów 2x DN50 z komunalnej sieci 
ciepłowniczej wysokich parametrów jest doprowadzone do wymiennikowni 
CO w piwnicach budynku. Moc cieplna kompaktowego węzła 
wymiennikowego f-my Danfoss jedynie dla celów CO wynosi 312 kW. 
W instalacji CO budynku zabudowane są grzejniki płytowe stalowe, żeberkowe 
żeliwne i z rur stalowych ożebrowanych typu Favira. Grzejniki miejscami są 
obudowane. 

• sieć elektryczna- zasilanie z Zakładu Energetycznego poprzez stację 
transformatorową o mocy 60kw za pomocą kabla typu AKSFŁA 4x70mm2; 
złącze kablowe wyłącznik główny- oświetlenia, tablica główna umieszczona 
jest w przedsionku z lewej strony od strony boiska a tablica obwodowa 
umieszczona jest z prawej strony wejścia głównego. 

• sieć gazową- Przyłącze gazowe DN65 doprowadzone jest do skrzynki gazowej 
z gazomierzem na ścianie pn. budynku. Gaz doprowadzony jest jedynie go 
urządzeń w kuchni. 

• sieć teletechniczną 
 
2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń. 
Szkoła usytuowana jest na różnorodnie wysokościowo terenie. Występuje zieleń 
zagospodarowana oraz tereny utwardzone – ścieżki, boiska, dojazdy. Od strony zach. 
przy elewacji występują studzienki piwniczne pozwalające doświetlić pomieszczenia 
piwniczne. Studzienki posiadają wewnętrznie prowadzone koryto, które odprowadza 
wodę deszczową do studzienki kanalizacyjnej mieszczącej się w terenie w pd.- zach. 
częsci działki.  
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2.5 Dojazd i układ komunikacyjny. 
Nieruchomość położona przy ulicy Śląska 9 w Piekarach Śląskich. Dojazd do budynku 
ulicą Śląska. Do głównego wejścia do budynku prowadzi teren utwardzony – chodnik 
oraz schody i rampa. 
 
2.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych w parterze. Zapewniona jest 
rampa dla niepełnosprawnych oraz znajduje się na parterze toaleta dla 
niepełnosprawnych, która nie spełnia obowiązujących norm.  
 
3. INFORMACJE O TERENIE I OBIEKCIE. 
Uchwala nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31.05.2006r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w 
obszarze pierwszym ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 79 
z dnia 12.07.2006 r. poz. 2272. 
• Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków  

Miasta Piekary Śląskie. 
• Obiekt nie znajduje się na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, 
• Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c 

oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotową działkę budowlaną(dz.nr 1709/31) 
• Wpływ eksploatacji górniczej. Na podstawie zał nr 1 projektu budowlanego- opiniowany 

rejon położony jest poza terenem górniczym. 
 
Układ funkcjonalny: 
Budynek zaprojektowano jako wolnostojący obiekt składający się z czterech 
segmentów: 
A. szkolno-dydaktyczny 
B.  łącznik 
C. stołówka 
D. sala gimnastyczna. 
 
Elewacje: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
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częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. Dach stanowią płyty kanałowe gr. 24 cm; pokrycie- papa na warstwie 
żużlu z wapnem kształtującym spadek dachu w dwóch kierunkach zewnętrznych. 
Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się przez rynny i rury spustowe z PCV. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną + stelaż z 
płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym. Na budynku 
występuje instalacja odgromowa. Stolarka na obiekcie jest głównie PCV w kolorze 
białym i zbliżonym do zielono-szarego oraz drewniana w kolorze białym. Parapety 
zewnętrzne są z metalowe a wewnętrzne- głównie kamienne. 
Wejście główne do budynku odbywa się od strony segmentu C poprzez schody lub 
pochylnie. 
 
Opis elementów konstrukcyjnych i stanu technicznego: 
Fundamenty: 
Fundamenty żelbetowe 
 
Ściany nośne: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną 10cm + stelaż 
z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym 
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy płyt mocowane zostały na 
kleju do rusztu aluminiowego.  Płyty są zabezpieczone powłoką anty-grafitti.  
Ściany poniżej terenu segmentu D są zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie 
(zastosowano hydroizolację bitumiczną, następnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm  
zabezpieczony drugą warstwą hydroizolacji zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz 
folią kubełkową. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk. 
 
Ściany działowe: 
Ściany działowe murowane z cegły gr. 6 i 12 cm oraz wykonane jako g-k na stelażu 
systemowym. 
 
Stropy: 
Stropy wykonano jako prefabrykowane płyty kanałowe gr. 24 cm. 
 
Kominy: 
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papą. Na dachu również 
występują kominki wentylacyjne systemowe. 
 
Schody: 
Schody żelbetowe – płytowe; gr. płyty-18 cm. 
 
Konstrukcja dachów i ich pokrycie: 
Poniżej przedstawiono główny układ konstrukcji dachu: 
2x papa na lepiku 
Podłoże cementowo 
Żużel z wapnem 



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU 
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

Suprema 
Papa z podłożem 
Strop 24 cm 
Tynk cem.-wap. 2cm 
Dach sedmentu D- segmentu po termomodernizacji (część niższa i 
wyższa)zaizolowany jest wełną mineralną umożliwiającą dostęp techniczny na dach 
w celu jego kopnserwacji. Na istniejącej warstwie stropu znajduje się warstwa 
podkładowa paraizolacja z papy podkładowej, natomiast jako warstwę wierzchnią 
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalnej. 
 
Podłogi i posadzki: 
Podłogi i posadzki o różnych wykroczeniach: lastryko, płytki ceramiczne, parkiet. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 

• Stolarka okienna: 
Istniejąca stolarka okienna w obiekcie wykonana z PVC i jako drewniana, 
skrzynkowa w kolorze białym i szaro- zielonym(elewacja frontowa- witryna) ; nie 
spełniająca obecnie obowiązujących wymogów, 

• Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne – metalowe oraz PCV; nie spełniająca obecnie 
obowiązujących wymogów, 
Drzwi wewnętrzne – drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brązowym 
 

Wykończenie ścian wewnętrznych: 
Wykończenie ścian wewnętrznych w zależności od pomieszczenia: 
tynki wewnętrzne, płytki ceramiczne, ścianki osłonowe g-k pomalowane farbą do 
pomieszczeń wewnątrz budynku 
 
Wykończenie ścian zewnętrznych: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną 10cm + stelaż 
z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym 
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy płyt mocowane zostały na 
kleju do rusztu aluminiowego.  Płyty są zabezpieczone powłoką anty-grafitti.  
Ściany poniżej terenu segmentu D są zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie 
(zastosowano hydroizolację bitumiczną, następnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm  
zabezpieczony drugą warstwą hydroizolacji zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz 
folią kubełkową. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk. 
 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie, rynny zewnętrzne, parapety zewnętrzne – metalowe w kolorze 
brązowym. Tytan.-cynk- w segmencie D. 
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Dane liczbowe: 
Budynek szkoły 

• powierzchnia zabudowy: 1857,19 m2 
• powierzchnia użytkowa: 3551.78 m2 (wg inwentaryzacji z kwietnia 2021r.) 
• kubatura: 14.115 m3 kubatura istniejącej kuchni z istn. instal. gazową: 82.60m3 
• ilość kondygnacji nadziemnych: 1-3 
• ilość kondygnacji podziemnych: 0-1 
• wysokość budynku: 11,90 m 
• rok budowy: 1965 
• liczba uczniów 603, ; liczba pracowników 78 

 
4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW PPOŻ. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala się poniższe warunki ochrony 
przeciwpożarowej. 
 

4.1 Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczą projektu dostosowania budynku 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11do warunków przeciwpożarowych. Warunki należy 
rozpatrywać wraz z częścią graficzną we wszystkich branżach. 

Budynek szkolny, o 3 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. 
Budynek został wybudowany w 1965 r. Budynek składa się z czterech segmentów 
oznaczonych w części graficznej jako A, B, C i D. 

 
Dane liczbowe dotyczące budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach 
Śląskich: 

• powierzchnia zabudowy: 1901.84 m2 
• powierzchnia użytkowa: 3541.03 m2 (wg inwentaryzacji z kwietnia 2021r.) 
• kubatura: 14.115 m3 
• ilość kondygnacji nadziemnych: 1-3 
• ilość kondygnacji podziemnych: 0-1 
• wysokość budynku: 11,90 m 
• rok budowy: 1965 
• liczba uczniów 603, ; liczba pracowników 78 

 
-pow.piwnicy-841.14 m2 
-pow.parteru-1 581.86 m2 
-pow. I piętra-559,71m2 
-pow. II piętra-558.32 m2 
 

4.2 Lokalizacja i odległość od obiektów sąsiadujących. 
Przedmiotowy budynek wolnostojący zlokalizowany jest na działce o numerze 
1709/31. Obrys działki, na której znajduje się budynek ma nieregularny kształt. Działka 
jest całkowicie ogrodzona ogrodzeniem panelowym. Ogrodzenie posiada bramy i 
furtki wejściowe. Sąsiedni teren stanowią działki zagospodarowane i znajdują się na 
nich obiekty zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w znacznej odległości od 
przedmiotowego budynku. Wokół budynku będącego przedmiotem opracowania 
zlokalizowane są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, boiska (boisko od strony 
zach. posiada obwodowo piłkochwyty), chodniki oraz zieleń. Dojazd do budynku od 
strony ul. Śląska. 
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Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 
pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako przedmiotową działkę budowlaną.  
-Odległość budynku od granicy- min 15.64m 
-Odległość budynku od drogi Śląska (Szer. 5,98m)- 18.96m 
-Odległość od sąsiednich budynków- 48.20m (budynek mieszkalny przy ul. Kruszczowa 
46). 
 

4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

W budynku jest przechowywane typowe wyposażenie biurowo – socjalne tj. 
sprzęt elektroniczny, meble, papier, tkaniny itp. Do pomieszczenia kuchni 
doprowadzony jest gaz do budynku. Skrzynka gazowa znajduje się od strony pn. na 
elewacji. 
 

4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
W budynkach kwalifikowanych do kategorii ZLIII nie wyznacza się gęstości 

obciążenia ogniowego. 
 

4.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i 
w poszczególnych pomieszczeniach. 

Budynek szkoły stanowią dwie strefy pożarowe  zaliczane do kategorii 
zagrożenia ludzi ZLIII i PM (strefa PM znajduje się tylko częściowo w części piwnicznej) 
. Wysokość budynku wynosi  11.90 m zatem kwalifikuje się go do budynku niskiego (N) 
- §8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 

 
Piwnica  
– część piwniczna występuje w segmencie D,C i w połowie A. 
W piwnicy w segmencie D znajdują się pom. gospodarcze. W segmencie C- PM- wg. 
WT. W segmencie A wydzielono REI120 pomiędzy częścią budynku piwnicy ZLIII a PM. 
 
Parter  
– stanowią segmenty A,B,C i D w skład w których wchodzą sale dydaktyczne, sala 
gimnastyczna, kuchnia, pom. biurowe i sanitarne, szatnie 
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I piętro  
– stanowi segment A: sale dydaktyczne, pom. sanitarne 
II piętro  
– stanowi segment A: sale dydaktyczne, pom. sanitarne 
 
Łączna ilość osób w budynku, z informacji dostarczonych przez użytkownika obiektu – 
603 uczniów i 78 pracowników. 
 

4.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
Nie projektuje się w obiekcie pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Dla 
pomieszczenia kuchni na potrzeby gotowania doprowadzony jest gaz dla urządzeń 
np. kuchenki gazowe. Skrzynka gazowa znajduje się na pn. ścianie budynku w 
segmencie C. Sam fakt istnienia instalacji gazowej na potrzeby gotowania nie nadaje 
takiemu pomieszczeniu charakteru pomieszczenia zagrożonego wybuchem. 

 
4.7 Podział obiektu na strefy pożarowe. 

W budynku projektuje się wydzielenie dwóch stref pożarowych: ZL III oraz PM 
wydzielane ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania. Strefa PM obejmuje 
częściowo kondygnację podziemną. W budynku projektuje się wydzielenie klatki 
schodowej. Poniżej przedstawiono rozkład stref pożarowych na poszczególnych 
kondygnacjach. 

 
piwnica: 

W piwnicy występują dwie strefy pożarowe PM  (695,99 m2) oraz ZLIII- pom. biblioteki. 
 
parter: 

Na parterze w strefie pożarowej ZL III wydziela się klatkę schodową w celu zachowania 
odległości dojścia ewakuacyjnego o długości maksymalnej 20 m, wydzielenie 
ścianami REI60. W parterze zapewniono napowietrzanie klatki schodowej poprzez 
drzwi na klatce schodowej i oddymianie jej na ostatniej kondygnacji.  
 

I piętro: 
Na parterze w strefie pożarowej ZL III wydziela się klatkę schodową w celu zachowania 
odległości dojścia ewakuacyjnego na jedyną klatkę schodową o długości 
maksymalnej 20 m, wydzielenie ścianami REI60. 
 

II piętro: 
Na parterze w strefie pożarowej ZL III wydziela się klatkę schodową w celu zachowania 
odległości dojścia ewakuacyjnego na jedyną klatkę schodową o długości 
maksymalnej 20 m, wydzielenie ścianami REI60. Zaprojektowano oddymianie klatki 
schodowej poprzez klapy oddymiające na ostatniej kondygnacji. 
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4.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 
rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych. 

 
Przedmiotowy budynek szkoły stanowi strefę pożarową ZL III, jest budynkiem niskim, 
stąd wymagana klasa odporności pożarowej budynku to ‘C’. 
 

 
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

 
 
 

Wymagania odporności ogniowej elementów budynku dla klasy ‘C’. 

 
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

 
Fundamenty: 
Fundamenty żelbetowe 
 
Ściany nośne: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną 10cm + stelaż 
z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym 
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy płyt mocowane zostały na 
kleju do rusztu aluminiowego.  Płyty są zabezpieczone powłoką anty-grafitti.  
Ściany poniżej terenu segmentu D są zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie 
(zastosowano hydroizolację bitumiczną, następnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm  
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zabezpieczony drugą warstwą hydroizolacji zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz 
folią kubełkową. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk. 
 
Ściany działowe: 
Ściany działowe murowane z cegły gr. 6 i 12 cm oraz wykonane jako g-k na stelażu 
systemowym. 
 
Stropy: 
Stropy wykonano jako prefabrykowane płyty kanałowe gr. 24 cm. 
 
Kominy: 
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papą. Na dachu również 
występują kominki wentylacyjne systemowe. 
 
Schody: 
Schody żelbetowe – płytowe; gr. płyty-18 cm. 
 
Konstrukcja dachów i ich pokrycie: 
Poniżej przedstawiono główny układ konstrukcji dachu: 
2x papa na lepiku 
Podłoże cementowo 
Żużel z wapnem 
Suprema 
Papa z podłożem 
Strop 24 cm 
Tynk cem.-wap. 2cm 
Dach sedmentu D- segmentu po termomodernizacji (część niższa i 
wyższa)zaizolowany jest wełną mineralną umożliwiającą dostęp techniczny na dach 
w celu jego kopnserwacji. Na istniejącej warstwie stropu znajduje się warstwa 
podkładowa paraizolacja z papy podkładowej, natomiast jako warstwę wierzchnią 
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalnej. 
 
Podłogi i posadzki: 
Podłogi i posadzki o różnych wykroczeniach: lastryko, płytki ceramiczne, parkiet. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 

• Stolarka okienna: 
Istniejąca stolarka okienna w obiekcie wykonana z PVC i jako drewniana, 
skrzynkowa w kolorze białym i szaro- zielonym(elewacja frontowa- witryna) ; nie 
spełniająca obecnie obowiązujących wymogów, 

• Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne – metalowe oraz PCV; nie spełniająca obecnie 
obowiązujących wymogów, 
Drzwi wewnętrzne – drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brązowym 
 

Wykończenie ścian wewnętrznych: 
Wykończenie ścian wewnętrznych w zależności od pomieszczenia: 
tynki wewnętrzne, płytki ceramiczne, ścianki osłonowe g-k pomalowane farbą do 
pomieszczeń wewnątrz budynku 
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Wykończenie ścian zewnętrznych: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną 10cm + stelaż 
z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym 
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy płyt mocowane zostały na 
kleju do rusztu aluminiowego.  Płyty są zabezpieczone powłoką anty-grafitti.  
Ściany poniżej terenu segmentu D są zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie 
(zastosowano hydroizolację bitumiczną, następnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm  
zabezpieczony drugą warstwą hydroizolacji zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz 
folią kubełkową. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk. 
 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie, rynny zewnętrzne, parapety zewnętrzne – metalowe w kolorze 
brązowym. Tytan.-cynk- w segmencie D. 
 
Warunek odporności ogniowej został spełniony: 

• głównej konstrukcji nośnej R 60 
• ścian wewnętrznych EI 15 
• ścian zewnętrznych EI 30 

 
Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane będą wykonane z 

materiałów NRO. 
Warunek został spełniony odporności ogniowej konstrukcji dachu R15 i przykrycia 
dachu RE15 
 

4.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe. 
Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy 
pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami 
ewakuacyjnymi. 
Ewakuację w budynku oparto na poziomych drogach komunikacji ogólnej 
(korytarzach) prowadzących do ewakuacyjnej klatki schodowej. Z pomieszczeń jest 
jeden kierunek ewakuacji korytarzami do jednej klatki schodowej. Na parterze 
ewakuacja jest dwukierunkowa- dwa wejścia ewakuacyjne od strony wsch. i zach. 
Klatka ta jest wydzielona pożarowo i posiada urządzenia służące do usuwania 
zadymienia – drzwi napowietrzające oraz klapy dymowe. W budynku nie zostają 
przekroczone dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego wynoszące przy jednym 
kierunku ewakuacji dla obiektów ZLIII 20 m. Zgodnie z § 239.2 Warunków Technicznych 
drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń, w związku z czym sale dydaktyczne zlokalizowane na parterze oraz na 
piętrze będą wyposażone w drzwi o szerokości w świetle 90 cm, otwierane na 
zewnątrz. Drzwi prowadzące na klatkę schodową o szerokości minimalnej 120 cm z 
zapewnieniem jednego skrzydła drzwiowego o szerokości 90 cm.  W miejscach gdzie 
droga ewakuacyjna w wyniku otwarcia drzwi zostaje zawężona do szerokości 
mniejszej niż 1,4 m drzwi zostaną wyposażone w samozamykacz. Z klatki schodowej 
istnieje bezpośrednie wyjście na zewnątrz.  Wyjścia ewakuacyjne z budynku o 
szerokości minimalnej 120 z zapewnieniem jednego skrzydła drzwiowego o szerokości 
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90, prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku i zlokalizowane są na poziomie 
parteru. Na ścianach poszczególnych kondygnacji w obiekcie umieszczone są plany 
ewakuacji. Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne. 
W projekcie zapewniono zabezpieczenie EI15 poziomej drogi ewakuacyjnej.  
 

4.10 Pionowe drogi ewakuacji 
Klatka schodowa pomiędzy parterem a I i II piętrem zlokalizowana w budynku -
wymagania: 

• maksymalna ilość stopni w jednym biegu – do 17 – spełnione; 
• szerokość biegów schodów na kondygnacji nadziemnej – min. 1,20 m  

– spełnione; 
• szerokość spocznika – min. 1,50 m – spełnione; 
• maksymalna wysokość stopni schodów klatki schodowej – do 17.5 cm -spełnione; 

 
4.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności: wentylacji, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 

Instalacje użytkowe będą zabezpieczone przeciwpożarowo. Instalacja elektryczna 
będzie wyposażona w wyłącznik przeciwpożarowy. Instalacja odgromowa będzie 
posiadać uziemienie normowe. Szczegóły na rys. i w części opisowej Branży 
elektrycznej. 
 

4.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. 
W obiekcie projektuje się nowe hydranty wewnętrzne oraz oświetlenie ewakuacyjne, 
a także oddymianie klatki schodowej klapami w sposób grawitacyjny, a także 
wyłączniki przeciwpożarowe. W segmencie A projektuje się dwa piony hydrantowe. 
Wydajność hydrantu 1,0 m3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa równoczesnej pracy dwóch 
hydrantów.  
Należy zapewnić 5lux przy urządzeniach p.poż i 1 lux na drogach ewakuacyjnych.  
 

4.13 Wyposażenie w gaśnice. 
W budynku znajdują się gaśnice rozmieszczone wg. instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego. 
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe cztero- lub sześcio-kilogramowe do 
gaszenia pożarów. Długość dojścia nie może przekroczyć 30 m. Jedna jednostka masy 
środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 zastosowanego w gaśnicach przypadać będzie na 
każde 100 m2 powierzchni. 
 

4.14 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
hydranty zewnętrzne: 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru w budynku szkoły wymagane jest zasilanie z dwóch 
hydrantów zewnętrznych, o wydajności minimum 10l/s. Hydrant powinien znajdować 
się w odległości do 75 m i 150 m-warunek spełniony- informacja na podstawie 
odpowiedzi z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach 
Śląskich ( wg załączniku projektu).  
Najbliżej zlokalizowany, sprawny i wydajny hydrant dla MSP 11 znajduje się przy ul. 
Haneczka 1 (ok.61m) a kolejny sprawny i wydajny pomiędzy budynkami Haneczka  3-
5  (ok95m). Lokalizację hydrantów wskazano na planie sytuacyjnym. 
hydranty wewnętrzne: 

W stanie istniejącym obiekt jest wyposażony w wewnętrzną instalację hydrantową 
na korytarzach, które jednak nie są wystarczające w świetle projektowanego 
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dostosowania budynku do warunków przeciwpożarowych i nowych wydzieleń stref 
pożarowych. 

W związku z powyższym projektuje się nowe hydranty wewnętrzne, zlokalizowane 
w każdej wydzielonej strefie pożarowej, możliwie usytuowane w przestrzeni 
komunikacyjnej, poza klatkąschodową. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji 
hydrantowej zostały zawarte w opracowaniu projektu branży sanitarnej. 

piwnica: 
Piwnica nie jest przeznaczona na stały pobyt ludzi, dlatego hydranty wewnętrzne 

na poziomie piwnicy nie są projektowane, oprócz fragmentu segmentu A zaliczonej 
do ZLIII, gdzie zaprojektowano jeden hydrant. 

parter: 
Ze względu na wydzielenie przeciwpożarowo klatki schodowej, pomieszczenia 

poza obrębem wydzielanej klatki schodowej należy wyposażyć w hydranty 
wewnętrzne, zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 

• 4 hydranty wewnętrzne – hydrant 25, wydajność 1dm3/s, 
ciśnienie 0.2 MPa 

I piętro: 
Ze względu na wydzielenie przeciwpożarowo klatki schodowej, pomieszczenia 

poza obrębem wydzielanej klatki schodowej należy wyposażyć w hydranty 
wewnętrzne, zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 

• 2 hydranty wewnętrzne – hydrant 25, wydajność 1dm3/s, 
ciśnienie 0.2 MPa 

II piętro: 
Ze względu na wydzielenie przeciwpożarowo klatki schodowej, pomieszczenia 

poza obrębem wydzielanej klatki schodowej należy wyposażyć w hydranty 
wewnętrzne, zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 

• 2 hydranty wewnętrzne – hydrant 25, wydajność 1dm3/s, 
ciśnienie 0.2 MPa 

 
4.15 Drogi pożarowe. 

Dla budynku niskiego zawierającego strefę pożarową ZLIII wymagana jest droga 
pożarowa. 
Drogę pożarową stanowi droga przy ul. Śląska. Droga pożarowa umożliwia dostęp do 
budynku. Droga posiada wymaganą nośność oraz wymaganą szerokość 4  m, 
usytuowana w wymaganej odległości od ściany budynku wynoszącej 5 m. 
 

4.16 Informacje dodatkowe. 
• Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać 

dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania się ognia oraz 
odporności ogniowej (deklaracja zgodności, aprobaty oraz certyfikaty) 

• Należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. 
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Ocenę stanu technicznego wykonano w oparciu o: 
- wizję lokalną oraz  inwentaryzację obiektu 
- informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
5.1. Fundamenty. 
Budynek częściowo podpiwniczony, posadowiony na żelbetowych fundamentach; 
betowe. Posadzka piwnic zagłębiona średnio 1,7 m do 3,8 m poniżej powierzchni 
terenu. 
Stan techniczny ścian podpiwniczenia obiektu można uznać za niezadowalający ze 
względu na niekorzystne oddziaływanie wilgoci. Ściany i tynki piwnic są zawilgocone 
wymagają osuszenia i wykonania niezbędnych izolacji szczególnie w segmencie C 
(pod kuchnią) i A (komunikacja, pom. radiowęzła). 
 
5.2. Ściany zewnętrzne 
Fundamenty: 
Fundamenty żelbetowe 
 
Ściany nośne: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną 10cm + stelaż 
z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym 
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy płyt mocowane zostały na 
kleju do rusztu aluminiowego.  Płyty są zabezpieczone powłoką anty-grafitti.  
Ściany poniżej terenu segmentu D są zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie 
(zastosowano hydroizolację bitumiczną, następnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm  
zabezpieczony drugą warstwą hydroizolacji zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz 
folią kubełkową. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk. 
 
Ściany działowe: 
Ściany działowe murowane z cegły gr. 6 i 12 cm oraz wykonane jako g-k na stelażu 
systemowym. 
 
Stropy: 
Stropy wykonano jako prefabrykowane płyty kanałowe gr. 24 cm. 
 
Kominy: 
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papą. Na dachu również 
występują kominki wentylacyjne systemowe. 
 
Schody: 
Schody żelbetowe – płytowe; gr. płyty-18 cm. 
 
Konstrukcja dachów i ich pokrycie: 
Poniżej przedstawiono główny układ konstrukcji dachu: 
2x papa na lepiku 
Podłoże cementowo 



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU 
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

20 
 

Żużel z wapnem 
Suprema 
Papa z podłożem 
Strop 24 cm 
Tynk cem.-wap. 2cm 
Dach segmentu D- segmentu po termomodernizacji (część niższa i 
wyższa)zaizolowany jest wełną mineralną umożliwiającą dostęp techniczny na dach 
w celu jego konserwacji. Na istniejącej warstwie stropu znajduje się warstwa 
podkładowa paraizolacja z papy podkładowej, natomiast jako warstwę wierzchnią 
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalnej. 
 
Podłogi i posadzki: 
Podłogi i posadzki o różnych wykroczeniach: lastryko, płytki ceramiczne, parkiet. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 

• Stolarka okienna: 
Istniejąca stolarka okienna w obiekcie wykonana z PVC i jako drewniana, 
skrzynkowa w kolorze białym i szaro- zielonym(elewacja frontowa- witryna) ; nie 
spełniająca obecnie obowiązujących wymogów, 

• Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne – metalowe oraz PCV; nie spełniająca obecnie 
obowiązujących wymogów, 
Drzwi wewnętrzne – drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brązowym 
 

Wykończenie ścian wewnętrznych: 
Wykończenie ścian wewnętrznych w zależności od pomieszczenia: 
tynki wewnętrzne, płytki ceramiczne, ścianki osłonowe g-k pomalowane farbą do 
pomieszczeń wewnątrz budynku 
 
Wykończenie ścian zewnętrznych: 
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem 
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym 
częściowo podpiwniczonym. Budynek został wykonany w szkielecie żelbetowym, 
prefabrykowanym z wypełnieniem z bloczków gr. 24 cm, płyt prefabrykowanych z 
licem falistym. 
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wełną mineralną 10cm + stelaż 
z płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi w kolorze szarym i żółtym 
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy płyt mocowane zostały na 
kleju do rusztu aluminiowego.  Płyty są zabezpieczone powłoką anty-grafitti.  
Ściany poniżej terenu segmentu D są zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie 
(zastosowano hydroizolację bitumiczną, następnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm  
zabezpieczony drugą warstwą hydroizolacji zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz 
folią kubełkową. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk. 
 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie, rynny zewnętrzne, parapety zewnętrzne – metalowe w kolorze 
brązowym. Tytan.-cynk- w segmencie D. 
Pod względem konstrukcyjnym istniejące ściany spełniają swoją funkcję. Widoczne są 
zniszczenia dylatacji pomiędzy segmentami. Nie stwierdzono znacznych uszkodzeń 
ścian konstrukcyjnych (nośnych) oraz ich utraty stateczności. Ściany zewnętrzne nie 
spełniają wymogów normy PN – EN ISO 6946 – 1999 w zakresie izolacyjności cieplnej. 
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W oparciu o wynik charakterystyki energetycznej i  audytu energetycznego zalecane 
jest wykonanie termomodernizacji budynku, z założeniem, że segment D (już po 
termomodernizacji) pozostanie w stanie istniejącym- bez dodatkowych prac 
związanych z dociepleniem elewacji i dachu. 
 
5.3. Dach 
Konstrukcja dachów i ich pokrycie: 
2x papa na lepiku 
Podłoże cementowo 
Żużel z wapnem 
Suprema 
Papa z podłożem 
Strop 24 cm 
Tynk cem.-wap. 2cm 
 
Dach segmentu D- segmentu po termomodernizacji (część niższa i 
wyższa)zaizolowany jest wełną mineralną umożliwiającą dostęp techniczny na dach 
w celu jego konserwacji. Na istniejącej warstwie stropu znajduje się warstwa 
podkładowa paraizolacja z papy podkładowej, natomiast jako warstwę wierzchnią 
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalnej. 
 
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papą. Na dachu również 
występują kominki wentylacyjne systemowe. 
Widoczne są na dachu ślady zużycia elementów z uwagi na upływ czasu, np.  
zniszczone obróbki blacharskie, dylatacje, skorodowane kominki wentylacyjne. Na 
dachu znajduje się głośnik. 
Przegroda nie spełnia wymogów normy PN – EN ISO 6946 – 1999. 
Strop pod stropodachem nie wykazuje zarysowań. 
 
5.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
Istniejąca stolarka okienna jest wyeksploatowana. Występuje stolarka okienna  PVC    
w kolorze białym oraz szaro-zielonym(strefa wejścia głównego) a także występuje 
biała stolarka drewniana, skrzynkowa będąca w złym stanie technicznym. Wymiana 
stolarki okiennej, wg informacji przekazanych przez Użytkownika obiektu prowadzona 
była w kilku etapach. Stwierdzono podczas kontroli kilku okien uszkodzenia uszczelek 
gumowych w oknach w miejscach stalowych zamknięć ram okiennych. Zasadnym 
jest domniemanie, że tego rodzaju uszkodzenia mogą występować w wielu oknach 
wskutek ich użytkowania. 
Ustalono przez odczyt współczynnik przenikania ciepła istniejących wkładów 
szybowych w oknach „U = 1,0 W/m2 K”. Natomiast współczynnik przenikania ciepła 
całych kompletnych okien produkowanych w tych okresach czasu wynosił 1,5 W/m2 
K.  Obecnie wymagany jest współczynnik dla okien zewnętrznych U maksimum  = 0,9 
W/m2 K. Jest to znaczna różnica i przy tak dużych powierzchniach okien w obiekcie 
oszczędności energii oraz oszczędności kosztów wynikające z zastosowania nowych 
okien uznać należy za znaczące. Należy również zważać na ciągle rosnące koszty 
energii, co w jeszcze większym stopniu zwiększy oszczędności kosztów 
eksploatacyjnych. 
Istniejące okna nie są wyposażone w nawiewniki higrosterowane co również nie jest 
zgodne z obowiązującymi przepisami. Doposażenie istniejących okien w nawiewniki 
jest znacznym kosztem, a jego poniesienie nie poprawi izolacyjności okien. 
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Z uwagi na powyższe przyczyny zaleca się wymianę wszystkich okien zewnętrznych w 
budynku na nowe z nawiewnikami higrosterowanymi. 
Drzwi zewnętrzne – metalowe oraz PCV; nie spełniająca obecnie obowiązujących 
wymogów, 
Drzwi wewnętrzne – drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brązowym 
Główne drzwi wejściowe odkształcone co skutkuje ich nieszczelnością, stan 
techniczny zły. Należy je wymienić na nowe o współczynniku (U maksimum  = 1,3 W/m2 
K). 
 
5.5. Instalacje wewnętrzne. 
Instalacje, w które wyposażony jest budynek funkcjonują. Jednakże są to instalacje 
wykonane w oparciu o przestarzałe technologie w szczególności niedostosowane do 
obecnych wymogów w zakresie oszczędności w zużyciu energii. Dlatego z uwagi na 
techniczne zużycie instalacji oraz konieczność dostosowania do obecnych wymogów 
w zakresie oszczędności energii, konieczna  jest wymiana wszystkich instalacji. 
Elementy instalacji budynku nie nadają się do dostosowania do obecnych wymogów 
w zakresie oszczędnego zużycia energii i wymagają całkowitej wymiany na nowe. 
 
5.6. Schody, pochylnie, podesty. 
Wejście główne do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych- istniejąca 
pochylnia przed wejściem do budynku spełnia swoją funkcję. Stopnie wejścia 
głównego wykonane z betonu, z okładziną z płytek. Zdegradowane są boczne ścianki 
stopni. 
Działka, prócz terenów biologicznie czynnych, zawiera powierzchnie boiska z 
nawierzchni bezpiecznej w stanie dobrym, powierzchnie utwardzone od strony pn w 
złym stanie technicznym, pow. utwardzone z kostki i pow. utwardzenia asfaltowe , 
dojazdowe.  Pow. placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej są w złym stanie 
technicznym. 
Z uwagi na projekt wykonania izolacji ścian fundamentowych koniecznym będzie 
odtworzenie nawierzchni i naprawę/ wymianę zniszczonych nawierzchni. 
 
6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

6.1. Przebudowa układu komunikacyjnego 
Istniejący układ komunikacyjny budynku pozostaje bez zmian.  
 

6.2 Wewnętrzne zagospodarowanie terenu 
Projektuje się remont istniejących utwardzeń na terenie inwestycji wraz z częściową 
wymianą istniejących nawierzchni. Projekt przewiduje wymianę zniszczonych 
nawierzchni i odtworzenie nawierzchni z uwagi na wykonanie izolację ścian 
piwnicznych. Wokół budynku przewiduje się wykonanie opaski żwirowej szer 60 cm 
zakończonej krawężnikiem. Projekt zakłada remont ogrodzenia polegający na 
wymianie całkowitej ogrodzenia wraz z furtkami i bramami– projektowane- 
systemowe, stalowe o wys. takiej jak w stanie istniejącym 160 cm. Istniejące 
ogrodzenie-h=160 cm. Wymiana ogrodzenia dot. ogrodzenia zewn i wewn.-plac 
zabaw. Projekt zakłada naprawę piłkochwytów. 
Działka, prócz terenów biologicznie czynnych, zawiera powierzchnie boiska z 
nawierzchni bezpiecznej w stanie dobrym, powierzchnie utwardzone od strony zach. 
w złym stanie technicznym- projekt zakłada wymianę nawierzchni na kostkę 
betonową hydrofuga, pow. utwardzone z kostki i pow. utwardzenia asfaltowe , 
dojazdowe.  Pow. placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej są w złym stanie 
technicznym- projekt zakłada wymianę nawierzchni bezpiecznej na nową. 
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Z uwagi na projekt wykonania izolacji ścian fundamentowych koniecznym będzie 
odtworzenie nawierzchni i naprawę/ wymianę zniszczonych nawierzchni. W projekcie 
przewidziano wymianę istniejących naświetlaczy na systemowe z zapewnionym 
odwodnieniem do istniejącej studzienki deszczowej zlokalizowanej w pobliżu 
naświetlaczy. Istniejąca rampę, schody zewnętrzne, balustrady poddaje się 
remontowi.  Rampa na czas wykonania ocieplenia ścian zostanie zdemontowana i 
ponownie zamontowana wraz z uzupełnieniem np.balustad po wykonaniu 
termomodernizacji. Elementy metalowe zostaną oczyszczone i zabepieczone 
antykorozyjnie (dot. wszystkich balustrad). W projekcie przewidziano nowe miejsce 
gromadzenia odpadów wraz z utwardzeniem w postaci kostki-hydro fuga.  
Projektuje się nowe przy kanaliki deszczowe i sanitarne wraz z nowymi odcinkami sieci 
instalacji deszczowej i sanitarnej. Projektowane nowe odcinki podłączone zostaną do 
istniejących sieci w pobliżu budynku- szczególe wg branży sanitarnej. Zakres 
elektryczny został ujęty w części opisowej i graficznej branży elektrycznej.  
 

6.2.1 Zieleń 
Ze względu na projektowane zagospodarowanie terenu nie planuje się wycinki 
istniejących drzew. Stan zdrowia istniejących drzew- dobry a prace projektowe nie 
kolidują istniejącymi drzewami. 

 
7.REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU. 
Zakres projektu obejmuje: 
 
a)docieplenie ścian zewnętrznych- grubości i rodzaj materiału styropian/wełna 
mineralna należy przyjąć wg audytu 
b)izolacja fundamentów izolacja termiczna i hydroizolacja), docieplenie stropów nad 
piwnicami- wg grubości przyjętych w audycie 
c)roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, 
d)wymiana okien z nawiewnikami wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
oraz wymiana drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, fasad, doświetlaczy i pozostałych 
elementów, 
e)wymiana pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem (wszystkie segmenty prócz 
segmentu D- segment jest po termomodernizacji), wymianę obróbek blacharskich, 
rynien  rur spustowych, naprawa kominów, wymiana istniejących elementów 
wentylacyjnych na dachu i elewacjach, oraz wymianę instalacji odgromowej, 
f)modernizacja instalacji sanitarnych: c.o., wod-kan, c.w.u., wentylacji, 
g)modernizacja instalacji zasilających, elektrycznych, oświetleniowych, 
teletechnicznych, informatycznych       i niskoprądowych, 
h)prace towarzyszące czyli między innymi tynkarskie, malarskie, posadzkowe, 
konstrukcyjne, dekarskie, ścienne, sufitowe, okładzinowe, 
i)modernizacja wszystkich pomieszczeń i części składowych budynków oraz instalacji, 
j)naprawę tynków, wykonanie przemurowań i malowanie pomieszczeń, płytkowanie, 
układanie wykładzin, 
k)modernizację kuchni, 
l)modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów i poziomów wod-kan, c.o., c.w.u., 
wentylacja, 
ł)wymiana urządzeń, wyposażenia i armatury, 
m)zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, schody wejściowe, balustrady, daszki itp., 
n)dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. (m.in. strefy, drogi 
ewakuacyjne, instalacje, oddymianie itp.), norm oraz przepisów prawa. 
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Główne prace projektowe planowane na obiekcie: 
 
RZUT PIWNICY 
- wyznaczono w segmencie A strefę PM i ZLIII (dla ZLIII -istniejącej biblioteki uzyskano 
opinię  ŚPWIK- w załączniku projektu) oraz dla segmentu D i C strefę PM (pozostała 
część budynku nie jest podpiwniczona). 
- demontaż i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki 
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogów p.poż) załączonej do 
projektu PW; należy zamontować nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie 
przewidziano demontaż wewnętrznych parapetów i montaż nowych- np. 
konglomerat gr 3 cm w kolorze jasnym (np.kość słoniowa). 
- demontaż i wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki 
drzwiowej z uwzględnieniem dostosowania do wymogów p.poż. załączonej do 
projektu  
- remont jednego istniejącego sanitariatu wg. części graficznej projektu; 
remont polega na demontażu i montażu nowej białej armatury, demontażu i montażu 
okładzin ściennych i podłogowych, wykonaniu wyburzeń oznaczonych na rysunkach 
oraz zamontowaniu nowych nadproży wg. szczegółów projektu wykonawczego; 
projektuje się wykonanie nowych okładzin ściennych w postaci płytek ściennych w 
kolorze np. kość słoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugą min 2 mm. 
Projektuje się wykonanie nowych okładzin podłogowych w kolorze np. szarym w 
postaci płytek gresowych, podłogowych antypoślizgowych o wysokiej klasie 
ścieralności w rozmiarze 60x60 cm z fugą min 2 mm; 
projektuje się montaż nowej armatury wg. schematu na rzucie załączonym do 
projektu z uwzględnieniem wydzieleniem miski ustępowej ścianką HPL do pełnej 
wysokości w kolorze np. kość słoniowa. 
- Wentylacja pomieszczeń wykonać wg branży sanitarnej. 
- Projektuje się wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie ścian REI60, 
montaż drzwi p.poż. wg zestawienia stolarki załączonej do projektu.  Wydzielenie stref 
ZLIII i PM-REI120. Należy zapewnić zabezpieczenie przejść instalacyjnych na klatce 
schodowej(ściany, stropy) do danej klasy. 
- Projektuje się remont wszystkich pomieszczeń na danej kondygnacji polegający 
na pomalowaniu wszystkich ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze np. kość 
słoniowa, wszystkich sufitów farbą np.  białą sufitową. Przed malowaniem należy 
wykonać docieplenie stropu nad piwnicą- zgodnie z audytem i częścią graficzną 
projektu- płyty z wełny mineralnej twardej klejonej+ zaprawa klejona na siatce 
tynkarskiej (kołki) oraz tynk wewnętrzny biały 1 cm. 
Projektuje się wykonanie zabezpieczeń powierzchni ścian na ciągach 
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki. 
Zabezpieczenie wykonać jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np. 
szarym; po osiągnięciu przez tynk pełnej wytrzymałości należy wykonać dwukrotne 
malowanie powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni tynku. W zakres remontu pomieszczeń wchodzi także wymiana 
istniejących podłóg (np. płytki podłogowe) w pomieszczeniach na nowe. Projektuje 
się nowe płytki podłogowe 60x60 cm wraz z cokołem z płytek wys. 15 cm. Proponuje 
się np. kolor szary. Płytki podłogowe należy wykonać na kleju na warstwie 
wyrównawczej. Projektuje się odrestaurowanie powierzchni istniejących posadzek 
wykonanych z lastrico na ciągach komunikacyjnych. Należy przeszlifować 
powierzchnie lastrico oraz zabezpieczyć je środkami hydrofobowymi.  W miejscach 
ewentualnych ubytków lastrico wykonać uzupełnienie przy zastosowaniu masy 
lastrykowej na bazie żywic. Zwraca się uwagę na konieczność pnowania istniejącej 
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kolorystyki lastrico. Należy odtworzyć cokoły. Balustradę schodową należy oczyścić z 
istniejących warstw farby i pomalować w kolorze np. szarym farbą do metalu pół-mat.  
- W miejscach występowania największych zawilgoceń ścian piwnicznych -
segment A  oraz pom. pod kuchnią należy wykonać obwodowo iniekcję ścian (10-15 
cm nad posadzką w rozstawie co 15 cm dwurzędowo, szachownicowo); wykonać 
wiercenia i wypełnić substancją iniekcyjną. Schematy przebiegu iniekcji pokazano  
części graficznej projektu. Należy zastosować zwiększoną grubość masy polimerowo-
bitumicznej w segmencie A. 
- w projekcie przewidziano wg wytycznych rzeczoznawcy sanitarnych miejsce 
gromadzenia odpadów biodegradalnych.  
- Instalacje sanitarne i elektryczne wykonać wg właściwych dokumentacji 
branżowych będących składnikami projektu.  
 
RZUT PARTERU 
- wyznaczono w segmencie A,B,C i D strefę ZLIII  
- demontaż i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki 
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogów p.poż) załączonej do 
projektu; należy zamontować nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie przewidziano 
demontaż wewnętrznych parapetów i montaż nowych- np. konglomerat gr 2 cm w 
kolorze jasnym (np.kość słoniowa) 
- demontaż i wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki 
drzwiowej z uwzględnieniem dostosowania do wymogów p.poż. załączonej do 
projektu  
- remont sanitariatów męskich oraz damskich wg. części graficznej projektu; 
remont polega na demontażu i montażu nowej białej armatury, demontażu i montażu 
okładzin ściennych i podłogowych, dobudowy ścian działowych G-K na ruszcie 
stalowym w rozwiązaniu systemowym, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykonaniu 
wyburzeń oznaczonych na rysunkach oraz zamontowaniu nowych nadproży wg. 
szczegółów projektu wykonawczego; 
projektuje się wykonanie nowych okładzin ściennych w postaci płytek ściennych w 
kolorze np. kość słoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugą min 2 mm. 
Projektuje się wykonanie nowych okładzin podłogowych w kolorze np. szarym w 
postaci płytek gresowych, podłogowych antypoślizgowych o wysokiej klasie 
ścieralności w rozmiarze 60x60 cm z fugą min 2 mm; 
projektuje się montaż nowej armatury wg. schematu na rzucie załączonym do 
projektu z uwzględnieniem wydzielenia misek ustępowych i pisuarów ściankami HPL w 
kolorze np. kość słoniowa.  
Na rzucie parteru wyznaczono toaletę dla personelu damską oraz męską oraz 
przewidziano toaletę dla niepełnosprawnych z montażem armatury dostosowanej dla 
osób niepełnosprawnych. Na rzucie parteru wyznaczono także nową lokalizacje 
toalety dla personelu kuchennego wraz z zespołem szatniowym. 
Na rzucie parteru przywiduje się remont sanitariatów wraz z szatniami przy Sali 
gimnastycznej pomniejszając istniejącą siłownię. Zakres pracy- jak wyżej. W projekcie 
wydzielono szatnię damką wraz zespołem sanitarnym oraz szatnię męską wraz z 
zespołem sanitarnym. Wyposażenie- wg części graficznej.  
W danym zespole projektuje się sufity podwieszane w celu zabudowy rur instalacji 
sanitarnych w wyższej kondygnacji. 
- Wentylację pomieszczenia sal, kuchni, sali gimnastycznej, zespołów 
szatniowych i łazienek wykonać wg branży sanitarnej. 
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Kuchnia w stanie istniejącym posiada wentylację N-W. powinna być pomieszczeniem 
zamkniętym z wentylacją mechaniczną ogólną N-W. Okap posiada odrębną 
wentylację wyciągową stanowiskową 
- Projektuje się powiększenie Sali nr 7. Sala nr 7  posiadać będzie przedsionek 
wejściowy. 
- Projektuje się wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie ścian REI60, 
montaż drzwi p.poż. wg zestawienia stolarki załączonej do projektu.  Należy zwrócić 
szczególną uwagę aby długość dojścia na wydzieloną klatkę schodową z najdalej 
położonego pomieszczenia na danej kondygnacji wynosiła max 20m. Projektuje się 
dwa hydranty w części segmentu A zlokalizowane poza klatką schodową- miejsce 
lokalizacji wskazano w części graficznej projektu a szczegóły rozwiązań znajdują się w 
opracowaniu branżowym- sanitarnym. Dodatkowo na pozostałej części budynku 
zaprojektowano dwa nowe hydranty oraz wykorzystano jeden istniejący hydrat w Sali 
gimnastycznej. 
Na parterze budynku zaprojektowano napowietrzanie klatki schodowej w postaci 
drzwi napowietrzających- wg. zestawienia stolarki. Przed wyjściem z wydzielonej klatki 
schodowej zaprojektowano elektryczną kurtynę powietrzną w celu ogrzewania 
pomieszczenia-brak wiatrołapu.  
Należy zapewnić zabezpieczenie przejść instalacyjnych na klatce schodowej(ściany, 
stropy) do danej klasy. 
- Projektuje się remont wszystkich pomieszczeń na danej kondygnacji polegający 
na pomalowaniu wszystkich ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze np. kość 
słoniowa, wszystkich sufitów farbą np.  białą sufitową.  
Projektuje się wykonanie zabezpieczeń powierzchni ścian na ciągach 
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki. Należy 
zapewnić poziome drogi ewakuacyjne jako EI15 (stolarka bez drzwi). Zabezpieczenie 
wykonać jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np. szarym; po 
osiągnięciu przez tynk pełnej wytrzymałości należy wykonać dwukrotne malowanie 
powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gładkiej powierzchni tynku. 
W zakres remontu pomieszczeń wchodzi także wymiana istniejących podłóg (np. 
linoleum) w salach na nowe. Projektuje się nowe wykładziny podłogowe 
przeznaczone do pomieszczeń użytkowych, szkolnych z wywinięciem na ściany na 
wys. 15 cm. Styki wykładzin zespawane. Proponuje się np. kolor szary. Projektuje się 
odrestaurowanie powierzchni istniejących posadzek wykonanych z lastrico na 
ciągach komunikacyjnych. Należy przeszlifować powierzchnie lastrico oraz 
zabezpieczyć je środkami hydrofobowymi.  W miejscach ewentualnych ubytków 
lastrico wykonać uzupełnienie przy zastosowaniu masy lastrykowej na bazie żywic. 
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania istniejącej kolorystyki lastrico. Należy 
odtworzyć cokoły. W miejscu występowania płytek ceramicznych na ciągach 
komunikacyjnych projektuje się wymianę na nowe płytki. Balustradę schodową należy 
oczyścić z istniejących warstw farby i pomalować w kolorze np. szarym farbą do 
metalu pół-mat. 
W Sali gimnastycznej należy wymienić istniejąca posadzkę na nową – montaż posadzki 
sportowej- parkiet dębowy z wyznaczeniem i malowaniem linii boisk.  
- Remont kuchni polega na demontażu bojlera gazowego- wg. części branży 
sanitarnej. Dla kuchni instalacja gazowa pozostanie tylko na cele przygotowywania 
posiłków- taborety gazowe.  
Z uwagi na na dobry stan kuchni w projekcie starano się wykorzystać istniejące 
wyposażenie doprojektowując brakujące wyposażenie i starając się poprawić 
funkcjonalność kuchni i zaplecza kuchennego zgodny z wytycznym Rzeczoznawcy 
sanitarnej. Z uwagi na powiększenie pomieszczeń kuchni kosztem istniejącego 
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pomieszczenia gabinetu lekarskiego wraz z przedsionkiem wyznaczono nową 
lokalizację gabinetu lekarskiego w miejscu istniejącej komunikacji. Pomieszczenia 
kuchenne magazynowe przewidziano na rzucie piwnicy. 
- Instalacje sanitarne i elektryczne wykonać wg właściwych dokumentacji 
branżowych będących składnikami projektu 
 
RZUT 1 PIĘTRA 
- wyznaczono w segmencie A strefę ZLIII. 
- demontaż i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki 
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogów p.poż) załączonej do 
projektu PW; należy zamontować nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie 
przewidziano demontaż wewnętrznych parapetów i montaż nowych- np. 
konglomerat gr 3 cm w kolorze jasnym (np. kość słoniowa) 
- demontaż i wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki 
drzwiowej z uwzględnieniem dostosowania do wymogów p.poż. załączonej do 
projektu  
- remont sanitariatów męskich oraz damskich wg. części graficznej projektu; 
remont polega na demontażu i montażu nowej białej armatury, demontażu i montażu 
okładzin ściennych i podłogowych, dobudowy ścian działowych G-K na ruszcie 
stalowym w rozwiązaniu systemowym, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykonaniu 
wyburzeń oznaczonych na rysunkach oraz zamontowaniu nowych nadproży wg. 
szczegółów projektu wykonawczego; 
projektuje się wykonanie nowych okładzin ściennych w postaci płytek ściennych w 
kolorze np. kość słoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugą min 2 mm. 
Projektuje się wykonanie nowych okładzin podłogowych w kolorze np. szarym w 
postaci płytek gresowych, podłogowych antypoślizgowych o wysokiej klasie 
ścieralności w rozmiarze 60x60 cm z fugą min 2 mm; 
projektuje się montaż nowej armatury wg. schematu na rzucie załączonym do 
projektu z uwzględnieniem wydzielenia misek ustępowych i pisuarów ściankami HPL w 
kolorze np. kość słoniowa. 
W danym zespole projektuje się sufity podwieszane w celu zabudowy rur instalacji 
sanitarnych w wyższej kondygnacji. 
- Wentylacje pomieszczenia sal i łazienek wykonać wg branży sanitarnej. 
- Projektuje się powiększenie Sali nr 13 (komputerowa). Sala nr 13(komputerowa) 
posiadać będzie przedsionek wejściowy. 
- Projektuje się wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie ścian REI60,  
montaż drzwi p.poż. wg zestawienia stolarki załączonej do projektu.  Należy zwrócić 
szczególną uwagę aby długość dojścia na wydzieloną klatkę schodową z najdalej 
położonego pomieszczenia na danej kondygnacji wynosiła max 20m. Projektuje się 
dwa hydranty zlokalizowane poza klatką schodową- miejsce lokalizacji wskazano w 
części graficznej projektu a szczegóły rozwiązań znajdują się w opracowaniu 
branżowym- sanitarnym. 
Należy zapewnić zabezpieczenie przejść instalacyjnych na klatce schodowej(ściany, 
stropy) do danej klasy. 
- Projektuje się remont wszystkich pomieszczeń na danej kondygnacji polegający 
na pomalowaniu wszystkich ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze np. kość 
słoniowa, wszystkich sufitów farbą np.  białą sufitową.  
Projektuje się wykonanie zabezpieczeń powierzchni ścian na ciągach 
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki. 
Zabezpieczenie wykonać jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np. 
szarym; po osiągnięciu przez tynk pełnej wytrzymałości należy wykonać dwukrotne 
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malowanie powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni tynku. W zakres remontu pomieszczeń wchodzi także wymiana 
istniejących podłóg (np. linoleum) w salach na nowe. Projektuje się nowe wykładziny 
podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użytkowych, szkolnych z wywinięciem na 
ściany na wys. 15 cm. Styki wykładzin zespawane. Proponuje się np. kolor szary. 
Projektuje się odrestaurowanie powierzchni istniejących posadzek wykonanych z 
lastrico na ciągach komunikacyjnych. Należy przeszlifować powierzchnie lastrico oraz 
zabezpieczyć je środkami hydrofobowymi.  W miejscach ewentualnych ubytków 
lastrico wykonać uzupełnienie przy zastosowaniu masy lastrykowej na bazie żywic. 
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania istniejącej kolorystyki lastrico. Należy 
odtworzyć cokoły. Balustradę schodową należy oczyścić z istniejących warstw farby i 
pomalować w kolorze np. szarym farbą do metalu pół-mat.  
- Instalacje sanitarne i elektryczne wykonać wg właściwych dokumentacji 
branżowych będących składnikami projektu.  
 
RZUT 2 PIĘTRA 
- wyznaczono w segmencie A strefę ZLIII. 
- demontaż i wymiana zewnętrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki 
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogów p.poż) załączonej do 
projektu PW; należy zamontować nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie 
przewidziano demontaż wewnętrznych parapetów i montaż nowych- np. 
konglomerat gr 3 cm w kolorze jasnym (np.kość słoniowa) 
- demontaż i wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki 
drzwiowej z uwzględnieniem dostosowania do wymogów p.poż. załączonej do 
projektu  
- remont sanitariatów męskich oraz damskich wg. części graficznej projektu; 
remont polega na demontażu i montażu nowej białej armatury, demontażu i montażu 
okładzin ściennych i podłogowych, dobudowy ścian działowych G-K na ruszcie 
stalowym w rozwiązaniu systemowym, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykonaniu 
wyburzeń oznaczonych na rysunkach oraz zamontowaniu nowych nadproży wg. 
szczegółów projektu wykonawczego; 
projektuje się wykonanie nowych okładzin ściennych w postaci płytek ściennych w 
kolorze np. kość słoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugą min 2 mm. 
Projektuje się wykonanie nowych okładzin podłogowych w kolorze np. szarym w 
postaci płytek gresowych, podłogowych antypoślizgowych o wysokiej klasie 
ścieralności w rozmiarze 60x60 cm z fugą min 2 mm; 
projektuje się montaż nowej armatury wg. schematu na rzucie załączonym do 
projektu z uwzględnieniem wydzielenia misek ustępowych i pisuarów ściankami HPL w 
kolorze np. kość słoniowa. 
- Wentylację pomieszczenia sal i łazienek wykonać wg branży sanitarnej. 
- Projektuje się powiększenie Sali nr 19. Sala nr 19 posiadać będzie przedsionek 
wejściowy. 
- Projektuje się wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie ścian REI60, 
montaż drzwi p.poż. wg zestawienia stolarki załączonej do projektu.  Należy zwrócić 
szczególną uwagę aby długość dojścia na wydzieloną klatkę schodową z najdalej 
położonego pomieszczenia na danej kondygnacji wynosiła max 20m. Na ostatniej 
kondygnacji zaprojektowano otwory w celu zamontowania klap oddymiających 
klatkę schodową. Szczegóły montażu klapy oddymiającej – wg projektu 
wykonawczego. Projektuje się dwa hydranty zlokalizowane poza klatką schodową- 
miejsce lokalizacji wskazano w części graficznej projektu a szczegóły rozwiązań 
znajdują się w opracowaniu branżowym- sanitarnym. 
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Należy zapewnić zabezpieczenie przejść instalacyjnych na klatce schodowej(ściany, 
stropy) do danej klasy. 
- Projektuje się remont wszystkich pomieszczeń na danej kondygnacji polegający 
na pomalowaniu wszystkich ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze np. kość 
słoniowa, wszystkich sufitów farbą np.  białą sufitową.  
Projektuje się wykonanie zabezpieczeń powierzchni ścian na ciągach 
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki. 
Zabezpieczenie wykonać jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np. 
szarym; po osiągnięciu przez tynk pełnej wytrzymałości należy wykonać dwukrotne 
malowanie powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni tynku. W zakres remontu pomieszczeń wchodzi także wymiana 
istniejących podłóg (np. linoleum) w salach na nowe. Projektuje się nowe wykładziny 
podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użytkowych, szkolnych z wywinięciem na 
ściany na wys. 15 cm. Styki wykładzin zespawane. Proponuje się np. kolor szary. 
Projektuje się odrestaurowanie powierzchni istniejących posadzek wykonanych z 
lastrico na ciągach komunikacyjnych. Należy przeszlifować powierzchnie lastrico oraz 
zabezpieczyć je środkami hydrofobowymi.  W miejscach ewentualnych ubytków 
lastrico wykonać uzupełnienie przy zastosowaniu masy lastrykowej na bazie żywic. 
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania istniejącej kolorystyki lastrico. Należy 
odtworzyć cokoły. Balustradę schodową należy oczyścić z istniejących warstw farby i 
pomalować w kolorze np. szarym farbą do metalu pół-mat.  
- W projekcie przewidziano przebicia (częściowe wykorzystanie istniejących 
przebić) pod zapewnienie nawiewu i wywiewu- branża sanitarna 
- Instalacje sanitarne i elektryczne wykonać wg właściwych dokumentacji 
branżowych będących składnikami projektu.  
 
RZUT DACHU 
Budynek niski- max wysokość 12 m. 
- projektowana wymiana istniejącego pokrycia dachu-papy. Należy wykonać 
docieplenie wg audytu + nowe warstwy papy NRO po wykonaniu docieplenia. 
Projektowane warstwy (wszystkie segmenty ptócz segmentu D-segment po 
termomodernizacji) 
-2x papa na lepiku- papa nro- proj. 
-ocieplenie w postaci klinów z wełny mineralnej z  kształtującym spadekiem-5 stopni 
na kleju- proj. 
-istniejący strop 24 cm 
-tynk cem.-wap. 2 cm- proj.  
 
Projektuje się nowe obróbki dachowe z blachy tytan-cynk.  
 
- kominy-podniesienie wys. kominów do 60 cm ponad gotowe pokrycie dachu, 
wyloty przewodów kominowych na boki 
i wykonanie czapy żelbetowej gr 5 cm, wykonanie obróbki blacharskiej tytan-cynk. 
Kominy ocieplone- jak elewacja i pomalowanie- jak elewacja.  
- nowe rynny i rury spustowe- blacha tytan-cynk.  
- naprawa dylatacji 
- proj. instalacja odgromowa wg. szczegółów opracowania wg branży 
elektrycznej.  
- w projekcie przewidziano montaż dwóch klap oddymiających; wyliczenia: 
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej= 53,90 m2 
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej=53,90 m2 x 5% = 2,69 m2 
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Dobrana klapa dymowa=Klapa dymowa 140x140cm o wysokości podstawy 50cm 
Pow. czynna oddymiania = 1,56 m2 -projektuje się dwie klapy 140x140 
Pobór prądu siłownika 4A 
Kopułka z poliwęglanu komorowego PC16 mleczna U=1,8W/m2K, SL300, PC25 
mleczna U=1,5W/m2K, 
Wymiar otworu napowietrzającego=Pow. geometryczna klap x 130% 
3,92 m2 x 130% = 5,06 m2 w postaci drzwi otwierających się o 90 stopni 
 
Szczegóły montażu wg. projektu wykonawczego.  
- w związku z przewidzianymi nowymi przewodami wentylacyjnymi pomieszczeń 
poniższych kondygnacji, należy wyprowadzić nowe kominy dachowe ponad dach 60 
cm. Projekt przewiduje likwidacje wentylatorów osiowych i montaż trzech centrali na 
dachu na podkonstrukcjach- szczegóły w branży sanitarnej i części graficznej branży 
konstrukcyjnej.  
- Projekt przewiduje wymianę klapy wyłazowej na systemową wraz ze schodami 
systemowymi. 
- aby umożliwić dojście z segmentu A na pozostałe segmenty należy 
zamontować nową drabinę ścienną wraz z koszem- rozwiązanie systemowe.  
 
ELEWACJE 
Uwaga- docieplenie ścian poniżej i powyżej gruntu i dachu dotyczą wszystkich 
segmentów oprócz segmentu D- segmentu Sali gimnastycznej z uwagi, że segment 
ten jest już po termomodernizacji i jego stan jest dobry.  
W segmencie D w projekcie przewidziano częściowy demontaż płyt z uwagi na 
montaż okien, ponowny montaż, ewentualną wymianę uszkodzonych płyt, i remont 
polegający na pomalowaniu istniejących płyt włókno cementowych farbą 
przeznaczoną do tego rodzaju płyt w kolorze -jak istniejący: zółty i szary z 
zachowaniem spójności kolorystycznej z tynkami sylikatowymi wydanymi na pozostałej 
części budynku.  
Dla przedmiotowego zadania wykonano audyt i charakterystykę energetyczną 
budynku.  Grubości docieplenia wg audytu.  
 
Ściany powyżej gruntu- segment A,B,C 
Projektuje się docieplenie elewacji powyżej gruntu w postaci styropianu a miejscowo 
wełny mineralnej, otynkowanej  powyżej gruntu. Ściany należy otynkować tynkiem 
sylikatowym w kolorze szarym i częściowo zółtym. Przed wykonaniem docieplenia 
należy oczyścić ściany, miejscowe spękania naprawić. 
 
Zaproponowana kolorystyka dla segmentu A,B,CiD. 
Kolor szary- NCS S 0530-Y10R 
Kolor jasno-szary- NCS S 2000-N (postacie na elewacji- wykonać przeskalowanie 
postaci z projektu na elewację, wykonać konturowanie i tynkowanie w w/w kolorze) 
Kolor zółty- NCS S 4000-N 
UWAGA- należy do wysokości 2.20  wykonać obwodowo na elewacji zabezpieczenie 
w postaci antygrafitti.  
 
Poszczególne warstwy części nadziemnej: 
- tynk zewnętrzny sylikatowy na siatce tynk. 
- styropian/wełna mineralna na kleju+kołtki z tworzywa 
- istn. zewnętrzna płyta żelbetowa , falista, prefabrykowana, ozdobna; wypełnienie 
fal pianką poliuretanową lub styropian na kleju 
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-  istn. szkielet prefabrykowany, żelbetowy- bloczki PGS 
 
Ściany poniżej gruntu poniżej gruntu- segment A,B,C 
Przed wykonaniem ocieplenia ścian przyziemia należy wykonać wykop, osuszyć 
ściany w przypadku wystąpienia zawilgoceń, wykonać izolację pionową z masy 
bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie należy zabezpieczyć folią kubełkową 
zakończoną listwą. Po wykonaniu termiozilacji ścian piwnicznych należy dokonać 
zasypania , odtworzenia nawierzchni wukół budynku z wykonaniem opaski żwirowej 
60 cm zakończonej krawężnikiem.  
 
Od strony zewnętrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luźnych (szacuje się około 100%) 
tynków, osuszeniu ścian do poziomu zawilgocenia do 5%, projektuje się wykonanie 
warstwy wyrównawczej oraz   pionowej  izolacji przeciwwilgociowej z masy 
bitumiczno-polimerowej. 
Celem poprawy termoizolacyjnej ścian części podziemnej zaleca się zastosowanie 
poliestru ekstrudowanego gr- wg audytu. Uwaga: płyty ze styropianu  
ekstrudowanego można przykleić jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotności muru. 
Przyklejenie styroduru na ściany o wilgotności powyżej 5% mogłoby spowodować 
zwiększenie wykwitów pleśni i grzyba w pomieszczeniu. 
 
Poszczególne warstwy części podziemnej: 
- tynk cem.-wap. wew., malowanie (po odgrzybieniu i dokonaniu od wewn. 
iniekcji) 
- ściana zewn. 
- hydroizolacja bitum.-polimerowa 
- masa bitumiczna do mocowania  płyt XPS 
- płyty XPS 0.035 <W/mK> gr.-wg audytu 
- zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej  
 z podwójną siatką z włókna szklanego 
- folia kubełkowa 
 
 W miejscu występowania istniejących doświetlaczy pomieszczeń piwnicznych, należy 
wykonać nowe systemowe doświetalcze zamknięte kratą stalową z zapewnieniem 
odwodnienia- szczegóły wg branży sanitarnej.  
 
Naprawa dylatacji 
 Naprawa dylatacji zewn.- ściany 
-demontaż starej dylatacji 
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej oraz uszkodzonych powierzchni ścian poza 
dylatacją 
-naprawa (z wypełnieniem ubytków ściany) uszkodzonych powierzchni ścian zaprawą 
klejową mrozoodporną na siatce tynkarskiej 
-wypełnienie przerwy dylatacyjnej na gł.50 cm płytami z miękkiej wełny mineralnej, gr 
dostosować do szer.istn.dylatacji 
-wykonanie docieplenia ścian ze styropianu 
-wzmocnienie krawędzi dylatacji-obróbka zaprawą klejową na siatce 
-montaż wyprofilowanych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej  gr.0,7 mm 
 
 Naprawa dylatacji zewn.-dachu 
-demontaż starej dylatacji 
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej 
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-wypełnienie przerwy dylatacyjnej na gł.50 cm płytami z miękkiej wełny mineralnej, gr 
dostosować do szer.istn.dylatacji 
-wzmocnienie krawędzi dylatacji-obróbka zaprawą klejową na siatce 
-montaż wyprofilowanych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm 
 
 Naprawa dylatacji wewn. ściany: 
-demontaż starej dylatacji 
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej 
-wypełnienie przerwy dylatacyjnej na gł.50 cm płytami z miękkiej wełny mineralnej, gr 
dostosować do szer.istn.dylatacji 
-wzmocnienie krawędzi dylatacji-obróbka zaprawą klejową na siatce 
-montaż wyprofilowanych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm 
 

naprawa dylatacji wewn. posadzka: 
-demontaż starej dylatacji 
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej 
-wypełnienie przerwy dylatacyjnej na gł.50 cm płytami z miękkiej wełny mineralnej, gr 
dostosować do szer.istn.dylatacji 
-wzmocnienie krawędzi dylatacji-obróbka zaprawą klejową na siatce 
-montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm 
 
UWAGA- odnośnie napraw dylatacji- projektant dopuszcza inne rozwiązania naprawy 
dylatacji np. po przez zastosowanie taśm elewacyjnych po przedstawieniu 
rozwiązania zamiennego przez Wykonawcę. 
 
Stolarka okienna 
W projekcie przewidziano wymianę stolarki okiennej- wg rys zestawienia stolarki 
okiennej w załączniku projektu PW. Projektuje się stolarkę białą pcv oraz aluminiową.  
 
Współczynnik przenikania ciepła  
U maks.[W/m2·K] ( od 1 stycznia 2021 ) 
 
-okna 
Uw= 0,9 W/(m2·K) 
 
-drzwi 
Uw= 1,3 W/(m2·K) 
 
 
Projektuje się wymianę istniejących parapetów na parapety zewn.z blachy tytan-
cynk. 0,7mm. 
 
Zadaszenia szklane 
W projekcie przewiduje się demontaż istniejących zadaszeń nad wejściami do 
budynku i zamontowanie systemowych, szklanych (szkło hartowane) zadaszeń na 
cięgnach stalowych. 
 
Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
Projekt obejmuje kompleksową wymianę obróbek, rynien i rur spustowych na tytan-
cynk.  
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Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie- wydane na podstawie 
charakterystyki energetycznej/ audytu 
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8. INFORMACJA BIOZ. 

  D S W P R O J E K T  S P. Z O.O. 

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów 
e-mail: dsw@dswprojekt.pl 
telefon: 736 249 068, 884 895 964 
strona: dswprojekt.pl  
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(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację) 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
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a)docieplenie ścian zewnętrznych, 
b)izolacja fundamentów (izolacja termiczna i hydroizolacja), docieplenie stropów nad 
piwnicami, 
c)roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, 
d)wymiana okien z nawiewnikami wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
oraz wymiana drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, fasad, doświetlaczy i pozostałych 
elementów, 
e)wymiana pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem, wymianę obróbek 
blacharskich, rynien  rur spustowych, naprawa kominów, wymiana istniejących 
elementów wentylacyjnych na dachu i elewacjach, oraz wymianę instalacji 
odgromowej, 
f)modernizacja instalacji sanitarnych: c.o., wod-kan, c.w.u., wentylacji, 
g)modernizacja instalacji zasilających, elektrycznych, oświetleniowych, 
teletechnicznych, informatycznych       i niskoprądowych, 
h)prace towarzyszące czyli między innymi tynkarskie, malarskie, posadzkowe, 
konstrukcyjne, dekarskie, ścienne, sufitowe, okładzinowe, 
i)modernizacja wszystkich pomieszczeń i części składowych budynków oraz instalacji, 
j)naprawę tynków, wykonanie przemurowań i malowanie pomieszczeń, płytkowanie, 
układanie wykładzin, 
k)modernizację kuchni, 
l)modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów i poziomów wod-kan, c.o., c.w.u., 
wentylacja, 
ł)wymiana urządzeń, wyposażenia i armatury, 
m)zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, schody wejściowe, balustrady, daszki itp., 
n)dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. (m.in. strefy, drogi 
ewakuacyjne, instalacje, oddymianie itp.), norm oraz przepisów prawa. 
 
2.Istniejące obiekty budowlane na działce. 
Wszelkie wykonywane prace dotyczą istniejących budynków i ich otoczenia. 
 
3.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy: 
3.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m: niebezpieczeństwo upadku. 
3.2. Roboty rozbiórkowe: prace związane z transportem materiałów – 
niebezpieczeństwo związane z upuszczeniem materiału; 
3.3 Prowadzenie prac z użyciem palnika podczas zgrzewania papy – 
niebezpieczeństwo poparzenia. 
3.4 Prowadzenie prac przy robotach ziemnych – głębokie wykopy 
 
4.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
4.1. Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. nr 47. Poz. 401. 
 
5.Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia: 
5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego, 
- straży pożarnej, 
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- posterunku Policji; 
5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej 
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 
5.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie 
j/w; 
5.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w: 
5.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w 
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w; 
5.6. Wykonać daszki nad wejściem do budynków i w rejonie przejść, nad którymi 
wykonywane są prace budowlane. 
5.7. Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
 

9.UWAGI KOŃCOWE. 
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Wszystkie zastosowane 
urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski i odpowiednie aktualne atesty. Transport, 
przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, 
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi 
urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

 
W planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, 
należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez 
osobę koordynującą budowę projektu organizacji placu budowy – robót, których nie 
można określić w tej fazie projektu budowlanego, a które mogłyby stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac. 

 
Formę oraz zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który winien być 
opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256). 
Kolejność realizacji inwestycji 

 
Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejność realizacji: 
 
· przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i Inwestor 

przekaże teren Kierownikowi Budowy, do którego należy zorganizowanie i 
kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami, 
przepisami BHP, 

 
· umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, 

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
 

· wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
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· wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas 
występowania, 

 
· wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń, 

 
· przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk, prace 

demontażowe i rozbiórkowe, 
 

· wykonanie zakresu prac ujętych w opracowaniu projektowym, 
 

· odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu, 
 

· likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu. 
 

 
……………………….……….. 

mgr inż. Dorota Setlak - Wróblewicz 
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10.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU. 
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1 Opis 
1.2/3 Branża sanitarna 
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SPIS TREŚCI OPISU 
 
1 Podstawa opracowania 
2 Zakres opracowania 
3 Opis istniejących instalacji 
4 Zewnętrzne odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
5 Instalacja hydrantowa  
6 Instalacja gazu  
7 Instalacja wody zimnej, ciepłej 
8 Instalacja kanalizacyjna 
9 Instalacja CO 
10 Instalacja wentylacji 
11 Uwagi końcowe 
12 Informacja BIOZ 
 
SPIS RYSUNKÓW 
IS -01 – RZUT PIWNICY 
IS -02 – RZUT PARTERU 
IS -03 – RZUT I PIĘTRA 
IS -04 – RZUT II PIĘTRA 
IS -05 – RZUT DACHU 
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1 Podstawa opracowania 
• Zlecenie Inwestora 
• Część architektoniczno – budowlana projektu 
• Obowiązujące normy i przepisy 

2 Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Zewnętrze odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
• Instalację hydrantową budynku 
• Instalację gazu w zakresie likwidacji gazowego pojemnościowego 

podgrzewacza wody oraz zabudowy aktywnego systemu bezpieczeństwa z 
zaworem awaryjnego odcięcia gazu. 

• Instalację wody zimnej i ciepłej 
• Instalację kanalizacyjną 
• Instalacja wentylacji 
• Wytyczne branżowe 
• Uwagi końcowe 
• Informację BIOZ 

 
3 Opis  istniejących instalacji 
Przyłącza dla budynku. 
Budynek szkoły wyposażony jest w następujące przyłącza instalacyjne: 
• przyłącze wody Ø65 stal z sieci komunalnej MPWiK Piekary Śląskie 
• przyłącze grzewcze wysokich parametrów 2xØ40 z sieci komunalnej MPEC 
Piekary Śląskie, 
• przyłącze gazowe Ø65 stal z sieci gazowej niskiego ciśnienia Gazowni Bytom, 
• przyłącza sanitarne do kanalizacji sanitarnej na działce budynku, 
• przyłącza deszczowe z rur spustowych rynien budynku do kanalizacji 
deszczowej na działce budynku, 
Przyłącze wody Ø65 stal 
Przyłącze wprowadzone jest do pom. klatki schodowej przy narożniku segmentu C 
budynku. Na wlocie zainstalowany jest wodomierz Itron Flodis DN20, Q3=4m3/h.  
Przyłącze grzewcze wysokich parametrów 2xØ50 
Przyłącze wprowadzone jest do budynku przy narożniku segmentu A budynku. 
Prowadzone jest najpierw w kanale pod posadzką niepodpiwniczonej części 
segmentu A, a później  piwnicami do pomieszczenia wymiennika. 
Przyłącze gazowe Ø65 stal z sieci gazowej niskiego ciśnienia Gazowni Bytom 
Przyłącze niskiego ciśnienia doprowadzone jest do skrzynki gazowej na ścianie 
segmentu C budynku. W skrzynce gazowej zabudowany jest kurek stożkowy pełniący 
rolę kurka głównego oraz gazomierz BK 10 o przepustowości do 16m3\h. Z przyłącza 
tego zasilana są przybory kuchenne oraz gazowy ogrzewacz wody zlokalizowany w 
kuchni.  
Przyłącza sanitarne do kanalizacji sanitarnej na działce budynku 
Z budynku wyprowadzone są 3 główne  przyłącza do kanalizacji sanitarnej na działce 
budynku. 
Przyłącza deszczowe z rur spustowych rynien budynku do kanalizacji deszczowej na 
działce budynku. 
Z rur spustowych budynku poprowadzone są przykanaliki do kanalizacji deszczowej na 
działce budynku. 
Instalacja wody zimnej. 

Instalacja wody zimnej prowadzona jest od istniejącego wodomierza do 
armatury czerpalnej w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych budynku. Część instalacji 
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jest prowadzona przez niepodpiwniczoną część budynku [część segmentu A oraz 
segment B] w kanałach. Instalacja wykonana jest głownie z rur stal. ocynkowanych 
[główne przewody rozprowadzające w piwnicach] oraz miejscowo z rur z PP 
łączonych przez zgrzewanie [podejścia i piony dla łazienek]. 
Instalacja hydrantowa. 

Budynek wyposażony jest w 5 hydrantów DN25. [jeden w piwnicy przy wejściu 
do biblioteki, drugi na parterze przy sali gimnastycznej oraz pozostałe 3 na parterze 
oraz I i II piętrze w głównej klatce schodowej. Nie ma w budynku odrębnej instalacji 
hydrantowej. Hydranty podłączone są do instalacji wody zimnej. 
Instalacja wody ciepłej  
Woda ciepła w budynku wytwarzana jest w termach elektrycznych, przepływowych 
ogrzewaczach dla umywalek oraz w termie gazowej dla potrzeb kuchni.  
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Część instalacji jest prowadzona przez niepodpiwniczoną część budynku [część 
segmentu A oraz segment B] w kanałach oraz pod posadzką. Instalacja wykonana 
jest głównie z rur kanalizacyjnych kielichowych żeliwnych [główne przewody zbiorcze 
w piwnicach] oraz rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC [podejścia i piony dla 
łazienek] 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Źródłem ciepła dla instalacji CO budynku jest węzeł wymiennikowy o mocy 312 kW 
zabudowany w piwnicach segmentu A budynku. Z wymiennika instalacja 
rozprowadzana jest po budynku. Część instalacji jest prowadzona przez 
niepodpiwniczoną część budynku [część segmentu A oraz segment B] w kanałach. 
Instalacja wykonana jest głownie z rur stalowych   a jedynie miejscami [podłączenie 
pojedynczych grzejników] w rur miedzianych. W instalacji zabudowane są grzejniki w 
rur stalowych ożebrowanych, ogniw żeliwnych oraz płytowe.  
Instalacja gazu. 
Gaz niskiego ciśnienia do budynku doprowadzony jest przyłącze DN65stal do skrzynki 
gazowej na ścianie budynku. Ze skrzynki gazowej gaz doprowadzony jest do 
przyborów gazowych w kuchni oraz do ogrzewacza gazowego zlokalizowanego 
również w kuchni. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych. 
Instalacja wentylacji 
Budynek wyposażony jest w układ wentylacji grawitacyjnej realizowanej za pomocą 
kratek wentylacyjnych zabudowanych na murowanych kanałach wentylacyjnych. 
Część kratek zastąpiono wentylatorkami łazienkowymi. Pomieszczenie kuchni oraz 
magazynu, chłodni i zmywalni wyposażone jest w układ wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej. Nawiew realizowany jest przez centralę nawiewną z 
nagrzewnicą elektryczną uruchomianą w okresie zimowym. Wywiew wykonywany jest 
przez trzy układy wywiewne wyposażone w wentylatory.  
Zakres przebudowy istniejących instalacji 

• Przyłącza wody, wysokich parametrów i gazu pozostają bez zmian. 
• W ramach uporządkowania oraz dostosowania instalacji do przebudowy 

budynku i nowych funkcji części pomieszczeń przewiduje się wymianę 3 
przykanalików kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki oraz budowę 
nowego zewnętrznego odcinka kanalizacji w celu podłączenia odpływów 
kanalizacyjnych z niepodpiwniczonej części budynku [segment B] 

• W celu uporządkowania odprowadzania wód deszczowych z rur spustowych 
budynku przewiduje się wymianę istniejących przykanalików deszczowych do 
pierwszej studzienki oraz budowę nowych odcinków zewnętrznych kanalizacji 
deszczowej podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce 
obiektu. 
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• Instalacje wody zimnej i hydrantowej zostaną całkowicie zastąpione nowymi 
instalacjami. 

• Woda ciepła będzie wytwarzana centralnie w nowej wymiennikowni CO i CWU 
w związku z powyższym wszystkie termy elektryczne i lokalne odcinki instalacji 
wody ciepłej zostaną zdemontowane. Zdemontowany będzie również 
pojemnościowy gazowy podgrzewacz pojemnościowy wody ciepłej w kuchni. 

• Zostanie wykonana nowa instalacja CO uwzględniająca docieplenie budynku. 
Nowa wymiennikownia CO i CWU zastąpi istniejącą wymiennikownię dla 
potrzeb CO. 

• Instalacja gazu pozostanie. Zdemontowany będzie jedynie podgrzewacz 
pojemnościowy wody ciepłej w kuchni. Zabudowany zostanie aktywny systemu 
bezpieczeństwa z zaworem awaryjnego odcięcia gazu. 

• Instalacja wentylacji mechanicznej dla kuchni pozostanie. Dla pozostałych 
pomieszczeń budynku szkoły wykonana będzie nowa instalacja wentylacyjna.  
 

4 Zewnętrzne odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Kanalizacja sanitarna 

W ramach uporządkowania oraz dostosowania instalacji do przebudowy 
budynku i nowych funkcji części pomieszczeń przewiduje się wymianę 3 przykanalików 
kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki oraz budowę nowego zewnętrznego 
odcinka kanalizacji w celu podłączenia odpływów kanalizacyjnych z 
niepodpiwniczonej części budynku [segment B]. Zakres wymiany przykanalików oraz 
przebieg nowych odcinków kanalizacji sanitarnej pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Przewiduje się budowę kanalizacji z rur kanalizacyjnych 
kielichowych kl. S [SN8] na podsypce i w obsybce piaskowej. Studzienki przelotowe 
inspekcyjne z tworzywa a studzienki zbiorcze z kręgów betonowych z włazami typu 
ciężkiego.  
Kanalizacja deszczowa 

W celu uporządkowania odprowadzania wód deszczowych z rur spustowych 
budynku przewiduje się wymianę istniejących przykanalików deszczowych do 
pierwszej studzienki oraz budowę nowych zewnętrznych odcinków kanalizacji 
deszczowej podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce obiektu. 
Zakres wymiany przykanalików oraz przebieg nowych odcinków kanalizacji sanitarnej 
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Wykonanie kanalizacji deszczowej 
tak jak kanalizacji sanitarnej. 

 
5 Instalacja hydrantowa 

Projektuje się odrębną instalację hydrantową. Instalacja ta włączona będzie 
do instalacji wody zimnej za wodomierzem. Pomiar wody dla celów ppoż odbywać 
się będzie wspólnym wodomierzem dla wody zimnej i ppoż. Na instalacji wody zimnej 
zabudowany będzie zawór pierwszeństwa sterowany presostatem zabudowanym na 
instalacji hydrantowej. W przypadku otwarcia hydrantu co wiąże się ze spadkiem 
ciśnienia w instalacji hydrantowej sygnał z presostatu spowoduje zamkniecie zaworu 
pierwszeństwa co odetnie instalację wody zimnej od zasilania. Węzeł wodomierzowy 
opisano szczegółowo w opisie instalacji wody zimnej. 

Instalacja doprowadzać będzie wodę do 10 hydrantów DN25 rozmieszczonych 
zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcą d/ ppoż. Przyjęto hydranty naścienne i 
wnękowe, uniwersalne z wężami długości 30m płytkie o głębokości skrzynki 
hydrantowej do 16cm. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych przez skręcanie. Układ instalacji hydrantowej pokazano na 
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rzutach poszczególnych kondygnacji. Węzeł wodomierzowy przedstawiono na rzucie 
piwnic. 
 
6 Instalacja gazu  

Instalacja gazowa budynku zasila kuchnię gazową, taborety gazowe oraz 
pojemnościowy podgrzewacz wody ciepłej. Docelowo woda ciepła wytwarzana 
będzie w nowej wymiennikowni CO i CWU. Tak więc pojemnościowy podgrzewacz 
wody [zgodnie z wolą Inwestora] zostanie zdemontowany. Demontaż obejmował 
będzie odcięcie podgrzewacza od instalacji gazowej, wody zimnej i wody ciepłej. 
Dodatkowo zlikwidowana będzie rura stalowa spalinowa podgrzewacza a kanał 
spalinowy murowany zostanie zaślepiony. Odcięcie podgrzewacza od instalacji 
należy wykonywać jedynie przy odciętym dopływie gazu oraz wody. Po odcięciu 
należy zaślepić odcięte odgałęzienia do instalacji oraz przeprowadzić próby 
szczelności instalacji. Zakres robót demontażowych pokazano na rzucie parteru. 
Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej 
W celu zabezpieczenia pomieszczenia kuchni przed niekontrolowanym wyciekiem 
gazu przewidziano zabudowę aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. 
Składa się on z następujących elementów: 
• Detektor przeciwwybuchowy dla gazów wybuchowych [metan] 
• Moduł sterujący 
• Zawór awaryjnego odcięcia [zlokalizowany za gazomierzem w odrębnej 
skrzynce na zewnątrz budynku] Zawór awaryjnego odcięcia został wbudowany w 
istniejącą instalację gazową za gazomierzem. 
• Sygnalizator akustyczno-optyczny 
W przypadku niekontrolowanego wycieku gazu detektor przekaże sygnał do modułu 
sterującego który spowoduje zamknięcie zaworu awaryjnego odcięcia oraz 
włączenie sygnalizatora akustyczno-optycznego. Wyłączenie sygnalizatora oraz 
otwarcie zaworu możliwe będzie wyłącznie ręcznie. Instalację gazową wraz z aktywny 
systemem bezpieczeństwa przedstawiono na rzucie parteru rys. nr IS-02. 
 
7 Instalacja wody zimnej, ciepłej 

Istniejący węzeł wodomierzowy zostanie przebudowany. Wodomierz Itron Flodis 
DN20, Q3=4m3\h zostanie zastąpienie zastąpiony wodomierzem Itron Flodis Dn32, 
Q3=10m3\h który będzie wodomierzem wspólnym dla instalacji wody pitnej oraz 
odrębnej instalację hydrantową [przepływ 2l\s=7,2m3\h]. Za zaworem tym nastąpi 
rozgałęzienie instalacji na instalację wody zimnej i instalacje hydrantową. Za 
rozgałęzieniem na instalacji wody zimnej zostanie zabudowany zawór pierwszeństwa 
powodujący odcięcie dopływu do instalacji wody zimnej w przypadku pożaru. 
Przewiduje się zastosowanie zaworu pierwszeństwa elektromagnetycznego w 
położeniu stale otwartym. Zawór pierwszeństwa sterowany będzie sygnałem z 
presostatu zabudowanego na instalacji hydrantowej. W przypadku otwarcia hydrantu 
co wiąże się ze spadkiem ciśnienia w instalacji hydrantowej sygnał z presostatu 
spowoduje zamkniecie zaworu pierwszeństwa co odetnie instalację wody zimnej od 
zasilania. 

Instalację wody zimnej przewiduje się wykonać z rur z PP z przekładką 
aluminiową łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne. 

Woda ciepła wytwarzana będzie w nowej wymiennikowni CO i CWU. Instalacja 
wyposażona będzie w przewody cyrkulacyjne zapewniające krążenie wody ciepłej w 
przewodach i utrzymywanie tym samym stałej jej temperatury. Przewody wody ciepłej 
i cyrkulacji prowadzone będą równolegle do przewodów wody zimnej. Instalacje 
wody ciepłej przewiduje się wykonać z takich samych rur jak instalację wody zimnej. 
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Przebieg rurociągów wodnych pokazano na rzutach kondygnacji. Węzeł 
wodomierzowy przedstawiono na rzucie piwnic. 

 
8 Instalacja kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacyjna zbierać będzie ścieki sanitarne z przyborów 
sanitarnych w łazienkach i kuchni. Ścieki sprowadzone będą do 3 głównych 
przykanalików wyprowadzonych z budynku i podłączonych do kanalizacji sanitarnej 
na terenie działki budynku. Dla nowych wylotów z budynku [segment B] przewidziano 
możliwość włączenia do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej 
przedstawionym na planie zagospodarowania. Kanalizację należy wykonać z rur 
kanalizacyjnych kielichowych kl S [ odcinki podposadzkowe] oraz kl. N, pozostałe 
odcinki kanalizacji. Przebieg rurociągów kanalizacyjnych pokazano na rzutach 
kondygnacji.  

 
9 Instalacja CO 

Ciepło dla potrzeb CO wytwarzane będzie w nowej wymiennikowni CO i CWU.  
Zgodnie z ustaleniami zlokalizowana będzie w istniejącym pomieszczeniu 

wymiennika w piwnicach obiektu. Wymiennikownia zostanie zrealizowana przez MPEC 
Piekary Śląskie. Połączenie pomiędzy wymiennikownią a instalacja budynku stanowić 
będą: 
• dla instalacji CO rozdzielacze w pomieszczeniu wymiennikowni, 
• dla instalacji CWU: główny wlot zimnej wody do wymiennikowni, główny wylot 

ciepłej wody z wymiennikowni oraz zbiorczy przewód cyrkulacji wymiennikowni. 
Parametry ogrzewania 80/60. Instalacja wykonana będzie z rur stalowych 

łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Przyjęto grzejniki płytowe z zaworami 
termostatycznymi  i głowicami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami odcinającymi 
na powrocie. Przebieg rurociągów CO pokazano na rzutach kondygnacji.  

 
 

10 Instalacja wentylacji 
Wentylacja pomieszczeń budynku rozwiązana będzie w następujący sposób: 

• Sale lekcyjne wentylowane będą grawitacyjnie [nawiew za pomocą 
nawiewników higrosterowalnych, wywiew kanałami murowanymi nad dach. 

• Ubikacje wentylowane będą hybrydowo [nawiew za pomocą nawiewników 
higrosterowalnych, wywiew kanałami zbiorczymi podłączonymi do kanałów 
murowanych wyprowadzonych nad dach i zakończonych wentylatorami 
dachowymi. 

•  Świetlica i jadalnia wentylowane będą za pomocą centrali nawiewno-
wywiewnej o wydajności 1000 m3/h z rekuperacją i z nagrzewnicą wodną. 

• Sala gimnastyczna, siłownia, szatnie i WC-ty wentylowane będą za pomocą 
centrali nawiewno-wywiewnej o wydajności 2500m3/h z rekuperacja i z 
nagrzewnicą wodną. Z rekuperacji wyłączone będzie powietrze z WC-tów 
które wyrzucane będzie na zewnątrz poprzez kanały zbiorcze zakończone 
wentylatorem dachowym.  

• Szatnia wentylowana będzie za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej o 
wydajności 2100 m3/h z rekuperacją i z nagrzewnicą wodną. 

Centrale wentylacyjne zabudowane będą na dachu parterowej części budynku. 
Wyposażone będą one w układ automatyki umożliwiający sterowanie ich pracą 
automatycznie w zależności od warunków pogodowych oraz ręcznie. Nagrzewnice 
wodne central będą zasilane odrębną nitką z wymiennikowni CO budynku. 
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11 Uwagi końcowe 
Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami 
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano-
montażowych” cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunkom jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w “Zbiorze przepisów ochrony pracy. 
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia 
muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty 
higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 
 
12 Informacja BIOZ 
Podstawa opracowania 
Informację BiOZ opracowano na podstawie: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane i jego aktualizacja 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ws. informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120,poz.1126) 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy( t. jedn. Dz. U. Z 1998 roku nr 21 
poz. 94 z późn. zmianami) 
- Art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane(Dz. U. Z 2000r nr 106 poz. 
1126 z późn. zmianami) 
- Ustawa z 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996roku w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
62 poz. 285) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mają 1996r w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej(Dz. U. Nr 62 
poz. 287) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mają 1996r w sprawie 
rodzajów prac które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 
62 poz. 288) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29maja 1996r w sprawie 
uprawnień do spraw bhp pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powołania członków komisji 
kwalifikacyjnej do oceny kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz.290) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja1996r w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U.nr 60 poz.278) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1992r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. 
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U.nr 120poz.1021) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6lutego2003rw sp. bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wyk. robót bud. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Zakres robót 
Celem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji sanitarnych zgodnie z 
opracowanym projektem budowlanym. 
Kolejność realizacji budowy instalacji sanitarnych 
– przygotowawcze roboty budowlane, 
– roboty ziemne, 
– roboty montażowe instalacji sanitarnych oraz roboty budowlane i wykończeniowe, 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– próby szczelności instalacji, uruchomienie, regulacja, odbiory. 
Realizację poszczególnych elementów instalacji sanitarnych wykonywać zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w projekcie oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. poz. 690) jak również w Polskich oraz Branżowych normach 
dotyczących instalacji sanitarnych. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przyłącze gazowe. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część okoliczności lub 
szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo 
Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie może być 
zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni 
roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z 
prac szczególnie niebezpiecznych. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien 
zawierać oprócz zapisów dotyczących bezpośrednio wykonawców, również 
rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia 
uciążliwości dla reszty budynku, pracowników, kooperantów i klientów. 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące 
zagrożenia: 
• praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych; 
• praca na wysokości (rusztowanie, podnośnik); 
• upadek przedmiotów z wysokości; 
• ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy; 
• transportowane pionowo materiały i elementy; 
• porażenie prądem elektrycznym; 
• oparzenie termiczne; 
• przysypanie gruntem w wykopie; 
• upadek z wysokości; 
• praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. 
Oprócz zagrożeń związanych bezpośrednio z rodzajem wykonywanych robót mogą 
wystąpić zagrożenia wynikające z powodów jak niżej: 
• niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy; 
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• drgania mechaniczne – wibracja; 
• praca w wymuszonej pozycji ciała; 
• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie; 
• praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego. 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia 
związane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
• pożar; 
• awaria maszyn lub urządzeń; 
• wyciek oleju lub paliwa; 
• awarie sieci energetycznej; 
• zerwanie przewodów nie uwidocznionych na planach 
• awarie sieci niezależne od Inwestora; 
• wypadek, katastrofa drogowa. 
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące 
instalacje. 
W przypadku prac przy czynnych instalacjach gazowych osoby je wykonujące winny 
posiadać odpowiednie uprawnienia. W przypadku wykonywania instalacji gazowych 
z rur stalowych łączonych przez spawanie osoba wykonująca te prace winna 
posiadać aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych prac. 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przy pracach instalacyjnych niezwiązanych z 
bezpośrednim kontaktem z gazem, a wiec z aparatami i odcinkami instalacji 
niepołączonymi z siecią gazową, sprowadzają się do przestrzegania ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. 
Roboty instalacyjne związane z budową instalacji sanitarnych winny być 
przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane stanowiące 
podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych. 
W trakcie wykonywania prac instalacyjnych należy przestrzegać ogólnych wymagań 
bezpieczeństwa właściwych dla tego typu robót. Szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa związane z prowadzeniem prac instalacyjnych regulują odpowiednie 
instrukcje stanowiskowe. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robot montażowych instalacji należy przeprowadzić 
instruktaż pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem 
stosowanych urządzeń i narzędzi. 
Zapoznać pracowników ze specyfiką obiektu celem uniknięcia przypadkowych 
zdarzeń i zagrożeń. 
Przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bhp i p.poż. dla określonego zakresu 
robót zwłaszcza montażowych, spawalniczych, prób ciśnieniowych itp. 
Pracowników z odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami i praktyką zawodową 
należy zaznajomić z dokumentacją techniczną dotyczącą zadania. Poszczególne 
grupy zawodowe winny być przeznaczone do określonych zadań i zapoznane z 
instrukcjami obsługi stosowanych maszyn i urządzeń, przed ich uruchomieniem. 
Zachować odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 
– szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
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pomocy. Szkolenie to winno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w 
zakresie bhp powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
- szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 
3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
– wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 
– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 
pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
określonej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
c) wady materiałowe czynnika materialnego 
Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu 
budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
– organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 
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– dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
– organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
– dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 
– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
W przypadku wystąpienia awarii na gazociągu lub pożaru budynku należy zamknąć 
kurek odcinający na sieci jak również kurek na dopływie domowym w punkcie 
pomiarowym. O odcięciu gazu należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz 
w razie potrzeb Straż Pożarną tel. 998. 
Ponowne uruchomienie gazu może być dokonane po usunięciu przyczyn przerwania 
dostawy gazu, przeprowadzeniu prób oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. 
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1 Opis 
1.3/3 Branża elektryczna 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o: 

• Zlecenie inwestora; 
• Wizję lokalną; 
• Ustalenia międzybranżowe; 
• Ustalenia z przedstawicielami inwestora; 
• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z późniejszymi 

zmianami);;  
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z późniejszymi 

zmianami);  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów; 

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie 
warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych 
łączności; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 
Zmieniające rozporządzenie w sprawi szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie; 

POLSKIE NORMY (lub równoważne): 

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania 

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach 

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa 

PN-EN 60038:2012 Napięcia znormalizowane 

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji - Część 1: Definicje, zasady i 
reguły 

PN-IEC 60050-195 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa 
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PN-IEC 60050-442 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Sprzęt elektroinstalacyjny 

PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Część 826: Instalacje elektryczne 

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i 
elementów manipulacyjnych 

PN-EN 50525-1 Przewody elektryczne. Niskonapięciowe przewody 
elektroenergetyczne na napięcie zmienne 
nieprzekraczające 450/750V. Część 1. Wymagania 
ogólne 

PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia 
zabezpieczeniowe 

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-4 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
(wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) 

PN-IEC 60364-5 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
(wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego (wszystkie 
arkusze) 

PN-IEC 60364-7 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji (wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji (wszystkie arkusze) 

PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i 
uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym 

PN-EN 60909-0 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 
przemiennego. Część 0. Obliczanie prądów 
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PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: 
Definicje i metody obliczania 

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

PN-EN 50005 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 
do zastosowań przemysłowych - Oznaczenia 
zacisków i liczba wyróżniająca - Postanowienia 
ogólne 

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – 
Wymagania ogólne 

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe 

PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP) 

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń 
(Kod IK) 

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne 
maszyn 

PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń 
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne 
urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 

PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

PN-EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie 

PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-ISO 3864  Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Ochrona obostrzona 

PN-IEC 61024  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-EN 62305-1  Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2  Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie 
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ryzykiem 

PN-EN 62305-3  Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne w obiektach 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
Ochrona przeciwporażeniowa 

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania 
urządzeń przeciwpożarowych, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru 

2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem projektu budowalnego są instalacje elektryczne na istniejącego 
budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Śląskiej 8 w Piekarach Śląskich. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 41-940 Piekary 
Śląskie 

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą: 

 Linie kablowe nn zasilania rozdzielnicy głównej; 
 Rozdzielnica główna nn; 
 Wewnętrzne linie zasilające; 
 Rozdzielnice obiektowe  
 Instalacja oświetlenia podstawowego obiektu; 
 Instalacja oświetlenia awaryjnego obiektu; 
 Instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji; 
 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; 
 Instalacja gniazd siłowych; 
 Instalacja zasilania urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia; 
 Instalacja zasilania urządzeń technologicznych; 
 Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
 Instalacja zasilania urządzeń grzewczych; 
 Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych; 
 Instalacja połączeń wyrównawczych; 
 Instalacja uziemiająca; 
 Ochrona przeciwprzepięciowa; 
 Ochrona przeciwporażeniowa. 

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną przy zastosowaniu głównej linii 

zasilającej w izolacji 0,6/1 kV wyprowadzonej z projektowanego zestawu złączowo-
pomiarowego poprzez projektowaną rozdzielnice przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu RPPWP na elewacji budynku do projektowanej rozdzielnicy głównej RG, skąd 
wyprowadzono wewnętrzne linie zasilające w kierunku poszczególnych rozdzielnic 
obiektowych, z których zostaną zasilone końcowe odbiorniki energii elektrycznej. 
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Miejscem dostarczenia energii elektrycznej do obiektu  oraz rozgraniczenia własności 
urządzeń elektroenergetycznych są zaciski prądowe wyjściowe aparatu 
zalicznikowego. Rozdział przewodu PEN na PE i N nastąpi w rozdzielnicy RPPWP. 

4. ZESTAW POMIAROWY 
Na zewnątrz w bezpośrednim pobliżu elewacji obiektu przewidziano 

posadowienie zestawu pomiarowego w postaci szafy wolnostojącej  z tworzywa PVC 
posadowionej na fundamencie prefabrykowanym. Wewnątrz szafy przewidziano 
zabudowę aparatury rozdzielczej i pomiarowej: 

- licznik trójfazowy, bezpośredni mocy czynnej z zabezpieczeniem w postaci 
rozłącznika bezpiecznikowego RBK00 o podstawie 160A; 

- ogranicznik mocy ETIMAT T zabudowany za licznikiem, w kierunku Odbiorcy 

- drzwiczki zamykane zamkiem Master Key 

Zestaw pomiarowy powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz 
standardami Tauron Dystrybucja S.A. i spełniać następujące wymagania 
szczegółowe: 

 Pełne badania typu; 
 Pojedynczy most szyn głównych miedzianych; 
 Odporność na łuk elektryczny; 
 Obudowa wykonana z PVC; 
 Stopień ochrony: IP44; 
 Odporność mechaniczna: IK10; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych: 160 A; 
 Wyposażenie w kieszeń zawierającą schemat strukturalny; 
 Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne; 
 Opisana i oznakowana czytelnie na zewnątrz. 

5. ROZDZIELNICA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA 
PRĄDU 

Na zewnątrz w bezpośrednim pobliżu elewacji obiektu przewidziano posadowienie 
rozdzielnicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu oznaczonej skrótowo jako RPWP. 

RPPWP posiada pojedynczy system szyn zbiorczych, nie jest sekcjonowana, 
przewidziano zastosowanie rozdzielnicy w postaci szafy wolnostojącej z tworzywa PVC 
posadowionej na fundamencie prefabrykowanym. Wewnątrz RPPWP przewidziano 
zabudowę aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej, to znaczy: 

 Rozłącznika mocy z wyzwalaczem wzrostowym; 
 Układu grzałki o mocy 100 W do zastosowań wnętrzowych z dedykowanym 

termostatem sterowniczym; 
 Wyłącznika nadprądowego; 
 Automatycznego przełącznika faz. 

RPPWP powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spełniać 

następujące wymagania szczegółowe: 
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 Pełne badania typu; 
 Pojedynczy most szyn głównych miedzianych; 
 Odporność na łuk elektryczny; 
 Obudowa wykonana z PVC; 
 Stopień ochrony: IP44; 
 Odporność mechaniczna: IK10; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych: 160 A; 
 Wyposażenie w kieszeń zawierającą schemat strukturalny; 
 Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne; 
 Opisana i oznakowana czytelnie na zewnątrz. 

6. ROZDZIELNICA GŁÓWNA 
Centralnym punktem rozdziału energii elektrycznej na napięciu niskim (0,4 kV) w 
obiekcie jest rozdzielnica główna nn oznaczona skrótowo jako RG zlokalizowana na 
parterze. 

Rozdzielnica główna posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i nie jest 
sekcjonowana, przewidziano zastosowanie systemu szaf wolnostojących. 

Wewnątrz RGnn przewidziano zabudowę aparatury rozdzielczej i sterowniczo-
pomiarowej, to znaczy: 

 Rozłącznika mocy; 
 Wielofunkcyjnego analizatora parametrów sieci; 
 Przekładników prądowych; 
 Ochronników przeciwprzepięciowych typu 1+2; 
 Rozłączników bezpiecznikowych; 
 Wyłączników nadprądowych; 
 Aparatury kontrolno-sterującej. 

7. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE 

7.1.WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnętrznych 
linii zasilających (WLZ) w postaci przewodów lub kabli elektroenergetycznych 
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zacisków 
przyłączeniowych urządzeń technologicznych o znacznej mocy znamionowej. 

Poniżej przedstawiono wymagania jakie muszą spełniać przewody lub kable 
elektroenergetyczne używane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne 
instalacyjne: 

 Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S; 
 Napięcie robocze: 230/400 V a.c.; 
 Napięcie izolacji: 

− 600/1000 V – kable elektroenergetyczne; 
− 600/1000 V – kable elektroenergetyczne bezhalogenowe o niskiej emisji 

dymów; 
 Sposób podstawowy wykonania instalacji: 

− C – przewody jednożyłowe lub wielożyłowe wtynkowe (na ścianie lub w 
suficie, w ścianie, suficie lub przestrzeni instalacyjnej) lub w nieperforowanych 
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korytach kablowych (o powierzchni otworów mniejszej od 30 % całkowitej 
powierzchni koryta); 

− E – przewody wielożyłowe w powietrzu (w perforowanych korytach lub 
drabinach kablowych, na wspornikach instalacyjnych); 

 Materiał wykonania żył: miedź; 
 Przekrój przewodu neutralnego: zgodny z fazowym; 
 Przekrój przewodu ochronnego: zgodny z fazowym; 
 Rodzaj izolacji: PVC lub XLPE; 
 Jeżeli system oprzewodowania przechodzi przez elementy konstrukcji 

budowlanej, takie jak podłogi ściany, dachy, sufity, ścianki działowe lub wnęki, 
pozostałe po przejściu oprzewodowania otwory, to powinien być uszczelniony 
zgodnie ze stopniem odporności ogniowej (jeżeli istnieje) przypisanej danemu 
elementowi konstrukcji budowlanej przed jej naruszeniem; 

 Oprzewodowanie, które przechodzi przez elementy konstrukcji budowlanej o 
określonej wytrzymałości ogniowej, należy uszczelnić wewnątrz – w celu 
utrzymania tego samego stopnia odporności ogniowej jaką elementy 
konstrukcji budowanej  miały prze tym przejściem – jak również od zewnątrz; 

 

7.2.ROZDZIELNICE OBIEKTOWE 

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników końcowych przewidziano 
zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia podzielonych zgodnie z 
przeznaczeniem technologicznym. 

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz 
właściwościach: 

 Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S; 
 Napięcie znamionowe: 230/400 V; 
 Prąd ciągły szyn zbiorczych: (100÷160) A; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Rodzaj zabudowy: 

− Podtynkowa – poprzez montaż we wnęce lub zabudowę wewnątrz ściany 
gipsowo-kartonowej; 

− Natynkowa – zawieszenie na ścianie murowanej lub betonowej albo na 
dedykowanej podkonstrukcji; 

Wyposażenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura zabezpieczeniowa oraz 
kontrolno-sterująca: 

− Rozłącznik główny izolacyjny w członie zasilającym; 
− Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2; 
− Lamki kontrolne obecności napięcia; 
− Wyłączniki nadprądowe; 
− Wyłączniki nadprądowe z członami różnicowoprądowymi; 
− Rozłączniki bezpiecznikowe; 
− Wyłączniki silnikowe; 
− Styczniki instalacyjne wraz ze stykami pomocniczymi; 
− Przekaźniki instalacyjne; 
− Zegary i układy sterowania pracą odbiorników itp.; 
− Przełączniki rodzaju sterowania; 
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8. OŚWIETLENIE OBIEKTU 

8.1.OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE PODSTAWOWE 

W tabeli 1 podano wartości podstawowych parametrów otoczenia świetlnego 
zgodnie z PN dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń: 

Tabela 1. Podstawowe parametry otoczenia świetlnego dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń 

Obszar wnętrza, zadania lub 
działalności  

Natężenie 
oświetlenia 

eksploatacyjne 

Em 

lx 

Maksymalne 
granice 

ujednoliconej 
oceny olśnienia 

UGRL 

lx 

Minimalna 
równomierność 

natężenia 
oświetlenia 

Uo 

- 

Minimalny 
wskaźnik 

oddawania 
barw 

RA 

- 

Obszary ruchu i 
korytarze 

150 
28 

0,40 
40 

Klatka schodowa 150 25 0,40 40 

Rozdzielnia 
elektryczna 

200 
25 

0,40 
60 

Techniczne 200 25 0,40 60 

Gospodarcze 200 22 0,40 80 

Socjalne 300 19 0,60 80 

Biurowe 500 19 0,60 80 

Stołówki 200 22 0,40 80 

Szatnie 200 25 0,40 80 

Hol główny 150 22 0,40 80 

Toalety 200 25 0,40 80 

Poczekalnia 200 22 0,40 80 

Recepcja 300 22 0,60 80 

Archiwum 200 25 0,40 80 

Kotłownia 100 28 0,40 40 

Pompownia 200 25 0,40 80 

Magazynowe 100 25 0,40 60 

Kuchnia 500 22 0,60 80 

Bufet 300 22 0,60 80 

Sale wykładowe 500 19 0,60 80 

Pokój nauczycielski 300 19 0,60 80 

 

Szczegółowe dane i parametry zastosowanych opraw oświetleniowych zostały 
określone w legendzie na rysunku. 
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Typy i rodzaje opraw zostały dopasowane do warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach obiektu, uwzględniono wymagania 
architektoniczne, użytkowe i funkcjonalne. 

Wytyczne w kwestii sposobu montażu opraw oświetleniowych przedstawiono poniżej: 

 Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych układów zawiesi w formie 
łańcuszków, linek stalowych) ze stropu właściwego (beton, cegła stal, drewno) 
z uchwytów montażowych, kotew; 

 Nastropowy/naścienny do stropów lub ścian pomieszczeń (beton, cegła stal, 
drewno) z wykorzystaniem z zastosowaniem kołków rozporowych, uchwytów 
montażowych, kotew; 

 Dostropowy (w systemie elementów montażowych sufitów podwieszanych) przy 
zastosowaniu uchwytów montażowych oraz wykonaniem otworowania. 

Sterowanie pracą obwodów oświetlenia podstawowego wnętrzowego będzie 
odbywać się przy zastosowaniu: 

 Lokalnych wyłączników pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyżowych 
w pomieszczeniach użytkowych o niewielkiej powierzchni; 

 Czujników ruchu w pomieszczeniach sanitarnych; 
 Lokalnych przycisków monostabilnych współpracujących z przekaźnikami 

impulsowymi w przypadku ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń 
wyposażonych w kilka wejść; 

W przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji opraw oświetleniowych z elementami 
instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy należy przesunąć eliminując 
kolizję. 

8.2.OŚWIETLENIE AWARYJNE 

Oświetlenie awaryjne jest określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia, to 
znaczy: 

Ewakuacyjnego, które z kolei należy podzielić na: 

- oświetlenie dróg ewakuacyjnych; 

- oświetlenie strefy otwartej; 

- oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. 

- zapasowego. 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnia wartość natężenia 
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna być nie 
mniejsza niż 1 lx, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmującej nie mniej niż 
połowę jej szerokości), natężenia oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % 
podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o 
szerokości 2 m lub mogą być oświetlone jak w strefach otwartych. Stosunek 
maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi 
ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. 

W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na 
poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem 
wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. 
Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie 
powinien być większy niż 40:1. 
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W obiekcie zastosowano system oświetlenia awaryjnego oparty o wydzielone oprawy 
wyposażone w układy podtrzymania zasilania (w przypadku zaniku napięcia z sieci 
elektroenergetycznej) w postaci przekształtników energoelektronicznych 
współpracujących z akumulatorami o autonomii działania na okres czasu jednej 
godziny. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego zostaną zasilone z rozdzielnic oddziałowych. W celu 
nadzoru oraz kontroli sprawności elementów oświetlenia awaryjnego przewidziano 
zastosowanie centrali systemu monitorowania.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyznaczające kierunek ewakuacji (z piktogramem) 
mają pracować w trybie „na jasno”, pozostałe oprawy awaryjne należy ustawić w 
tryb pracy „na ciemno”. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie k/Otwocka do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 

9. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

9.1.WYMAGANIA OGÓLNE 

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania, jakie należy spełnić w przypadku 
układania oraz lokalizacji obwodów instalacji odbiorczych: 

 W przypadku montażu podtynkowego przewody elektroenergetyczne należy 
układać w odpowiednio wcześniej przygotowanych bruzdach (możliwe jest 
stosowanie przewodów w wykonaniu wielożyłowym płaskim); 

 Przewody elektroenergetyczne należy układać w określonych strefach 
instalacyjnych poziomych i pionowych, to znaczy: 
− Górne poziome strefy instalacyjne: od 15 do 45 cm pod gotową 

powierzchnią sufitu; 
− Dolne poziome strefy instalacyjne: od 15 do 45 cm ponad gotową 

powierzchnią podłogi; 
− Środkowe poziome strefy instalacyjne: od 90 do 120 cm ponad gotową 

powierzchnią podłogi (strefy dotyczą pomieszczeń, w których powierzchnie 
robocze przewidziane są na ścianach); 

− Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skrajów 
ościeżnicy drzwi; 

− Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od  10 do 30 cm od skrajów ościeżnic 
okien; 

− Pionowe strefy instalacyjne w kątach pomieszczeń od  10 do 30 cm od linii 
zbiegu ścian w kącie. 

 Przewody elektroenergetyczne należy prowadzić w strefach określonych 
powyżej, zalecane trasy układania na ścianach powinny się znajdować: 
− Dla tras poziomych: 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu, 30 cm powyżej 

gotowej powierzchni podłogi, 100 cm powyżej gotowej powierzchni 
podłogi; 

− Dla tras pionowych: 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian; 
 Do danego zacisku montażowego należy przyłączać przewody 

elektroenergetyczne o rodzaju wykonania, liczbie oraz przekrojach 
dostosowanych do jego danych znamionowych; 
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 Wypusty przyłączeniowe obwodów do zasilania odbiorników lub urządzeń 
należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych w sposób 
estetyczny, podejścia zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych; 

 Urządzenia technologiczne należy przyłączać do instalacji odbiorczej zgodnie z 
dokumentacją techniczną, wymogami, zaleceniami oraz instrukcją 
użytkowania; 

 Gniazda wtyczkowe należy montować po ukończeniu tynkowania ścian; 
 W przypadkach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie koryt lub drabin kablowych 

przewody należy prowadzić natynkowo przy zastosowaniu uchwytów 
montażowych instalowanych do ścian, stropów,  elementów konstrukcji obiektu 
(ich rozstaw powinien być w miarę możliwości jednakowy), odległości pomiędzy 
uchwytami nie powinny przekraczać: 
− 0,5 m dla przewodów wielożyłowych; 
− 1,0 m dla kabli elektroenergetycznych; 

 Przewody montażowe opraw oświetleniowych należy łączyć przy zastosowaniu 
złączek montażowych z przewodami wypustów oświetleniowych; 

 Dopuszczalne jest łączenie opraw oświetleniowych w sposób przelotowy pod 
warunkiem zastosowania złączek przelotowych; 

 Z jednego obwodu oświetlenia podstawowego (wykonanie jednofazowe) nie 
należy zasilać więcej niż 20 opraw oświetlenia podstawowego; 

 Z jednego obwodu nie należy zasilać więcej niż 12 gniazd wtyczkowych 
ogólnego przeznaczenia; 

 Każdy odbiornik o mocy znamionowej powyżej 2 kW należy zasilić z odrębnego, 
indywidualnego obwodu niezależnie od tego, czy jest on przyłączany do 
gniazda wtyczkowego czy do wypustu przyłączeniowego; 

 Konieczne jest oznakowanie elementów instalacyjnych osprzętu elektrycznego 
oraz urządzeń elektrycznych przy zastosowaniu trwałych oznaczników w postaci 
tabliczek zawierających jednoznaczne numery identyfikacyjne, odbiorniki 
technologii wentylacyjnej, pompy, sprężarki itp. – przy pomocy identyfikatorów 
w wykonaniu stalowym, ocynkowanym (odporność na trudne warunki 
zewnętrzne). 

Wewnątrz pomieszczeń zawierających stałą wannę lub prysznic zdefiniowano 
strefy otaczające. 

Następujące rozdzielnice, urządzenia sterujące i osprzęt są dopuszczone w 
poszczególnych strefach: 

 Strefa 0: 
− Żadne; 

 Strefa 1: 
− Puszki łączeniowe i umocowania służące do zasilania odbiorników energii 

elektrycznej dopuszczonych do zainstalowania w strefie 0 i 1; 
− Osprzęt łącznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwodów chronionych przez 

SELV lub PELV o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 25 V a.c. lub 60 V 
d.c. Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 
1; 

 Strefa 2: 
− Osprzęt z wyjątkiem gniazd wtyczkowych; 
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− Osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwodów chronionych przez 
SELV lub PELV. Źródło zasilania powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 
0 i 1; 

− Elektryczne maszynki do golenia zgodnie z EN 61558-2-5; 
− Osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, do urządzeń sygnalizacyjnych i 

do komunikacji, pod warunkiem, że to wyposażenie jest zasilane przez SELV 
lub PELV. 

9.2.INSTALACJE OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic 
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obsługi danego 
obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach). 

Instalacje należy układać lub prowadzić podtynkowo. 

Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) 
w taki sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 
115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. Łączniki instalowane ponad 
powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na 
zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych należy stosować 
osprzęt oświetleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach 
wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44, w ciągach 

komunikacyjnych wyposażonych w bariery ochronne łączniki instalować powyżej. 

Wszystkie oprawy oraz łączniki oświetleniowe należy trwale opisać przy zastosowaniu 
czytelnych oznaczników zawierających informacje na temat numeru obwodu 

zasilającego. 

Po wykonaniu robót montażowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw 
oświetleniowych konieczne jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w 

obiekcie w warunkach nocnych i docelowym układzie zasilania. 

9.3. INSTALACJE OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH, SIŁOWYCH, 
ZESTAWÓW GNIAZD REMONTOWYCH 

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje: 

- gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 

250 V; IP20 w kolorze białym (oznaczenie A); 

- gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 

250 V; IP44 w kolorze białym (oznaczenie B); 

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, 
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych 

do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach). 

Instalacje należy układać lub prowadzić podtynkowo. 
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Gniazda wtyczkowe należy instalować w taki sposób, aby środek najwyżej 
położonego gniazda znajdował się nie wyżej niż 30 cm ponad gotową powierzchnią 
podłogi(montaż podtynkowy) w przypadku następujących pomieszczeń: 

- komunikacyjnych; 
- magazynowych; 
- socjalnych; 
- szatni; 
- biurowych; 
 
- 80 cm ponad gotową powierzchnią podłogi w przypadku montażu wewnątrz 

poziomych kanałów kablowych; 

- 140 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w sanitariatach 
w pobliżu zlewów; 

- 160 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w 
pomieszczeniach technicznych; 

- 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w 
pomieszczeniach kuchennych wyposażonych w blaty robocze; 

- 150 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w celu zasilania 
odbiorników telewizyjnych instalowanych naściennie; 

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt 
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20. 

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych należy instalować gniazda 
ogólnoużytkowe w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i również 
gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie instalacji słaboprądowych), 
możliwe jest stosowanie wspólnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu stanowią 
punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i są dedykowane lub przypisane do 

poszczególnych stanowisk pracy.  

Wszystkie gniada wtyczkowe o napięciu roboczym 230 V a.c. muszą być wyposażone 
w styk ochronny połączony z żyłami ochronnymi PE przewodów zasilających.  

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy trwale opisać przy zastosowaniu czytelnych 
oznaczników zawierających informacje na temat numeru obwodu zasilającego. 

W pomieszczeniach ogólnodostępnych obiektu należy zastosować gniazda 
wtyczkowe z przesłonami torów prądowych. 

9.4.ZASILANIE URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

W czasie akcji pożarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii 
elektrycznej do: 

 Centrali oddymiania; 
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Powyższe urządzenie należy zasilić z projektowanej rozdzielnicy przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu zlokalizowanej  

Obwody zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej obiektu należy wykonać przy 
zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych.  

 

Kable elektroenergetyczne należy prowadzić: 

 natynkowo przy zastosowaniu certyfikowanych uchwytów o odporności 
ogniowej w klasie E90 mocowanych co 30 cm do ścian lub stropów 
pomieszczeń; 

 w korytach kablowych w klasie E90 instalowanych do ścian, stropów, 
elementów kontrukcyjnych pomieszczeń. 

Trasy kabli elektroenergetycznych zasilających urządzenia ochrony przeciwpożarowej 
obiektu należy wykonać bezkolizyjnie z innymi instalacjami bądź urządzeniami, w 

sposób prosty i przejrzysty zapewniając łatwy dostęp dla konserwacji oraz remontów. 

9.5.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy wydzielonymi 
strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia przeciwpożarowe o odporności 
ogniowej przegrody dzielącej poszczególne strefy; należy zastosować zaprawę oraz 
masę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. 

Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i 
nieścieralnych etykiet zawierających następujące dane: 

 Nazwę uszczelnienia; 
 Datę wykonania uszczelnienia; 
 Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów wykonane będą według rozwiązań 
systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 
nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów 
tego pomieszczenia. 

9.6.INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU 

W pobliżu: 

 głównych drzwi wejściowych do obiektu; 

przewidziano montaż przycisków sterujących oznaczonych jako: 
„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” – PPWP w obudowach natynkowych o 
stopniu ochrony IP55 wyposażonych w szybki ochronne ograniczające przypadkowe 
wciśnięcie. 

Użycie poszczególnych przycisków PPWP powoduje: 

 Pozbawienie zasilania odbiorników z rozdzielnicy głównej RGnn oraz rozdzielnic 
obiektowych; 

Przyciski zostaną przyłączone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, 
ognioodpornych do: 
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 Zacisków wejściowych układów wyzwalaczy wzrostowych o napięciu roboczym 
230 V a.c. współpracujących z rozłącznikiem mocy w polu zasilającym 
rozdzielnicy RPPWP. 

Obwody PPWP należy zasilić poprzez automatyczne przełączniki faz. 

W bezpośrednim pobliżu przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 
zamontować systemowe tablice w postaci znaków ochrony przeciwpożarowej 
wykonanych z nieświecących płyt PVC o grubości 1 mm o rozmiarze: (222x150) mm z 
polem opisowym: „Główny wyłącznik prądu”. 

10. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA 
IPOŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH, OCHRONA 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

10.1. OCHRONA ODGROMOWA 

Budynek został zakwalifikowany do IV poziomu (LPL – LightningProtection Level) 
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezpośredni wpływ na cechy 
charakterystyczne projektowanego urządzenia piorunochronnego (LPS – 
LightningProtection System), to znaczy: 

 Wymiar siatki zwodów poziomych na dachu obiektu nie może być większy niż: 
(20x20) m; 

 Średnia odległość pomiędzy sąsiednimi przewodami odprowadzającymi nie 
może być większa niż 20 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: ± 20 %). 

 

Zaprojektowano system wzajemnego połączenia zwodów poziomych i pionowych, 
który tworzy dostateczną strefę chroniącą budynek wraz z infrastrukturą dachową 
przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym.  

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie: 

 siatki zwodów poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu 
stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu 
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na betonowych wspornikach odgromowych z podstawami obrotowymi (w 
odległości nie większej niż 1 m); 

 zwodów pionowych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu masztów 
odgromowych posadowionych na podstawach betonowych pojedynczych 
lub na trójnogach betonowych; 

Zwody poziome, zaciski montażowe, elementy łączące należy instalować wzdłuż tras 
prostych (w miarę możliwości wykonania), lokalizacja zwodów poziomych obejmuje 
ich zewnętrzne krawędzie (najbliżej w miarę możliwości). 

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej płasko osadzonych lub 
wystających ponad powierzchnię dachu urządzeń mają wysokość dobraną w 
sposób, aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdował się w 
całości w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez: 

 zastosowanie metody stożka o odpowiednim kącie ochronnym. 

Odstępy izolacyjne pomiędzy zwodami poziomymi i pionowymi a urządzeniami 
dachowymi zostały dobrane z zachowaniem normatywnego warunku określającego 
zbliżenie (izolacja elektryczna zewnętrznego LPS), dodatkowo wzięto pod uwagę m. 
in.: parametry prądu piorunowego, rodzaj materiału izolacyjnego występującego w 
miejscach zbliżeń, rozpływ prądu piorunowego wewnątrz LPS, odległość od miejsca 
zbliżenia, w którym może wystąpić przeskok, do najbliższego połączenia 
wyrównawczego (lub ziemi) liczona wzdłuż przewodu, w którym płynie prąd 

piorunowy. 

Funkcję przewodów odprowadzających zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej 
pełnią: 

 druty stalowe, ocynkowane o średnicy 8 mm prowadzone wewnątrz rur 
osłonowych odgromowych w warstwie ocieplenia obiektu; 

W celu możliwości wykonywania okresowych pomiarów kontrolnych rezystancji 
uziemienia konieczne jest zastosowanie zacisków (złącz) probierczych w miejscu 
połączenia przewodów odprowadzających z uziomem obiektu zapewniających 
możliwość ich rozłączania za pomocą narzędzi. Zaciski należy wykonać przy 
zastosowaniu: 

 złącz krzyżowych 3-płytkowych typu pręt-płaskownik instalowanych natynkowo 
na elewacji obiektu na wysokości ok. 1,5 m od powierzchni gruntu, zabudowy 
chodnika, parkingu; 

10.2. INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Układ uziemienia odgromowego spełnia następujące zadania: 

 Odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi; 
 Połączenie wyrównawcze pomiędzy przewodami odprowadzającymi; 
 Wysterowanie potencjału w pobliżu przewodzących elementów ścian obiektu. 

Z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany i odpowiedni do wszystkich 
celów (tj. do ochrony odgromowej układów elektroenergetycznych i układów 
telekomunikacyjnych) pojedynczy zintegrowany układ uziomów. 
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Typ oraz głębokość osadzenia elementów uziomowych zostały dobrane w celu 
minimalizacji skutków korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizując w ten 
sposób równoważną rezystancję uziemienia. 

Zaprojektowano również ułożenie: 

 Płaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 w ziemi w odległości 
1m od zewnętrznych fundamentów budynku, minimum 0,6 m pod ziemią, 
dookoła budynku, spełniającego role uziomu otokowego. 

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary układu uziomowego oraz kontrolne, a 
ich wyniki odnotować w raporcie z badań oraz sporządzić protokoły pomiarowe. 
Konieczne jest przeprowadzenie: 

 Pomiaru rezystancji względem ziemi każdego lokalnego uziomu (oddzielnie z 
punktem probierczym pomiędzy przewodem odprowadzającym a uziomem w 
stanie rozłączonym); 

 Rezystancji względem ziemi całego układu uziomów. 

W budynku zastosowano system połączeń wyrównawczych przy zastosowaniu 
miejscowych szyn wyrównawczych (MSW) oraz głównej szyny wyrównawczej budynku 
(GSW). 

Do instalacji MSW należy przyłączyć: 

 Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepłej; 
 Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 
 Metalowe elementy instalacji ogrzewania; 
 Metalowe elementy instalacji gazowej; 
 Metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych; 
 Metalowe elementy przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 Metalowe elementy obudów urządzeń telekomunikacyjnych i 

teletechnicznych; 
 Metalowe korytka kablowe; 
 Metalowe stałe urządzenia lub elementy występujące w obiekcie wyposażone 

w systemowy zacisk wyrównawczy; 

Miejscowe szyny wyrównawcze należy zrealizować w postaci: 

 Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowań wewnątrz budynków w 
obudowach podtynkowych (pomieszczenia sanitarne, laboratoryjne); 

 Odcinków płaskownika stalowego ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 mm 
instalowanych naściennie w pomieszczeniu, kotłowni, wymiennikowni. 

Do GSW należy przyłączyć: 

 Miejscowe szyny wyrównawcze; 
 Szynę PE rozdzielnicy głównej; 
 Metalowe powłoki wprowadzanych do budynku przewodów teletechnicznych; 
 Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociągów; 
 Uziom obiektu. 

Połączenie wyrównawcze główne w postaci głównej szyny wyrównawczej (GSW) 

należy wykonać w rozdzielni nn przy zastosowaniu płaskownika miedzianego. 
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10.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ograniczników przepięć: 

 Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy RPPWP; 
 Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych. 

11. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 
 

Na terenie szkoły podstawowej zakłada się wykonanie instalacji teletechnicznych: 

• Sieci strukturalnych; 
• System Sygnalizacji Włamań i Napadu; 
• Monitoring – CCTV; 
• System WiFi; 
• System oddymiania klatki schodowej; 

 

Uwaga: 
Niniejsze opracowanie zawiera jedynie niezbędne instalacje elektryczne 
niskoprądowe (teletechniczne), wymagane do pozwolenia na budowę. 
Pozostałe systemy instalacji elektrycznych niskoprądowych zostaną 
uwzględnione w projekcie wykonawczym.  Rozplanowanie elementów systemu 
przedstawiono na rysunkach. 

Przyłącze telekomunikacyjne 

Planuje się wykorzystanie istniejącego przyłącza teletechnicznego, na cele 

zapewnienia dostaw internetu szerokopasmowego.  

System oddymiania 

Oddymianie klatki schodowej będącej drogą ewakuacyjną odbywać się będzie za 
pomocą centrali oddymiania zlokalizowanej na najwyższej kondygnacji klatki, w 
pobliżu klap dymowych. Oddymianie zostanie zrealizowane za pomocą klap 
dymowych, napowietrzanie zaś za pomocą drzwi wejściowych na klatkę schodową 
na parterze. Klapy dymowe oraz drzwi napowietrzające będą otwierane 
automatycznie. Na klatce schodowej zostną umieszczone czujki dymu oraz przyciski 
alarmowe podłączone do centrali oddymiania.  

 

Główne zadania systemu oddymiania to: 

 Otwarcie klap oddymiających; 

 Otwarcie drzwi napowietrzających; 

 Wykrycie awarii sytemu, 

 Wykrycie zagrożenia pożarowego z czujek dymu, 

 Umożliwienie przewietrzania, 

 Wyprowadzenie sygnału zwalniającego do systemu kontroli dostępu. 
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Wszystkie urządzenia instalacji oddymiania klatki schodowej muszą posiadać 
certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez 
CNBOP. Instalację należy wyposażyć w dedykowaną stację pogodową montowaną 
na maszcie o wysokości min. 1m nad dachem oraz akumulatory zapewniające min. 
72h autonomicznej pracy systemu. 

Instalację kabli PH90 należy prowadzić w sposób zapewniający klasę odporności 
pożarowej E90. Kable prowadzić pod tynkiem mocując je za pomocą 
certyfikowanych obejm kablowych przytwierdzanych certyfikowanymi kołkami i 
śrubami co 30 cm. 

Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i 
monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym 
przepuście, bruździe lub rurce. 

Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min. 10 cm. 
Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji 
oddymiania powinny przebiegać powyżej. Przewody między elementami systemu nie 
mogą być przedłużane – muszą to być przewody jednoodcinkowe. Centrale należy 
zasilić kablem niepalnym HDGs PH90 z rozdzielnicy pożarowej. 

System okablowania strukturalnego 

Instalacja okablowania strukturalnego wykonana będzie w oparciu o urządzenia 
kategorii 6a. W miejscach wskazanych na rzutach zlokalizowano punkty dystrybucji w 
postaci szaf RACK. Szafy RACK należy uziemić przewodem LgY 1x16mm2 do GSW.  
 
Instalacje LAN należy prowadzić: 

 Podtynkowo (w rurce RL) w komunikacji oraz pozostałych pomieszczeniach. 
 Po korytach kablowych. 

Maksymalna długość kabla skrętkowego to 90m.  
Listwę zasilająca w szafie RACK należy zasilić z tablic rozdzielczej przy zastosowaniu 
przewodu elektroenergetycznego typu NHXMH 3x2,5 mm2. 

Do każdego punktu logicznego przewidziano doprowadzenie dwóch kabli 4-
parowych. Kable należy zakończyć po jednej stronie w szafie krosowniczej RACK 
obsługującej dany obszar, a po drugiej stronie w gnieździe RJ45.  

Lokalizacja routerów WI-FI zostanie wskazana na etapie projektu wykonawczego. 

Instalacja monitoringu CCTV 

W projektowanym budynku na etapie projektu wykonawczego zaprojektowany 
zostanie system monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Monitoring powinien 
mieć możliwość podglądu w czasie rzeczywistym oraz możliwość rejestrowania i 
archiwizacji. Należy stosować przewody typu FTP LSOH. 

Instalacja kontroli dostępu KD 

Projektowany budynek zostanie wyposażony w instalację kontroli dostępu. Szczegóły 
zostaną opisane na etapie projektu wykonawczego. Kontrola dostępu powinna być 
wysterowana przez centralę oddymiania i spowodować zwolnienie elektrozamków w 
przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego. 
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System SSWiN 

Projektowany budynek wyposażony jest w system SSWiN w zakresie sal 
komputerowych. Szczegółowe uzupełnienie systemu zostanie przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 
 

12. ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I OSPRZĘT 
BHP 

12.1. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIĘCIACH 
0,4 kV i 0,23 kV 

Instalacja elektroenergetyczna zasilająca obwody wewnętrzne obiektu oraz 
zewnętrzne z nim związane będzie pracować w układach sieciowych: 

 TN-S. 

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych 
w budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią: 

 Izolacja podstawowa; 
 i/lub osłony. 

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez: 

 Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności 
zrealizowane poprzez: 

− przepalenie wkładek bezpiecznikowych; 
− otwarcie wyłączników nadprądowych; 

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy 
dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią 
przewodzącą dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części 
przewodzących, nie spowodowało przepływu prądu rażeniowego 
wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. 

 Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej 
stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. 
Przewidziano wykorzystanie: 

 Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie 
różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich 
obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 
32 A przewidzianych do użytku przez osoby niewykwalifikowane pracujących w 
układzie sieciowym TN-S; 

 Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie 
różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich 
obwodach urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 
32 A przewidzianych do użytku na zewnątrz obiektu; 

 Miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą 
części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 
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13. INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

13.1. INFORMACJA OGÓLNA 

Przedmiotem projektu budowalnego są instalacje elektryczne na istniejącego 
budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Śląskiej 8 w Piekarach Śląskich. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 41-940 Piekary 
Śląskie 

 Podstawą opracowania są wytyczne, jakie wynikają z przepisów – głównie: Dz. 
U. nr 80 poz.718-art. 1 pkt. 10b ust. 6 z dnia 27.03.2003r./Rozp. Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Podstawą merytoryczną niniejszego opracowania jest wielobranżowy projekt 
budowlany wykonany w październiku 2017 r. oraz uzgodnienia pomiędzy 
właściwymi projektantami branżowymi wykonującymi poszczególne części 
przedmiotowej dokumentacji. 

13.2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

13.2.1. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU ROBÓT 
Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres robót wewnętrznych: 

 Prace przygotowawcze i organizacyjne; 
 Prace ziemne – układanie i montaż elementów instalacji uziemienia; 
 Montaż elementów instalacji odgromowej; 
 Roboty demontażowe; 
 Wytyczenie i budowa tras kablowych; 
 Wytyczenie tras i montaż szynoprzewodów elektroenergetycznych; 
 Ułożenie przewodów i kabli elektroenergetycznych; 
 Wykonanie połączeń obwodów zasilających do osprzętu lub urządzeń; 
 Montaż rozdzielnic obiektowych; 
 Montaż osprzętu instalacyjnego; 
 Przygotowanie miejsca pod zabudowę oraz montaż rozdzielnic obiektowych; 
 Montaż elementów systemu fotowoltaicznego; 
 Montaż elementów instalacji odgromowej; 
 Wykonanie prac pomiarowych. 

13.2.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
 Wytyczenie tras linii zasilających; 
 Wykonanie przebić przez ściany i stropy; 
 Wyznaczenie miejsca i przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnic 

obiektowych; 
 Wykonanie bruzd wewnątrz ścian pod montaż rur osłonowych na potrzeby 

prowadzenia podtynkowego przewodów i kabli elektroenergetycznych; 
 Wykonanie bruzd w posadzkach oraz stropach pomieszczeń; 
 Układanie podtynkowe przewodów i kabli elektroenergetycznych w 

obwodach: gniazd wtyczkowych, odbiorników oświetleniowych, wypustów 
zasilających urządzenia elektryczne; 

 Układanie natynkowe przewodów i kabli elektroenergetycznych; 
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 Układanie przewodów i kabli sygnałowych; 
 Montaż kanałów kablowych i listew instalacyjnych; 
 Wytyczenie tras i montaż szynoprzewodów elektroenergetycznych; 
 Wykonanie połączeń obwodów zasilających do osprzętu lub urządzeń; 
 Posadowienie i montaż rozdzielnicy głównej nn; 
 Montaż baterii kompensacyjnej mocy biernej; 
 Montaż rozdzielnic obiektowych; 
 Montaż osprzętu instalacyjnego (gniazd wtyczkowych, siłowych, łączników 

oświetleniowych, puszek podłogowych itp.); 
 Montaż opraw oświetleniowych; 
 Montaż elementów systemu fotowoltaicznego; 
 Montaż elementów instalacji odgromowej; 
 Prace wykończeniowe; 
 Prace porządkowe; 
 Wykonanie prób, sprawdzeń instalacyjnych i pomiarów pomontażowych; 
 Opracowanie instrukcji pożarowych; 
 Odbiory techniczne inwestorskie; 
 Odbiory techniczne w ramach pozwolenia na użytkowanie. 

Uwaga: 

Kolejność realizacji robót może odbywać się częściowo w sposób równoczesny, jest 
efektem i pochodną dostaw materiałów na teren budowy, technologii i terminarzu 

wykonania prac, ustaleń międzybranżowych itp. 

13.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W 
TYM PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 

Brak istniejących obiektów budowlanych, w tym podlegających adaptacji lub 
rozbiórce: 

13.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Poniżej przedstawiono elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Istniejące sieci podziemne; 
 Istniejące instalacje ogólnobudynkowe. 

13.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGOŻEŃ 
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Uwaga ogólna:  

Zaznacza się, że poniższe zestawienie przewidywanych zagrożeń dotyczy również 

osób postronnych, w tym instalujących urządzenia i wyposażenie obiektów: 

 Prace przy i w pobliżu podzespołów, elementów wchodzących w skład 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz nieosłoniętych 
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urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem 
- możliwość porażenia prądem; 

 Prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających 
użycia sprzętu zmechanizowanego - możliwość porażenia prądem; 

 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, 
lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z 
miejsca wykonywania pracy; 

 Prace przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie 
ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod 
napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami trakcji 
elektrycznej - możliwość porażenia prądem; 

 Prace na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod 
napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji 
elektrycznej - możliwość porażenia prądem; 

 Prace przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej 
linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych 
torów linii pozostaje pod napięciem - możliwość porażenia prądem; 

 Ruch ciężarówek i innych środków transportu na terenie placu budowy:  
potrącenie, uszkodzenie ciała, przygniecenie; 

 Transport materiałów oraz ręczne prace transportowe i montażowe: 
potrącenie, przygniecenie; 

 Ciężkie elementy prefabrykowane podczas montażu, np. podpory: potrącenie, 
uszkodzenie ciała, przygniecenie; 

 Żurawie budowlane: potrącenie przez przemieszczane przedmioty, ryzyko 
upadku z wysokości operatora, niebezpieczeństwo awarii w wyniku której żuraw 
mógłby się  przechylić;  

 Przy robotach zbrojarskich:  zagrożenia skaleczeń, zagrożenia od maszyn, 
zagrożenia od spawania metalu, zagrożenia związane z montażem zbrojenia 
oraz płaskowników stalowych w deskowaniu; 

 Układanie mieszanki betonowej - zagrożenie od przenośników taśmowych, 
pomp do betonu, zasobników do betonu, transportu poziomego i pionowego 
taczkami; 

 Prace prowadzone na wysokościach, przy których występuje ryzyko upadku z 
wysokości (w tym ponad 5,0 m): 
− montaż rusztowania; 
− prace przy otworach okiennych; 
− prace na rusztowaniach wszelkiego typu; 
− montaż osprzętu i opraw oświetleniowych; 
− montaż instalacji odgromowych. 

 Uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji 
rusztowania lub na poziomie terenu; 

 Prace specyficzne np. spawanie, stosowanie elektronarzędzi; 
 Zagrożenie pożarowe na placu budowy; 
 Oparzenia przy użyciu palników; 
 Roboty montażowe: zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu; 
 Ciężar przedmiotów w tym elementów prefabrykowanych – przygniecienie, 

obalenie; 
 Śliskie powierzchnie: ryzyko upadku; 
 Ewentualne roboty rozbiórkowe wadliwie wykonanych elementów: 

przygniecenie, skaleczenie; 
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 Poparzenie substancjami i gazami chemicznymi; 
 Poparzenie przy rozruchach instalacji grzewczych przy wysokich parametrach 

cieplnych; 
 Wadliwie działające urządzenia podczas rozruchów technologicznych 

(okaleczenie, poparzenie, zaczadzenie spalinami z agregatu lub kotła); 
 Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napędy urządzeń 

wirujących  (brak pełnej osłony napędu); 
 Specyficzne zagrożenia czynników chemicznych przy montażu i próbach 

instalacji i wyposażenia technologicznego,  w szczególności instalacji 
gazowych; 

 Przy robotach malarskich najistotniejsze zagrożenia to wybuch par 
rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, zatrucia parami. 

13.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Poniżej przedstawiono sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Wymagane jest prowadzenie stałego dozoru osób uprawnionych nad tymi 
pracami; 

 Pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez 
nich prac świadczące o ich przeszkoleniu; 

 Pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika budowy ze specyfiką prac; 
 Pracownicy powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
lub bardziej aktualny akt prawny; 

 Szkolenie i instruktaż  pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na 
konieczność przestrzegania reżimów terminów i miejsca wykonywania  prac dla 
poszczególnych grup pracowników, tak aby prace wykonywane były tylko tam, 
gdzie zostały zaplanowane; 

 Szkolenie winno obejmować  następującą tematykę: 
− szkolenie pracowników w zakresie BHP; 
− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby; 
− zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego; 
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno być przeprowadzone 
jako: 
− szkolenie wstępne; 
− szkolenie okresowe; 

 Szkolenia przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy 
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 
pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
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(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku; 

 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy; 

 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika; 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje powinny określać czynności do 
wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników; 

 Zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP; 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

13.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Poniżej przedstawiono środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 Środki techniczne i organizacyjne powinny wynikać ze szczegółowego 
harmonogramu prac zatwierdzonego przez Inwestora. Zastosowane  środki  
powinny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót; 

 Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zachowując warunki BHP, m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Podczas Wykonywania Robót Budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) lub bardziej aktualny akt prawny; 

 Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy 
zapewnić opracowanie i udostępnienie osobom skierowanym do tych prac 
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instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki 
ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac; 

 Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób 
uniemożliwiający pojawienie się napięcia na odłączonych urządzeniach i 
instalacjach; 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych odłączonych od napięcia należy: 
− Zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym 

załączeniem napięcia; 
− Oznaczyć miejsce wyłączenia; 
− Sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i 

instalacjach elektrycznych; 
− Uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne; 
− Oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa; 

 Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby 
praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej 
jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy; 

 Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób określony 
powyżej, należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne 
zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich 
wykonywania; 

 Budowa będzie wyposażona w niezbędne środki techniczne zapobiegające 
niebezpieczeństwom tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.; 

 Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 
− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych; 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń; 

 Wszyscy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni – wg powyższego 
podpunktu; 

 Komunikacja z terenu budowy odbywać się będzie poprzez wyznaczoną bramę 
wyjazdową umożliwiającą szybkie opuszczenie terenu w przypadku 
niebezpieczeństwa; 

 Zaplecze socjalno-biurowe znajdować się będzie w bezpiecznej odległości od 
miejsca prowadzenia prac; 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Generalny Wykonawca wykona 
„Projekt organizacji i technologii budowy”, który  będzie zawierał plan 
komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń; 

 Na Kierowniku Budowy (oraz kierownictwu Generalnego Wykonawcy) ciąży 
obowiązek przygotowania  planu BIOZ w zakresie występujących zagrożeń w 
porozumieniu z osobą posiadającą wymagane uprawnienia wskazaną przez 
Inwestora (np. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 

 Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia, należeć do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej oraz właściwe do stopnia wielkości i trudności 
realizacji doświadczenie  zawodowe; 
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 Obowiązkiem Kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP 
przez zatrudnionych pracowników  oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników 
wykonujących roboty specjalistyczne. 

13.8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWANIE DO 
RODZAJU ZAGROŻENIA 

Poniżej przedstawiono wytyczne w kwestii wydzielenia i oznakowania miejsca 
prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia: 

 Cały teren objęty robotami budowlanymi zostanie ogrodzony i wydzielony od 
działek i terenów sąsiednich. Niezbędny zakres wydzielenia budowy należy 
ustalić i uzgodnić przy współudziale osoby ds. BHP (inwestora oraz Generalnego 
Wykonawcy), inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz z projektantami 
(stosownie do potrzeb); 

 Miejsca niebezpieczne będą odpowiednio oznakowane; 
 Prace prowadzone na dachu i wysokościach wykonywane będą przy 

odpowiednim zabezpieczeniu; 
 Otoczenie miejsca, w którym będą wykonywane prace szczególne i 

niebezpieczne należy wymknąć na czas prowadzenia robót, aby wyeliminować 
bezwzględnie możliwość wejścia osób nieupoważnionych / postronnych.  

13.9. OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 
prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. W przypadku zagrożenia 
należy przyjąć następujące zasady postępowania:  

 Natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za prowadzenie budowy – 
kierownika budowy lub osobę go zastępującą; 

 Zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowanym; 
 Podjąć czynności mające na celu uniknięcia zagrożenia dla ludzi; 
 Podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie 

zagrożenia. 

13.10. KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW 
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJĄCYCH 
PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 

Poniżej przedstawiono wytyczne w kwestii stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 
przez pracodawcę; 

 Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenia ciała). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
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posługiwania się tymi środkami. Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni 
w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i charakterem prac; 

 Pracownicy prowadzący określone rodzaje prac posiadać będą niezbędne 
uprawnienia. 

13.11. ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W 
TYM CELU OSOBY 

Poniżej przedstawiono zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby: 

 Prace szczególnie niebezpieczne winny być prowadzone pod odpowiednim 
nadzorem; 

 Pracownik wykonujący pracę szczególnie niebezpieczną winien być cały czas 
asekurowany przez innego pracownika. 

13.12. OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I 
PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI 
ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY 

Poniżej przedstawiono sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 

 W przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w 
widocznych miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje się i użytkuje 
zgodnie z instrukcjami producenta;  

 Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny być przechowywane 
w miejscach odpowiednio zamkniętych uniemożliwiających przedostanie się 
tam osób nie upoważnionych. Miejsca te winny być zamknięte, a klucz do nich 
winien posiadać kierownik budowy i każdorazowo odnotowywać przekazanie 
klucza innemu pracownikowi; 

 Wykaz materiałów wraz z ich ilościami winien być prowadzony przez kierownika 
budowy i odnotowywane każde przekazanie materiałów do prac na budowę. 

13.13. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA 
DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASYN I 
INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy będzie biuro Wykonawcy 
znajdujące się przy zapleczu socjalnym na terenie prowadzonych robót budowlanych 

lub w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

13.14. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

W przypadku zastosowania innych elementów stwarzających szczególne 
niebezpieczeństwo w ramach projektów wykonawczych lub warsztatowych, 
wykonawca projektu powinien sporządzić właściwy aneks stanowiący uzupełnienie 

niniejszego dokumentu. 
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14. ZAŁĄCZNIKI 
 Bilans mocy obiektu; 
 Oświadczenie projektanta; 
 Uprawnienia projektanta; 
 Zaświadczenie o przynależności do PIIB projektanta; 

15. LISTA RYSUNKÓW 
lp. TEMAT SYMBOL SKALA 

1.  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
RZUT PIWNIC. 

E-01 1:100 

2.  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
RZUT PARTERU. 

E-02 1:100 

3.  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
RZUT 1 PIĘTRA. 

E-03 1:100 

4.  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
RZUT 2 PIĘTRA. 

E-04 1:100 

5.  
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA. 
RZUT PIWNIC. 

E-05 1:100 

6.  
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA. 
RZUT PARTERU. 

E-06 1:100 

7.  
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA. 
RZUT 1 PIĘTRA 

E-07 1:100 

8.  
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA. 
RZUT 2 PIĘTRA 

E-08 1:100 

9.  LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. E-09 - 

10.  
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. 
RZUT DACHU. 

E-10 1:100 

11.  SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA E-11 - 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Poniżej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogólne związane z 
wykonaniem robót montażowych zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową: 

 Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwiązań szczegółowych, które 
bezpośrednio wynikają z dokumentacji aranżacji wnętrz, rozwinięć ścian lub 
detali architektonicznych; 

 Generalny wykonawca ma obowiązek do realizacji wszystkich robót 
instalacyjnych zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym, 
obowiązującymi przepisami prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami 
wiedzy technicznej; 

 Roboty budowlane oraz prace montażowe muszą być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel, bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie 
przepisów BHP; 
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 Rysunki zawarte w dokumentacji oraz opis techniczny stanowią spójną całość 
oraz są elementami wzajemnie się uzupełniającymi; 

 W przypadku wystąpienia rozbieżności lub nieścisłości w którymkolwiek z 
elementów wchodzących w skład całości dokumentacji w stosunku do 
pozostałych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjaśnienia problemu 
lub nieścisłości; 

 Generalny wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów, 
uchybień, opuszczeń w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich 
obecności konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie projektanta w celu 
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;  

 Generalny wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich elementów i 
urządzeń instalacyjnych oraz robót montażowych nie zawartych w niniejszym 
opracowaniu w sposób zapewniający prawidłowe działanie i pełną 
funkcjonalność instalacji elektrycznej obiektu; 

 Projekty instalacyjne różnych branż stanowią koherentną całość, realizacja prac 
montażowych musi być wykonywana zgodnie z opracowanym przez 
generalnego wykonawcę harmonogramem zapewniającym możliwość 
dostępu wszystkich podwykonawców do danego frontu robót bez problemów; 

 W fazie poprzedzającej główne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma 
obowiązek do dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową, 
szczególnie w kwestii miejsc wspólnych styku różnych instalacji oraz skrzyżowań 
lub kolizji; 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementów różnych 
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektorów nadzoru i projektantów w 
celu wyjaśnienia powstałych problemów, samodzielne działania w sensie 
wykonania prac demontażowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz 
zgłoszenia problemu obciążają finansowo generalnego wykonawcę; 

 Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany 
wprowadzone w trakcie robót na placu budowy przez przedstawiciela 
inwestora po zakończeniu procesu projektowego, różnice wynikające z 
uszczegółowienia poszczególnych rozwiązań użytkowo-funkcjonalnych oraz 
technologicznych; 

 Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy własne, nazwy 
producentów, marki handlowe elementów wyposażenia instalacyjnego, 
osprzętu lub urządzeń technicznych zostały ujęte jedynie jako określenia 
referencyjne służące w celu właściwego i jednoznacznego określenia 
odpowiedniego standardu jakości wykonania materiałów; 

 Ewentualna możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań 
szczegółowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi być skonsultowana z 
projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposób pisemny; 

 Materiały instalacyjne lub budowlane używane w trakcie realizacji robót muszą 
posiadać znak CE, deklarację zgodności do stosowania na terenie UE oraz 
atesty, być zgodne z PN; 

 Materiały instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub 
w zestawieniu materiałów głównych) należy traktować jako wzorcowe; próba 
ewentualnej zmiany na równoważne odpowiedniki zaproponowane przez 
generalnego wykonawcę musi zostać zaakceptowana przez projektanta, 
wykonawca ponadto jest zobowiązany do przedstawienia do oceny 
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 odpowiedniej dokumentacji technicznej zamienników, konieczna jest 
szczegółowa weryfikacja parametrów oraz ewentualne wprowadzenie korekcji 
w kwestii zasilania w energię elektryczną. W przypadku zatwierdzenia zmian 
generalny wykonawca ma obowiązek wykonania kompletnej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i 
implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowiązany do realizacji koordynacji 
międzybranżowej w porozumieniu z projektantami innych branż; 

 Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót w kwestii 
prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie mające wpływu na parametry 
techniczne zastosowanych elementów należy uzgodnić jedynie z inspektorem 
nadzoru; 

 W sytuacji rozpoczęcia wykonywania robót instalacyjnych na placu budowy w 
okresie 12 miesięcy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna 
jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiałów, osprzętu, urządzeń 
oraz rozwiązań technicznych; 

 Generalny wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 
warsztatowej przed rozpoczęciem robót montażowych; 

 Generalny wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania opracowania 
dokumentacji powykonawczej, która uwzględnia wszelkie zmiany wynikłe, 
wprowadzone i zatwierdzone w trakcie wykonywania robót instalacyjnych; 

 W dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć: protokoły pomiarowe 
instalacji elektrycznych wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
badań odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obsługi materiałów, urządzeń, 
elementów osprzętu zastosowanych w obiekcie. 
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2 Opracowanie graficzne 
2.1/3 Branża architektoniczno-budowlana 

2.2/3 Branża sanitarna 

2.3/3 Branża elektryczna 
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3 Załączniki 
Zał.1-opinia górnicza 
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Zał.2-badania gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU 
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

114 
 

Zał.3-inwentaryzacja kominowa 
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Zał.4-charakterystyka energetyczna budynku 
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Zał.5-opinia MPWiK w sprawie hydrantów 
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Zał.6-opinia ŚPWIK w sprawie biblioteki 
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Zał.7-obliczenia   konstrukcyjne pod centrale 
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Zał.8-uzgodnienia Tauron 

 


