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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-00 WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w zadaniu pt.:
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych

si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
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robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiagzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng bgdacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci

obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspélnym Slowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
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i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie
postegpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda podlegac¢ likwidacji. Miejsca skladowania materiatow
rozbiérkowych i odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbgdnie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatlow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $§rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i1 graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, je§li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementoéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz formg
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6olnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

9



niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej, albo

- sg oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zdania budowy. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- protokoty badan

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) protokotly badan materiatow

g) protokoly pomiaréw ( elektrycznych; ci$nienia; szczelnosci itp.)

h)dokumentacja projektowa

i) operaty geodezyjne,

j) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady oKkres$lania iloSci robdt i materialow

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Kazdy odbior Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy

Dla odbioréw wg pkt d — f komisje odbiorowe powotuje Zleceniodawca, ktory ustala takze sktad komisji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokotly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunicciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;,

- wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
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- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIL, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-01 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA
4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementow budynku i usunieciem gruzu z terenu robdt przy realizacja zadania pt.:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Szczegotowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- demontazem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontazem stolarki okiennej,

- demontazem stolarki drzwiowej,

- demontazem do$wietlaczy piwnicznych,

- demontazem parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- skuciem istniejgcych tynkow,

- demontazem wszelkich elementéw na elewacji uniemozliwiajacych wykonanie ocieplenia budynku,

- rozbiorka balustrad

- rozbiorkg pokrycia dachowego- papa

- skuciem posadzek

- skuciem plytek

- wyburzeniem $cian

- wykuciem wnek w §cianach

- rozebraniem nawierzchni z kostki brukowej

- rozebraniem nawierzchni asfaltowej

- rozebraniem fragmentow stropu z plyt kanalowych

- rozebraniem ogrodzenia panelowego

- skuciem betonowych ptyt falistych

- wykuciem krat okiennych

- zatadunkiem, wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg ogrodzen i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;j, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢
innego.

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéow atmosferycznych i
silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpaddw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz jak najszybciej usunaé poza
budynek. Odpady sortowaé¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbidérkowych .

Elementy porazone korozja biologiczna nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastepnie usunaé poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢é
je na miejsce okreslone w ST-0-00 lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST-0-00 staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstale po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.2.1. demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Kolejnos¢ wykonania prac demontazowych:

- ustawienie rusztowania lub zwyzki w odlegtosci pozwalajacej na dokonanie prac

- przy pomocy nozyc do cigcia blachy (manualnych lub elektrycznych) nalezy elementy blaszane
przeznaczone do demontazu pocigé¢ na fragmenty pozwalajace bezpieczng rozbiorke oraz transport do
miejsca sktadowania.

- rozebrane elementy z blachy nalezy przenies¢ w miejsce sktadowania odpadow przeznaczonych do
zeztomowania. Zabrania si¢ zrzucania elementéw demontowanych z wysokosci.

5.2.2. demontaz stolarki okiennej:

Kolejnos¢ wykonania prac demontazowych:

- demontaz skrzydet okna

- wykucie parapetu wewnetrznego

- wykucie parapetu zewnetrznego

- wykucie o$cieznicy z muru

- zdemontowane elementy nalezy ztozy¢ w odpowiednim miejscu zachowujac segregacje

5.2.3. demontaz stolarki drzwiowej:

Kolejnos¢ wykonania prac demontazowych:

- demontaz skrzydta drzwi

- w przypadku oscieznic drewnianych nalezy zdemontowaé w pierwszej kolejnosci opaski

- Nastepnie wyku¢ oscieznice ze $ciany. Os$cieznice metalowe nieposiadajace opasek nalezy wyku¢ z muru
Z pominigciem powyzszego punktu

- zdemontowane elementy nalezy ztozy¢ w odpowiednim miejscu zachowujac segregacje

5.2.4. demontazem doswietlaczy piwnicznych:

Kolejnos¢ wykonania prac demontazowych:

- nalezy wykona¢ wykop dookota §cian doswietlacza na glgbokos¢ rowna glebokos$ci jego posadowienia,

- prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu Scian do$wietlacza, a nastepnie ptyty. Prace nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ okna oraz $ciany, do ktorej jest on zakotwiony.

5.2.5. demontaz parapetow zewngtrznych i wewnetrznych:

Kolejnos¢ wykonania prac demontazowych:

- nalezy najpierw zdemontowaé parapet wewnetrzny, nastepnie zewngtrzny

- w celu dokonania demontazu parapetu nalezy wykona¢ bruzde w oSciezach o pelnej ich glgbokosci oraz
szeroko$ci rownej szerokosci zakotwienia parapetu w $cianie.

- nastepnie parapet nalezy wysuna¢ z wneki.

5.2.6. skucie istniejacych tynkow:

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ posadzke lub nawierzchnie. Tynki nalezy sku¢ przy
pomocy przecinaka oraz miotka, mtota pneumatycznego lub innych narzgdzi przeznaczonych do tego typu
prac.

5.2.6. demontaz wszelkich elementoéw na elewacji uniemozliwiajacych wykonanie ocieplenia budynku
Elementy zlokalizowane na elewacji budynku nalezy zdemontowa¢ w sposéb nieuszkadzajacy budynku.
5.2.7. rozbiorka balustrad

Balustrady nalezy zdemontowa¢ w sposob najmniej uszkadzajacy pozostate elementy budynku (schody,
$ciany itp.). Balustrady mozna zdemontowaé poprzez ucigcie elementow zakotwionych réwno z
powierzchnig $ciany lub posadzki, w ktorych balustrada jest zakotwiona lub poprzez ich wykucie.

5.2.8. rozbiorka pokrycia dachowego — papa

Rozebranie pokrycia z papy nalezy przeprowadzi¢ poprzez zrywanie jego istniejacych warstw
rozpoczynajac od wierzchnie;j.
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5.2.9. rozbidrka elementow wigzby i poszycia dachowego
Kolejnos¢ wykonania prac demontazowych:

- rozebranie deskowania

- rozebranie tat

- rozebranie krokwi

- rozebranie ptatwi

- rozebranie stupow wraz

- rozebranie podwalin i murlat

5.2.10. skucie posadzek

Skucie posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu wierzchnich warstw (tj. ptytki,
panele wyktadziny PVC).

Skucie posadzki lastrykowej lub/i cementowej nalezy wykonaé przy pomocy mtota pneumatycznego.

5.2.11. skucie plytek

Skucie plytek nalezy wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu pozostalej powierzchni przed
uszkodzeniami. Ptytki nalezy sku¢ przy pomocy przecinaka i mtotka lub mlota pneumatycznego lub innych
narzedzi przeznaczonych do tego typu prac.

5.2.12. wyburzenie $cian

Przed przystapieniem do wykonywania wyburzenia $ciany nalezy sprawdzi¢ czy jest ona §ciang nosna.
Zabrania si¢ wyburzania $cian no$nych lub ich fragmentéw nie okreslonych w projekcie lub bez wykonania
stosownych obliczen statycznych potwierdzajacych mozliwo$¢ wykonania rozbiorki.

Nalezy zabezpieczy¢ strop poprzez stemplowanie z obydwoch stron Sciany.

W przypadku wykonywania wyburzenia w celu utworzenia otworu drzwiowego, wykonania bruzdy lub
gniazd prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-05 pkt. 5.4 lub 5.5.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy mlota pneumatycznego lub innych narzg¢dzi przeznaczonych to tego
typu prac

5.2.13. wykucie wnek w $cianach

Przed przystapieniem do wykonywania wyburzenia $ciany nalezy sprawdzi¢ czy jest ona $ciang nosna.
Zabrania si¢ wyburzania $cian no$nych lub ich fragmentow nie okre§lonych w projekcie lub bez wykonania
stosownych obliczen statycznych potwierdzajacych mozliwo$¢ wykonania rozbiorki.

Prace nalezy wykonaé przy pomocy miota pneumatycznego lub innych narzedzi przeznaczonych to tego

typu prac

5.2.14. rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej
Prace nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych, koparkg z mtotem lub frezarka.

5.2.15. rozebranie fragmentéw stropu kleina
Kolejnos¢ rozbiorki stropu:
- podstemplowanie stropu,
- usung¢ zuzel z poddasza,
- rozebranie fragmentow ceramicznych stropu poddasza w miejscu planowanego otworu,
- obserwowac¢ zachowanie konstrukcji, w przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek
zagrozenia przerwac rozbiorke,
- sprawdzi¢ stan belek no$nych. Jesli stan bedzie zadowalajacy, nalezy belki zabezpieczy¢ farbg NRO,
kiedy bedg w ztym stanie nalezy wymienic.

5.2.16. rozebranie ogrodzenia panelowego

Kolejnos$¢ rozbiodrki ogrodzenia:

- rozebranie paneli ogrodzeniowych

- zdemontowac¢ stupy ogrodzeniowe poprzez wykopanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg robot zwigzanych z rozbiorka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m* (metr
szescienny), lub Mg (tona)

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiodrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

lub rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-02 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych podczas wykonywania zadania pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOELA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

—wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegoOlowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).
Inne ustalenia i wymagania mogg by¢ okreslone w SIWZ.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — roznica rze¢dnej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktoérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é
na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
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wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z

tym obiektem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonaweca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach
Umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gl¢bokos$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
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wykonywania wykopow 1 nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédha wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Sposob wykonania wykopu

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego, Wykopy
fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapic¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robé6t i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy
zastosowac¢ srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli Sposdb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych Wykonawca powinien
wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zamawiajacego. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy
powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta rgcznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych

5.6 . Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy si¢ porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonaé grubszy
podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja
wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescic. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
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programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogoblna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw

robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwagg nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickoOw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.2.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
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Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.2. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6znic¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.3. Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.3.4. ROwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robét i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang w umowie lub oczekiwang przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
0siowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robot ziemnych obliczanych wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy ich ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i na polecenie Inspektora nadzoru.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,

jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST 1w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

29



¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

lub rownowazne

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-03 BETONOWANIE Kod CPV 45262300

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach zadania pt.:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. A w szczegolnosci:

-wykonania nowej posadzki

-wykonaniem nowych schodow

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesig¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja:

16 — fck,cyl oznacza rodzaj probki, na ktorej okreslana jest klasa wytrzymatosci na $ciskanie [MPa], w
tym przypadku sg to probki walcowe o wymiarach 150/300 mm

20 — fck,cube oznacza rodzaj probki, na ktorej okreslana jest klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie [MPa], w
tym przypadku sa to probki szeScienne o wymiarach 150/150 mm

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95 %
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 206-1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie obowiazujace normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy C20/25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/35 i C30/37 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy C35/45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uplywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito 0 boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
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— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);
— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badana przez Sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40 lub réwnowazne.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegltosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych — do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasiagkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34lub rownowazne nie powinna
wywotywac
zwigkszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26 lub rownowazne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34lub rownowazne nie powinna
wywolywac

zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26 lub rownowazne,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 Iub rownowazne,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12 lub rownowazne,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13 lub rownowazne.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712 lub réwnowazne, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
phukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 lub rownowazne dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 lub réwnowazne.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 lub rownowazne,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250 lub
réwnowazne,

— wodoszczelnosé — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objeto$ciowq.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sig
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i
wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatléw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nast¢pujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25-C25/30; C30/35,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37; C35/45 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednia wymagana
wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badanej metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 lub
rOwnowazne nie

powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 lub roéwnowazne) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
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czestotliwosei 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace §rodkdéw transportowych podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). los¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wyltacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewnic zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

—42% — przy dozowaniu cementu i wody,
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—43% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa ¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia
do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 lub
rownowazne.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagl¢bien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne lub rownowazne. Wymagania i badania przy odbiorze.;
wypuklosci 1

wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— Sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
Mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 12390.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 12390.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z

norma PN-EN 12390.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN
12390

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 12390 lub rownowazne liczba probek
reprezentujacych dang

parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 12390 Iub rownowazne

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 12390, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 12390- 1-8 Badania betonu
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6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

— Rozroznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczego6lnych elementow konstruke;ji.

— Doktadno$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjac dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy Klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 ] 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 ] 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Otwory i wkladki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowe;
przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkdw, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 19707 Cement specjalny

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 12350-1-12 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390 - 1,2,3,4,5,6,7,8 — badania betonu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie
jakosci.

lub rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-04 ZBROJENIE Kod CPV 45262310

SPIS TRESCI
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2. MATERIALY
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
zwigzanych z wykonywaniem zadania okreslonego w pkt.1.1 ..

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakos$ci rob6t i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdéw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-1SO 6935-2:1998
lub réwnowazne.: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-1SO 6935-2:1998 lub
réwnowazne.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretoéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-ISO 6935-2:1998 lub réwnowazne.,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiagzki) musza znajdowac¢ si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do prgtow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042 lub réwnowazne, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zattuszczone Iub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, §cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym lub szlifierkami z tarczami do cigcia metalu.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-111 i A-11 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o Srednicy d; 12 mm. Prety o Srednicy d; > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
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— 0,07 m — dla zbrojenia gldéwnego fundamentow i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciagdow, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektoweyj.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy
do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretoéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wkleja¢ w istniejace tawy fundamentowe na gtebokos¢ co
najmniej 40cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-I1SO 6935-2:1998 lub réwnowazne.,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-1SO 6935-2:1998 lub réwnowazne.,

— sprawdzenie masy wg normy PN-1SO 6935-2:1998 lub réwnowazne.,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998 lub réwnowazne,

— proba zginania na zimno wg normyPN-1SO 6935-2:1998 lub réwnowazne.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z
r6znych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedhlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10 mm,

— dlugos¢ preta miedzy odgigciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,

—r6znica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich masg jednostkowsg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektoweyj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.1. Zgodnos¢ robot.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

— Iaczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiardw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich
poza teren budowy.

- czynno$ci odbiorowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
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PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-05 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE Kod CPV 45262500-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2.Zakres stosowania ST

a) przemurowanie komindw na wyloty boczne

b) wymurowanie nowych kominoéw

¢) przemurowanie murkéw ogniowych

d) wymurowanie przewodéw kominowych

¢) montaz nadprozy

f) murowanie $cianek dziatowych

g) zZamurowania otworéw w $cianach

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
Wymagania Ogolne.

1.4.0goélne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz
instrukcji producentow.sss

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materialow naleza:

- cegta petna kl. 15

- Zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna M10,

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
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dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykazaé sie¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych cegiet.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST- 00 Wymagania
ogoblne.

Transport materialdow na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wyladunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z gazobetonu
powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna krucho$é¢. Cegly nalezy
dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiel na budowie
nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogly by¢ wmurowane w ciagu
jednego dnia pracy. Cegly, ktore nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogélne wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

5.2Warunki szczeg6lowe wykonania robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowanie prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i uskokéw. Mury nalezy wznosi¢
rownomiernie na catej dtugosci. Materialy zabudowywane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Roboty prowadzi¢ w
temperaturze powyzej 0°C. Grubos¢ spoin 12 mm pozioma , 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i -2 mm

- dla spoin pionowych £ 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W powierzchniach scian przeznaczonych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zapraws.

5.3 Osadzanie belek nadprozowych

a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegla petna lub zaprawa cementowa

¢) osadzenie belek nadprozowych

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek
uszkodzen lub oznak zniszczenia.

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu nadprozy w istniejacej Scianie podstemplowac po obu
stronach $ciany stalowymi rozporo-§ciggami , w ktorej ma nastgpi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co
1 m. Wyku¢ gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jedne;j
prace powtorzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Montaz nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce
z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do murowania.
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Wszystkie nadproza nalezy wypoziomowac¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna glebokosé
oparcia koncowego nadproza winna wynosic :

- dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony,

- dla nadprozy betonowych 15cm

- dla nadprozy prefabrykowanych ceramicznych 9 cm.

5.4. Nadproza i podciagi stalowe

Kolejnos¢ wykonania nadprozy i podciagéw w $cianach istniejgcych:

- Do montazu belek stalowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci stro-
pOw obu pomieszczen.

- Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.

- Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach, klinujac belke 1 zalewajac wolng przestrzen nad i za belka
przy pomocy mieszanki cementowe;j.

- Przystapi¢ do montazu drugiej belki postgpujac jak w przypadku pierwszej belki (przypadku nadproza
ztozonego z 1 belki punkt poming¢)

- Dlugos$¢ oparcia belek nadproza - min. 25 cm.

- Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg Srubami.

- rozebra¢ czg$¢ $ciany pod nadprozem,

- od spodu nadprozy dospawa¢ blachy gr. Smm.

- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowaé, oszpatdowac, lub obudowac (np. ptytami g-k).

5.5 Montaz prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych

Kolejnos¢ wykonania nadprozy i podciagéw w $cianach istniejacych:

- Do montazu belek nadprozowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czgsci
stropOw obu pomieszczen.

- Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystgpowania jakichkolwiek
uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2 lub
roOwnowazne.

-Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna
glebokos¢ oparcia koncowego nadproza betonowego winna wynosi¢ 15cm.

- Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.

- Przystapi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki (przypadku nadproza
ztozonego z 1 belki punkt poming¢)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.1.Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jako$ci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

6.2.Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora. Kontroli jako$ci podlega
wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
- odchylenia wymiar6w otwordéw osciezy

Wedtug ponizszych tabel:
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Dopuszczalne odchytki dla muréw przyjmowac wg ponizsze| tabeli.

TABELA Nr 1

dopuszczalne odchytkl muru

Lp. Rodzaj adchybek i
mury spoinowane  |mury nie spoinowans
1 2 3 4
Zwichrowania | skrzywienia
1. |ha jednym metrze diugosc 3 6
na cate] powiarzehni 10 20
Odchyiki plonu
2 na wysokosci 1m 3 6
na wysokodci kondygnacji ] 10
na cate] wysokosci 20 30
Odchylenia kardej warstwy od poziomu
3 [ha 1m dugesel 1 2
na cate| disgosc 10 20
odchylenia wymiardw otwordw w Swiete o wymiarach
do 100cm szerokost +6,-3 +6.-3
4 |wysokose +15-1 +15,-10
ponad 100cm szerokosd +10,-4 +10,-4
wysokosE +15-10 +15,-10

Dopuszczalne odchytki wymiarowe i usytuowania scian jednej kondygnacji — TABELA Nr 2.

Klasa tolerangji

Odchytka (mm) N1 N2

Wysokost | dugosc dla kazdego pomieszczenia +20 +10

Usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi +10 +5

pomiarowe;

Odleglosc sgsiednich Scian w swietle +15 +10

Odchylenie od pionu Sciany o wysokosci h h h
300 400

h
Whygieci sci #10 lub——— +5 lub
ygiecie z plaszczyzny sciany u 750 u 1000
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Jednostka obmiaru jest :

- m3: §ciany o gr. powyzej 25cm
- m?; $ciany o gr. ponizej 25¢cm
- m: nadproza

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.

szczelin dylatacyjnych
- prawidtowosci wykonania muréw z cegly,
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- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-75/B-12001 Cegta pelna zwykta

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych
i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiar6w w budownictwie. Postanowienia ogdlne

lub rownowazne

10.2 Inne

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbior przepiséw
1 wymagan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-06 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH Kod CPV 45421134-2

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY
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5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zadaniu pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe;j
konstrukcji §cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, oktadziny zastepujacej

tynki na $cianach murowanych wykonywanych z materiatléw tradycyjnych, obudowy infrastruktury sani-
tarnej, obudowy p.poz klapy oddymiajacej oraz wytazu dachowego.

— Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wy-
konywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat tech-
nicznych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

— Wykonawca — 0soba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i in-
strukcje,

— wymogi projektowe — wymogi podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00 ,,Wy-
magania ogolne”.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartono-
wych

Wymiary:

- grubo$¢ w mm: 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0; 20,0; 25,0;

- szeroko$¢ w cm: 60; 62,5; 120; 125;

- dlugos¢ w cm: 200; 250; 260; 300;

Typy:

- A (dawne GKB) szara z niebieskimi nadrukami napiséw — do wszystkich pomieszczen w ktorych
wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 70%. Stosuje si¢ do wykonywania $cian dziatlowych, sufi-
tow podwieszanych, przedscianek, suchych tynkow i wszelkiego rodzaju zabudow.

- H2 (dawne GKBI) zielona z niebieskimi napisami — impregnowana przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza (nieprzekraczajgcej 85% 1 nie dtuzej niz 10 godz. na dobe — gtownie
kuchnie i fazienki)

- DF (dawne GKF) szara lub r6zowa z czerwonymi napisami — zwigkszona odporno$¢ na ogien dzigki
zastosowaniu rdzenia gipsowego o zwigkszonej gestosci oraz wiokien szklanych. Przeznaczona do po-
mieszczen o wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 85% i nie dtuzej niz 10 godz. na dobe

- DFH2 (dawne GKFI) zielona z czerwonymi napisami - zwigkszona odporno$¢ na ogien dzigki zastoso-
waniu rdzenia gipsowego o zwigkszonej gestosci oraz wiokien szklanych i bardziej odporna na wodg.
Przeznaczona do pomieszczen o wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 70% a jednoczesnie
wymagana jest zwickszona odpornos¢ na ogien

— ,,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pelni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wne-
trza pomieszczenia. Strona ,,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

2.3 Profile

Profile produkuje si¢ z blachy stalowej gtadkiej lub ryflowanej i pokrywa antykorozyjna ochronng war-
stwa cynku min. 100g/m2.

Grubosci blach w mm: 0,6; 0,7; 1,0; 2,00

Rodzaje:

Scienne UW — profile obwodowe podczas wznoszenia $cian, przedscianek, $cianek kolankowych. Stosuje
si¢ do zabudowy rur, kanatéw, konstrukcji tukowych, a takze jako profile obwodowe w sufitach samono-
$nych

Scienne CW ( z nacigciami w ksztalcie litery H lub O przez ktore przepuszcza si¢ kable instalacji) —
gtdwnie jako stupki konstrukcji sciany dziatowej lub przeds$cianek. Moga by¢ wykorzystywane do wszel-
kiego rodzaju zabudow oraz jako profil nosny w sufitach o konstrukcji przgstowej (samonos$ne;j)

Scienne UA — wzmocnione z blachy gr. 2 mm; profile o$cieznicowe w otworach drzwiowych i okien-
nych. Maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji sufitow przestowych (samono$nych)

Specjalne MW — zastosowane w konstrukcji $ciany podnosza jej izolacyjno$¢ akustyczna.

2.4 Szpachle

Szpachle produkuje si¢ w postaci proszku do samodzielnego przygotowania (masy gipsowe) lub goto-
wych preparatow (kompozycje spoiw zywicznych)

Szpachla wypetnia si¢ spoiny migdzy elementami oktadziny, przykrywa tby wkretow, wygladza po-
wierzchnig¢ ptyt. Rozréznia sig:

- masy wypehiajace (konstrukcyjne) — nadajgce odpowiednig wytrzymato$¢ potaczeniom krawedzi ptyt
gipsowych

- masy wykonczeniowe (finiszowe) — do wygtadzania plyt

- masy uniwersalne

- wzmacniane — masy szpachlowe wzmacniane r6znymi dodatkami ( wtéknami celulozowymi, polime-
rami) z wypeliaczami i stabilizatorami, na przyktad z tworzyw sztucznych, ktore powoduja zwigkszenie
wytrzymatosci na powstawanie peknieé
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2.5 Ta$my i siatki wzmacniajace

Fizelina — cienka tasma szer. 50 mm wykonana z wtokna szklanego, tatwa w obrobce, wytrzymata. Nie
nadaje si¢ do wywijania na narozniki wewng¢trzne lub zewnetrzne. Sprawdza si¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci oraz mokrych.

Tasma papierowa — bez wzmocnien i ze wzmocnieniami, szer. 50 mm, wytrzymata do wszechstronnego
zastosowania. Mozna ja uzy¢ do taczenia krawedzi cigtych i fabrycznych oraz naroznikow wewngtrznych
i zewnetrznych, sprawdzi si¢ w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci.

Hybryda tasmy papierowej i fizeliny — wykonana ze specjalnego biatego papieru, taczy wytrzymatosé
papierowej i tatwo$¢ obrobki fizelinowe;j

Siatka samoprzylepna — wykonana z wiokna szklanego, szer. 50 mm. Najczesciej wykorzystywana do
drobnych napraw ptyt gipsowych

Tasma z tworzywa sztucznego — po obu stronach wklejone widkna z PCV, szer. 57 mm. Latwa w ob-
robce znakomicie nadaje si¢ do faczenia wszelkich krawedzi ptyt, naroznikow wewnetrznych i zewngtrz-
nych ( z ptyt gk). Mozna stosowaé¢ w pomieszczeniach mokrych.

2.6. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu lub rownowazne

. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

2.8. Laczniki

- Iacznik krzyzowy 60/60

- Iacznik wzdtuzny,

- facznik poprzeczny jednostkowy,

- Iacznik poprzeczny dwustronny,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzysta-
nia z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow

murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza

miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B- 10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rownocze$nie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki
z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podloza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odciaga wodg z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podloza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wickszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowac przed rozpoczgciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
$ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikaja-
cych z szerokos$ci zastosowanych ptyt. Marki winny miec¢ §rednicg od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu
marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania
piyt.

Plyte do przyklejenia uktada si¢ strona licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubo$c¢
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigkszg, niz grubos$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie nalezy skorygowac potozenie
plyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta
fate(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do
doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang plyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciang. Szczegolnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem. Przy-
klejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi krawgdziami. Wskazane jest jed-
noczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspdlne
regulowanie ich polozenia.

5.3.5. Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sg rowne, o odchytce do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opi-
sano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podlogi ptyt¢ naktada si¢ cienkg warstwe klejacg. Warstwe te roz-
garnia si¢ po plycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuz-
szych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co uta-
twia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek

56



(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyzna-
cza¢ rowna plaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do klejenia phyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdéw rozpo-
rowych. Odlegtosci migdzy listwami sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadzing plyty.

- Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

- Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm

Plyty montuje sie¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada
si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od Sciany (grubo$é¢
welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnia-
nych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tagcznikéw. Rozstaw mie-
dzy listwami — 600 mm. Elementami tagczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia
wszelkiego rodzaju dzwickoéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostac
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy thumiacej. Wiasciwosci thumiace
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
thumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetna mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $cianag,

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi. Od-
legtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny plyty.

—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wlasnos$ci cieplnych i akustycznych prze-
grody, w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggngé
przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych. Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukeji
rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke ela-
styczng.. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrodg. Whasciwos¢ ta moze zostac jesz-
cze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci thumiace
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumie-
nia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy welng mineralng a ptyta gipsowo-
kartonowa.

5.4.2.1 Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegte do
kierunku na$wietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtu-
gich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,
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— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy dtu-
gosci plyty,
— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunicte wzglgdem siebie o odle-
glto$¢ zblizonag do potowy dtugosci plyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu musi by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden roz-
staw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.4.2.2. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalo-
wymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spelnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Ge-
stos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropo-
wych i posadzkowych 125cm.

5.4.2.3. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5; mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami duzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawgdziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami. 5.4.2.4. Okla-
dziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega ko-
rekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po utozeniu przewodow instalacyj-
nych, uktada si¢ izolacje termiczna lub akustyczng. Pokrycie §ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenie
plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwar-
stwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢
podniesione 0 ok. 10 mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensa-
cji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spo-
iny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z
mat przed osuni¢ciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dtugich wkretow wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczac od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w
przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony §ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$c.
Przy wysokosci §ciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie
od gory i1 od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.4.2.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wy-
petienie spoin masa szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpa-
chlowanie masa nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerze-
niem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wy-
konanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wyko-
nuje si¢ na szeroko$ci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Sciany z plyt

5.5.1. Przygotowanie podlozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i scianki z ptyt
g-k, powinny stanowi¢ podloze sztywne i o w miar¢ rownej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla stykow klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci §ciany lub sufitu. Odchylenie $cian od
pionu na wysokosci calej kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i
zbyt wystajace czesci Scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3
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mm na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed
potozeniem suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekdéw zaprawy i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.5.2. Konstrukcja §ciany

- Sciana dziatowa sktada si¢ z rusztu wykonanego z profili cienkosciennych z blachy ocynkowanej o
grubosci nominalnej 0,6 mm (-I-/- 0,05 mm) obtozonego obustronnie warstwami z ptyt gipsowo-
kartonowych

- Ruszt sktada si¢ z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i podtogi
kotkami rozporowymi szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

- Pomigdzy profilami U wstawia si¢ pionowo profile C (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm.
Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza od wysoko$¢ pomieszczenia o 1 0 mm.

- Skrajne profile C winny by¢ mocowane do $cian ograniczajacych pomieszczenie w zalezno$ci od
rodzaju tych §cian odpowiednio dobranymi tagcznikami (kolki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety
lub $ruby Molly).

- Pod obwodowe profile §ciany nalezy stosowac akustyczng ta§me uszczelniajaca. W przypadku duzych
nieréwnosci podtoza (szczeliny wigksze niS 3 mm) nalezy stosowaé paski z welny mineralne;j.

- Plyty mocuje si¢ do rusztu systemowymi blachowkrgtami o dtugosci wickszej o 1 0 mm od grubosci
faczonych elementow. Rozstaw wkretow mocujacych ostatnig (zewngtrzng) warstwe ptyty gipsowo-
kartonowej do profila C zaréwno w $rodku jak i przy krawedzi plyty winien maksymalnie wynosi¢ 25 cm.
W przypadku poszycia wiclowarstwowego pierwsze warstwy (wewngtrzne) ptyty moga by¢ mocowane
wkretami rozstawionymi co maksymalnie 75 cm.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztaltownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 1251 150
mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

5.6.3. Okladzina Sciany

- Styki pionowe ptyt z jednej strony §ciany muszg by¢ przesunigte o modut rozstawu profili C (stupkoéw)
w stosunku do stykow na drugiej stronie $ciany.

- Dopuszcza si¢ wystepowanie stykow poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunigcie musi wynosic
40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty styki poziome moga by¢ podparte
odcinkami profili C.

- Styki ptyt wszystkich warstw §ciany musza by¢ spoinowane odpowiednia, nalezaca do systemu masg
szpachlowa, Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszg by¢ zbrojone tasmami zbrojacymi (spoinowymi),
papierowymi lub z witdkna szklanego.

- W przypadku stosowania ptyt z krawedzig potokragta mozna spoinowac bez uzycia taSmy zbrojacej pod
warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej,
Spoinowanie plyty ostatniej warstwy z krawedzig ptaska bez uzycia taSmy zbrojacej, wymaga
pozostawienia szczelin o szerokosci ok, 2 mm pomiegdzy ptytami, tak aby masa szpachlowa mogta w nie
wnikng¢ w trakcie spoinowania.

- W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegolnie ptyt z krawedziag potokragla nalezy
najpierw wypehni¢ spoing masa szpachlowg a dopiero potem wprasowac tasme zbrojaca w mase
szpachlowa, jest to procedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z wtokna
szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu taSm siateczkowych-samoprzylepnych z wtokna szklanego.
Powszechnie stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na spoing, moze
przyczynic¢ si¢ do powstania peknig¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z krawedzig potokragla.

- Wszystkie szczeliny wystepujace na catym obwodzie Sciany nalezy rowniez wypelni¢ masg szpachlows.
- Wnetrze §ciany nalezy wypetnic¢ plytami lub matami welny mineralnej (skalnej lub szklanej) o
gestos$ciach od 15-70 kg/m3. Minimalna zalecana gesto§¢ welny winna wynosi¢ 15kg/m3. Z punktu
widzenia ogniochronnos$ci korzystniejsze jest rozwigzanie z mineralng wetng skalng o gestosci minimalnej
35 kg/m3.

- Przy $cianach wysokich mozna stosowa¢ poziome podparcie welny co 3 m uzywajgc odcinkow profili
U.

- W $cianach mozna stosowa¢ wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowac w $cianie uzywajac profili UA
(grubos¢ stali 2 mm). Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:

- przy profilach DA - 50 - 50 kg

- przy profilach UA - 75 - 75 kg
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- przy profilach UA-100 - 100 kg.

- Przy przeprowadzaniu przez §ciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia Sciany
lub zastosowa¢ profesjonalne rozwigzania uszczelniajace (jest to szczeg6lnie wazne z punktu widzenia
odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej $ciany)

- Puszki instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé¢ w dowolnym miejscu $ciany, oprocz sytuowania
dwach puszek po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej zabezpieczy¢ masa
szpachlowa, (jest to szczegdlnie wazne z punktu widzenia odpornos$ci ogniowej oraz izolacyjnosci
akustycznej $ciany

5.6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamigtac, ze wewnatrz profili
mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz potowa szerokosci profilu. W
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke
instalacyjna. Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa si¢ profili CW 50, dzigki czemu minimalizuje si¢
niezbedng grubos¢ $ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron
faczone sa poprzecznie za pomoca paskdéw plyty o dlugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysoko$ci
$ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie §ciany, ktore nie muszg przenosi¢
obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie
jednowarstwowe. Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktore
przejmuja duza cze$¢ obciazen zmniejszajac odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukceji
no$nej $ciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytow z podktadkami z gumy
zmniejsza przenoszenie dzwickoéw od armatury. Rury z zimng woda musza by¢ zaizolowane dla
uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny mineralnej zalecane jest tez na calej powierzchni
wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych
po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykona¢ §cianke ostonowa kryjaca rury. Wysokos¢ takiej
$cianki moze by¢ réwna wysoko$ci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od
gory bedzie polka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczego6lnoséci powinna by¢ oceniana:
— rownos¢ powierzchni plyt,
— narozniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos$¢ 1 nasigkliwose,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
- sprawdzenie wymiaréw odchyitki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 10 mm
- rozstaw mocowan max co 25cm
- min odleglo$¢ mocowania od krawedzi:
-frezowanej 10mm
- cietej 15mm

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie suchych tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w Stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyz-
szej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie su-
rowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkoéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okre$la si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, na-
lezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozy-
tywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni $cian i/lub
oktadzin wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzegtu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- natozenie siatki na stykach

- szpachlowanie stykow

- szlifowanie stykow

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— przygotowanie kleju gipsowego,

— przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

— przyklejenie plyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
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¢) na rusztach z ksztattownikdéw metalowych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkrgtow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe PN-
78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztalttowniki
typu U na szkielety §cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztaltow-
niki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do ob-
robki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 14496:2017-08P — Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnos$ci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

lub rownowazne

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatlowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,
28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Kra-
kow

1996 r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-07 INSTALOWANIE DRZW!I1 | OKIEN Kod CPV 45421134-2
I PODOBNYCH ELEMENTOW

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja:

- obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych wraz z wypetnieniem szczeliny technologicznej pianka
montazowa,

- osadzenia skrzydet okien i drzwi wraz z ich regulacja,

- osadzenie parapetow

- osadzenie wytazu dachowego

- osadzenie krat okiennych

- klapy oddymiajace;j

- osadzenie innych podobnych elementow

- prace wykonczeniowe

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robot zbrojarskich.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu montazu elementéw S$lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00
»Wymagania og6lne".

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (t.]. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materialow.

Materiatami sa:

a) drzwi - wg zestawienia stolarki drzwiowej.

b) okna - wg zestawienia stolarki okiennej

¢) parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana gr. 0,70 mm

d) parapety wewnetrzne — PCV

f) wylaz dachowy — min 90x90 cm; wys. podstawy 50 cm; zabezpieczenie przed dostepem osob
postronnych

UWAGA!

Wykonawca stolarki przed wykonaniem zobowigzany jest do wykonania pomiaréow otworéw w
ktorych bedzie montowana stolarka.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania montazu stolarki.

Sprzet do robot blacharskich i montazu Slusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i slusarki powinno zabezpiecza¢ elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ fadunku. W czasie
transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i
powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem elementow $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:
- Przygotowac¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pélotwarte lub zamknigte a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%

- Przygotowac przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy
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- Przygotowa¢ rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robot
5.2.1.Montaz stolarki budowlanej

5.2.1.1 Montaz drzwi wewnetrznych
Warunki przystapienia do robét:
- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatéw
pomaocniczych.
Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi (lub rownowazne).
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia,
- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy,
- wypelnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezem i o$cieznica,
- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet drzwiowych
Oécieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. O$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatos$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu metalowego.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

5.2.2.Montaz drzwi zewnetrznych
Warunki przystapienia do robét:
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.
Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi (lub réwnowazne).
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia,
- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie o$ciezy zachowujac dystans od $ciany pionowej poprzez klinowanie oraz zakotwienie w
Scianie elementow montazowych o$cieznicy,
- wypehi¢ wolng przestrzen miedzy o$cieznicg a osciezem piankg montazowo-uszczelniajaca
- zabezpieczenie potaczenia oscieznicy z osciezem tasma paroprzepuszczalng od zewnatrz
- od wewnatrz zaizolowac polaczenie oscieznicy z o$ciezem tasmg paroizolacyjna
- izolacja dystansu silikonem oraz sznurem dylatacyjnym,
- od wewnetrznej strony o$cieza montaz tasmy paroizolacyjnej,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
-montaz parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego,
- osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé zadnych materiatlow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. O$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz
SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu metalowego.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
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5.2.3.Montaz okien
Warunki przystapienia do robét:
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.
Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi (lub rownowazne).
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia,
- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- utozenie listwy zaczepnej oraz montaz parapetu termicznego
- ustawienie o$ciezy zachowujac dystans od Sciany pionowej poprzez klinowanie oraz zakotwienie w
$cianie elementow montazowych oscieznicy,
- wypehi¢ wolng przestrzen miedzy oscieznicg a o$ciezem piankg montazowo-uszczelniajaca
- zabezpieczenie potaczenia o$cieznicy z osciezem tasma paroprzepuszczalng od zewnatrz
- od wewnatrz zaizolowac polaczenie oscieznicy z o$ciezem tasma paroizolacyjng
- izolacja dystansu silikonem oraz sznurem dylatacyjnym,
- od wewnetrznej strony o$cieza montaz tasmy paroizolacyjnej,
- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,
-montaz parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego,
- osadzenie skrzydet okiennych
Oécieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé zadnych materialow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. O$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu metalowego.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.
Ustawienie okna w otworze okiennym
Przed przystapieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢
poziom okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych rowniez piony
otworéw okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej Scianie
budynku uzyska¢ rowne linie poziomow i pionow ,,rysunku” okien.
1. Wyja¢ skrzydta z ramy okiennej (o$cieznicy)
2. Wpasowa¢ ram¢ w otwor okienny
3. Ustawi¢ ram¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi)
woko6t ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot ramy.
W przypadku wystgpowania wegarka - rama winna mie¢ rowniez w stosunku do niego dystans o szer.
minimum 1 cm
4. Rame okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klindw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty si¢ jak
najblizej punktdw mocowania ramy w oScieze 1 wigzan czopowych ramy.
Zamocowanie okna
Rodzaj materiatu o$nieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:
- material ceramiczny, beton - dybel rozporowy
- drewno, beton komorkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe - §ruby z gwintem nacinajacym
- styropian (izolacje termiczne) - kotwy montazowe
Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state lub mechaniczne.
1. Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okienne;j.
2. llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny rozstaw
dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 80 cm (rys.4)
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3. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztalcenia ramy, wobec
czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umie$ci¢ w fugach, miedzy rama, a oscie
zem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny — jak najblizej punktéw montazowych.

4. Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie,
uchylanie).

5. Prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy
dokona¢ niezbgdnych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:

a) maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimos$rodowe),

b) regulacja zawiasow na ,,srodku” zakresu,

¢) rbwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

6. W przypadku, gdy dlugo$¢ ramy migdzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. (stupek ruchomy -
nalezy stosowaé rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnos$ci uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej

Uszczelnienie dystansu (fugi) migdzy o$ciezem, a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu srodkow
plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym $rodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast
elastycznym - silikon.

Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowg nalezy bra¢ pod uwage — temperature otoczenia, wilgotnosé
powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania sprezystos¢ po
utwardzeniu.

1. Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozporki.

3. Miarg wewnetrzna przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢ ewentualnych
korekt.

4. W przypadku potrzeby, uzupetié szczeling piankg poliuretanowa, a nadmiar obcia¢ ostrym nozem.
Regulacja i kosmetyka

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna i dokonad
korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej podczas
transportu i montazu (dotyczy okien drewnianych).

Okna muszg spetlnia¢ wymogi zapewniajace naptyw swiezego powietrza w ilosci do 0,3m3/(m-h-daPa2/3)
Jako$¢ klejonki drewnianej wykorzystanej do produkcji ram i skrzydet — klejonka powinna by¢
pozbawiona jakichkolwiek wad (s¢ki, przebarwienia, miejsca zywiczne).

Ilo$¢ warstw powtok lakierniczych — w zaleznos$ci od technologii powinno by¢ przeprowadzone trzy lub
czterokrotne malowanie (jest to faczna liczba impregnacji i malowania nawierzchniowego).

Wymagania i badania dotyczace stolarki drewnianej powinny by¢ zgodne z Polska Norma PN-88/B-
10085(lub réwnowazne).

5.2.2. Montaz parapetow
Osadzenie parapetow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Parapety zewngtrzne z
blachy o grubosci, co najmniej 0,7mm, montowa¢ zachowujac odpowiednie spadki. Parapet musi mie¢
mozliwosé¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koncach nalezy uwzgledni¢ ok. Smm przerwy
dylatacyjnej. Parapet swym wygieciem od strony okna powinien by¢ umieszczony pod progiem
o$cieznicy okna ze stali ocynkowanej. Nalezy uszczelni¢ silikonem styk parapetu i o$cieznicy. Szeroko$¢
parapetu dobiera si¢ w taki sposob, aby woda z parapetu nie miata mozliwosci obmywania elewacji pod
parapetem. Parapet powinien wystawa¢ 50mm poza fasade i by¢ osadzony, z co najmniej 5% spadem.
Parapety nalezy montowa¢ wraz z zakonczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknigta rynienke odprowadzajacg wode na zewnatrz,
przez co unika si¢ pgkania muru. Nakrywe parapetu mocuje si¢ do muru z wylewka betonowa klejem
montazowym. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robot budowlanych niezwlocznie usuwa
si¢ z niego foli¢ zabezpieczajacy.
5.3. Wilazy dachowe

Wstepny montaz nalezy rozpocza¢ od obrysowania krawgdzi montowanego wylazu na powloce
paroprzepuszczalnej, wykonania w niej naci¢¢ oraz usunigcia stosownego fragmentu pokrycia
dachowego. Naci¢cia mozemy wykona¢ wzdtuz przekatnych obrysunku lub w inny sposéb, ktory pozwoli
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na pozniejsze wywini¢cie fragmentéw membrany na zewnatrz. Wytaz zawsze uktadamy ponad catym
szeregiem dachowek, a w przypadku blachy — nad zaktadem poziomym.
W istniejagcym deskowaniu wycinamy otwor na szeroko$¢ wytazu z naddatkiem 1 cm na strone, zgodnie z
zatozeniem x+20mm, y+20mm. Stolarke mocujemy do tat montazowych, ktore przykrecamy do wigzby
dachowej, dbajac o zachowanie poziomu. Odstep od gornej krawedzi dolnej taty montazowej do linii
pokrycia powinien wynosi¢ ok. 8-9 cm. Goérng tate montazowa przykrecamy na wysoko$¢ wytazu,
zachowujac wspomniany 1 cm naddatku. Naddatki w nacigtej uprzednio membranie dachowej wywijamy
na zewnatrz, a nastepnie przytwierdzamy do fat.
Nad tatg gorng wycinamy w kontrlatach fragmenty, w ktorych zamocujemy biegnaca pod lekkim
nachyleniem (w lewa lub prawa strong) rynn¢ odwadniajaca. Element ten umieszczamy tak, aby od
wierzchu nachodzita na niego membrana dachowa. W tym celu nacinamy membrane na szerokos$¢ rynny.
Do tak przygotowanej wigzby dachowej przykrecamy wytaz, a nastepnie mocujemy kolnierz
paroprzepuszczalny.
Wytazy dachowe do poddaszy uzytkowych w standardzie wyposazone sa w zintegrowany kotnierz
paroprzepuszczalny.
Obrobki wytazu
Obrobki wytazéw tworza kotnierze uszczelniajace. Czesci kohierza, ktore wychodza na pota¢ dachowa
od strony kalenicy i z bokéw, zakancza sie ragbkami wywinigtymi do gory. Wylazy przeznaczone do
pomieszczen nieuzytkowych dostepne sa w standardzie ze zintegrowanym kotnierzem uszczelniajacym U,
co utatwia prawidtowy montaz. Od strony okapu na pokrycie dachowe naktadany jest fartuch otowiany
podklejony paskiem z butylu, ktéry zapewnia doskonatg przyczepnos¢ elementu do powierzchni o
zréznicowanych fakturach i wymiarach.
5.4. Klapy oddymiajace
Kolejno$¢ wykonywania prac:
- weryfikacja wymiarow (rozstaw belek stropowych itp.)
- montaz podkonstrukcji stalowej

- wykucie oparcia pod belki gtéwne w $cianie wewnetrznej i zewnetrznej,

- montaz stupka w narozu klatki schodowej przy szybie windy towarowej,

- montaz belek gtéwnych pod stropem poddasza:

- montaz dzwigara gtéwnego na stupku i Scianie zewnetrznej,

- montaz drugiego dzwigara gtdbwnego w $cianach zewnetrznej i wewnetrznej,

- montaz belek poprzecznych pod stropem poddasza,
- wymurowanie $cian komina oddymiajacego z cegly peinej
- zakonczenie komina wiencem
- rozebranie stropu Kleina
- montaz klapy oddymiajacej
- wykonanie izolacji termicznej komina oddymiajgcego wraz z obrobka blacharska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze (lub rownowazne).

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-§lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11
Roboty §lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze(lub réwnowazne).

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

- jako$¢ powtok malarskich.

- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
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uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okug¢,
- prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych:
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacigc,
- otwarte skrzydla stolarki nie moga samoczynnie (pod wtasnym ci¢zarem) dalej otwierac sig¢ lub
zamykac,
- zamknigte skrzydta nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych luzow,
- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o o$cieznice;
- dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiegac bez zacie¢;
- uszczelka przylgowa powinna $cisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydta na calym obwodzie
- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.
W szczegblnoscei powinna by¢ oceniana:
- jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelnos$¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wicksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materialéw blacharskich, elementoéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.
Podczas odbioru podokiennikéw nalezy sprawdzic:
— atestacje dostarczonych elementow,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— prawidlowo$¢ osadzenia tj. zachowanie odpowiedniego spadku powierzchni podokiennikow, stabilno$é¢
osadzenia itd.
Odbior klapy oddymiajace;:
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng i rysunkami warsztatowymi,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— zachowanie dopuszczalno$ci tolerancji wykonania,
— atestacje uzytych materiatow,
— brak uszkodzen mechanicznych (zarysowan, pgkniec),
— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta klap oddymiajacych,
— wzmocnienie wienca
— kontrolowane sg rowniez montowane typy motordéw, biorac pod uwage kat otwarcia i site motoru, ktore
sg identyczne z obowigzujacymi przepisami,
— przed uzyciem nalezy przeprowadzi¢ test catej klapy oddymiajacej (urzadzenia), aby upewnic sig, ze kat
otwarcia, ktory jest odpowiednio przystosowany do klapy oddymiajacej (urzadzenia), zostat osiggnigty.
Nalezy takze skontrolowac instrukcj¢ obstugi i konwersacji, ktdéra powinna zgadzaé si¢ z systemem.
Odbioér wytazu oddymiajace;:
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— zachowanie dopuszczalnosci tolerancji wykonania,
— atestacj¢ uzytych materiatow,
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— brak uszkodzen mechanicznych (zarysowan, pgkniec),

— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta §wietlika i klap oddymiajacych,

— wzmocnienie wienca

— przed uzyciem nalezy przeprowadzic¢ test calego wytazu (urzadzenia), aby upewnic sig, ze kat
otwarcia, ktory jest odpowiednio przystosowany do wytazu (urzadzenia), zostat osiggniety.
Nalezy takze skontrolowa¢ instrukcje obstugi i konwersacji, ktora powinna zgadzacé si¢ z
systemem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ( m? lub szt.) i oceng jakosci robot,
Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu nowych okien

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

- 0dbidr robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

lub rownowazne

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I _Instrukcja producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-08 ROBOTY IZOLACYJNE (PRZECIWWILGOCIOWE) Kod CPV 45320000-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot pod nazwa:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne)

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej tj:

- hydroizolacja $cian fundamentowych

- hydroizolacja podtogi na gruncie

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

- stanowi¢ ciagly i1 szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od
wody lub pary wodnej;

- §cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna

by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacjg, a mianowicie:

- po ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materiatow ,
roznej klasy odpornosci , jako rownorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi ) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych (np. stupoéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody
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mig¢dzy tymi przewodami lub elementami , a izolacja.
Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00 ,,Wymagania og6lne".

2.2 Proponowane materialy izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwwilgociowej:

- tworzaca bezszwowa 1 bez spoinowg powtoke izolacyjng

- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych

- natychmiast odporna na deszcz

- szybkowiazaca

- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach

- ekologiczna - bezrozpuszczalnikowa

- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem

- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach
Folia hydroizolacyjna:

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie:

wzdtuz: > 80 N/mm

w poprzek: > 50 N/mm

Wodochtonno$é: < 1,0 %

Folia kubelkowa:

- Polietylen o wysokiej gestosci

- Grubo$¢ membrany: 0,6 mm obustronnie wyttaczana

- Wysoko$¢ stozkow: 8 mm.

- Odporno$¢ na cisnienie: okoto 250 kN/m2

- Wytrzymato$¢: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybow i bakterii
Styropian XPS gr. 10cm:

- wspotczynnik A=0,031 W/m*K

- gestos¢ > 30 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: E

- temperatura zastosowania: < 70°C

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST 00 Wymagania ogolne.

3.2. Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywacé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00 Wymagania ogdlne.

4.2. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inwestora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umieSci¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢: trwale, nieodksztatcalne 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

72



Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatow
bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wglebien, wypuktosci oraz pekniec ), czysta, odttuszczona i
odpylona . Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie
mniejszym niz 5 cm lub sfazowac¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy (jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

2. Powtoki gruntujgce nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje si¢
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie bylta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia:

- fundamentoéw budynkdw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajaca w grunt,

- fragmentow budowli lub budynkow podziemnych lub ich czgéci znajdujgcych si¢ nad zwierciadtem
wody gruntowej przed woda kapilarng lub wsiakajaca w grunt,

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sig:

- izolacje powlokowe z mas asfaltowych, zywic syntetycznych , folii ptynnych,

- izolacje warstwowe z materiatow rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a faczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywaé nalezy na rownym i gladkim podtozu z
zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej | cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Warunki szczegolowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow materiatow.

6.2.1. Odbior izolacji

Odbior izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:

- odbiory migdzyfazowe (czgsciowe),

- odbior ostateczny (koncowy).

6.2.2. Odbiory mi¢dzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakos$ci materiatow,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na

przecieki.

Odbior materialow polega na ocenie ich jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja techniczng.

Odbiodr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymalos$ci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkow podloza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

- rejestracje¢ wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- cigglosci warstwy izolacyjnej,
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- poprawnosci i doktadnoS$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ - aby byly doktadnie ze sobg polaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla,
roéwna, bez zmarszczen, pekniec 1 pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rozne
nasycenie koloru zwigzanej powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane r6zng wilgotnos$cia
podioza, nie wplywaja na szczelno$¢ wykonanej izolacji;

* sprawdzenie grubosci izolacji;

 w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu. To
znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej kompozycji na wezesniej wydzielony (o okreslone;j
powierzchni) fragment podioza;

* gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubos¢ w laboratorium; Wyniki kontroli powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole
zataczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robot izolacyjnych

Powierzchnig¢ izolacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug rzeczywistych
wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbior izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy )

Odbioér czesciowy polega na kontroli:

- jako$ci materialow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania
oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materialow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbior robédt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podloza przed wykonaniem ostatecznych powtok
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8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystgpowania ewentualnych uszkodzen, a

w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajace

na prawidtowg oceng¢ wykonanych robot izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujgca
dokumentacja techniczna:

» projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

*» dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialow w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikow badan laboratoryjnych przeprowadzonych na

polecenie kierownika robot, D protokotly z odbioréw czgsciowych,

* dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta

ocena jakos$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania
probek

[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiardw

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorqco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom

I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 .

lub rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-09 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH Kod CPV 45261210-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna w zwiazku z wykonaniem zadania pt
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

» Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

76



Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papy zgrzewalne
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu modyfikowanego elastomerem typu SBS. Okres gwarancji na
papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany wynosi kilkadziesiagt lat. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtkosci
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok.
Papa termozgrzewalna o nastepujacych parametrach technicznych
- gramatura osnowy- 200g/m?
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min - 2500 g/m?
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. Scm wzdtuz / w poprzek, min - 700 / 500 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. Wzdtuz / w poprzek, - min. 40 / 40 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2h - +100°C
- wodoszczelnos¢ > 60kPa
- grubos¢ — min. 5mm
2.2.3. Papa podkladowa w systemie NRO
- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa ) - 180 g/ m?
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. - 2000 g/ m?
- sita zryw. przy rozciag paska 0 szer. 5 cm wzdhuz/w poprzek, min: 700 / 500 N
- wydhluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min.: 40 / 40 %
- gietko§¢ w obnizonych temperaturach: - 25° C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
- grubo$¢ min. 4,0mm
2.2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub §wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, W jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80cm.
2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 lub rownowazne .

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.6. Laczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-
89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikdw;

4) rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odleglos¢ miedzy warstwami — 80cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podlozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podloza powinna by¢ rdwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podioza a tata kontrolng o
dhugosci 2m nie moze by¢ wickszy niz Smm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy—
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.
5.2. Pokrycie papa
5.2.1. Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢:
— po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z wymaganiami szczegdétowymi dla danego
rodzaju podtoza,
— po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore
beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu,
— po sprawdzeniu zgodnosci z ST materiatdéw pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:
— Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami réwnolegltymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.
— Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
— Zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o Y4 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — 0
1/3 szerokosci arkusza.
— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wldkninie poliestrowe;.
— Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.
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— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach pelnych oraz w pokryciach

uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy

wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych

wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby uniknaé

tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna

zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym
dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa

naniesiona fabrycznie na pap¢ wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

— Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Na podlozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o

zwigkszonej wytrzymalo$ci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.2.2. Pokrycie dachu papa samoprzylepng

Pape¢ powinno si¢ uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +15°C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku

mokrej powierzchni dachu, opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pap¢ nalezy klei¢ do prawidlowo przygotowanego podtoza wykorzystujac wlasciwosci samoprzylepne
masy asfaltowej znajdujacej si¢ na spodniej stronie papy.

Jesli zachodzi konieczno$¢ aplikacji w nizszych temperaturach, potrzebna jest dodatkowa aktywacja

ptomieniem strony wierzchniej wyrobu.

5.2.3. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) drewnianym — podktad stanowi papa asfaltowa przybita gwozdziami do pokrycia dachu

C) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing ptyt

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej

warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé¢

nastgpujacych zasad:

1) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

2) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,

podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

3) Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego

oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw,

kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

4) Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami roéwnolegtymi do okapu, przy

wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masg mozliwos¢

osuwania si¢ uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugigciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
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wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest
to mozliwe przewidzie¢ wicksze spadki.

5) Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncow
do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15cm).

6) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka.

Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0cm na catej dlugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajac waltka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosSci
wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

7) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i1 zgodnie z kierunkiem
najczgsciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow.
Migjsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

8) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaklady
(zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

9) Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

10) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

11) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

12) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.1. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2 lub rownowazne.
6.2. Kontrola wykonania pokry¢
6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
b) pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.2.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposdéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie zaktadow papy:

Pasy papy powinny posiada¢ zaktad:

— podtuzny 8 lub 10cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Nalezy sprawdzic:

- czy pasy papy sg ukladane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgsciej
wystepujacych w okolicy wiatrow,

- prawidtowos¢ wykonania zgrzewow

- czy pod powierzchniag dachu nie powstaty pecherze,

- prawidtowos$¢ wykonania wywinie¢ papy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50m?,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
Wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ Smm.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robo6t pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jako$ci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.2. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.3. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

c) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i konicowych,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.4. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
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blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.5. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i odrywanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz Scm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko$ci zakltadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
lub rownowazne

10.2.1nne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

83



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-10 OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45261320-3

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrobek blacharskich realizowanych wewnatrz i zewnatrz obiektow budowlanych .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich zwigzanych z :

- wykonaniem i montazem obrobek okapow, murkéw ogniowych, kalenicy , kominow itp.

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.
»Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.
» Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa cynkowo- tytanowa plaska

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,60 mm w arkuszach.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne

3. 2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu.

Blachy do obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Przed przystapieniem do mocowania blachy do elementu, ktory ma by¢ pokryty, nalezy wykona¢ w
warsztacie prace przygotowawcze (wyciecie blach, zagiecie rabkow itp.). Elementy obrébek blacharskich
powinno si¢ szczegolnie doktadnie i solidnie pasowac i taczy¢, poniewaz zawieraja one stosunkowo duzo
polaczen, zagie¢ itp. miejsc narazonych na przeciekanie wody.
Blache¢ do obrobek blacharskich przygotowuje si¢ na podstawie szczegdtowych rysunkéw roboczych lub
pomiarow z natury.
5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zabezpieczone kolnierzami
wykonanymi w ksztalcie stozka $cietego. Wysokos¢ kotnierza powinna wynosi¢ 7- 10 cm Boczne
polaczenie stozka powinno by¢ wykonane na rabek pojedynczy lub na zaklad lutowany szerokosci nie
mniejszej niz 1 cm. Dopuszcza si¢ uszczelnienie gornego stozka masa uszczelniajaca i zaci$nigcie
uchwytem wykonanym z bednarki grubosci 1,5 - 2mm.
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Goérna krawedz kohierza (lejka) przy nozkach powinna $cisle przylega¢ do nézki, dolna krawedz
kotnierza, przycigtego do pochylenia dachu powinna by¢ odgieta na szerokos¢ 5-10 mm i przylutowana
do gladkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materialow, do podktadki blaszane;j.
5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.3. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999 (lub rownowazne), uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001(lub rownowazne), PN-B-94701:1999(lub réwnowazne) i PN-B-94702:1999(lub
rOwnowazne)

5.6.5. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wickszych niz 50cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.6. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny by¢:.

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- Iaczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy  PN-
80/B-10240 p. 4.3.2 lub rownowazne.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- kontrola prawidlowo$ci wykonania podtozy pod obrobki

- kontrola prawidlowo$ci zamontowania rynhakéw i hakdéw do rur spustowych

-Dokona¢ sprawdzenia:

-ciaglosci 1 szczelno$ci obrobek blacharskich

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtoza
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-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy
-sprawdzi¢ z dokumentacja wymiaréw i spadkow obrobek

-sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta

—sprawdzenie prawidtowosci i wytrzymato$ci zamontowanego wiazu

-sprawdzenie szczelno$ci, pokrycie musi zapewnia¢ szczelno$¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

Jednostka i zasady obmiarowania:

- dla robot - obrobki blacharskie -m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?

- dla robét - rynny i rury spustowe — mb zamontowanych elementow

7.2. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) jakos$ci zastosowanych materiatow,

b) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem lub innymi elementami
budynku

c) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

d) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3. Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.5. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy

c) zapisy dotyczace wykonywania obrobek blacharskich i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania obrobek blacharskich z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi

8.2.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢
ceng za roboty

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ obrobki (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykona¢ roboty blacharskie.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki i mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,

- montaz uchwytow

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- montaz rynien i rur spustowych, zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;j
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ I: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowe;j, uktadanych na ciagtym podtozu.

lub rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-11 TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

— O 00 3 N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych 1 zewngtrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki renowacyjne

- Tynk mozaikowy — stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Zawiera starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego
grysu nadajace powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne jest stosowany do dekorowania cokotow, pilastrow, gzymsow). Jego uzycie umozliwia
proste i fatwe wykonanie tynku w szerokiej gamie wielobarwnych kompozycji kolorystycznych. Tynk
stosowany jest do wykonczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na réwnych 1
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektoweyj,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
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przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,»Zaprawy budowlane zwykle” lub rownowazne lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw” lub rownowazne. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub rownowazne, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub rownowazne.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku” lub réwnowazne. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4 $rodki do usuwania starych powlok malarskich

- gesto$é w temp. 20°C - 1,11 g/cm

- lepkos¢ — 4000 mPas

- wartos¢ pH — 6

- min temp stosowania 10 °C

2.5 Srodki do fluatowania — roztwor soli metali z kwasem szeéciofluorokrzemowym, $rodki pomocnicze
+ dodatki

- gestos¢ - 1,12 — 1,14 g/ml

-pH-1,8-2,0

2.6. Srodki do czyszczenia i gruntowania
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Bakteria- grzybo i glonobdjczy srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych
materiatow budowlanych

- gestos¢ - 1,0 kg/l

-odczynpH-7,5

2.7.Zaprawy tynkarskie (suche mieszanki) tynkéw renowacyjnych

o nastepujacych parametrach:

e obrzutka (szpryc) — na bazie zaprawy cementowej

e Warstwa podktadowa, magazynujaca — o porowatosci powyzej 40%, wspotczynniku oporu
dyfuzyjnego pn = 7-8 1 wspotczynniku kapilarnego wchtaniania wody >0,3 kg/m?2

e \Warstwa nawierzchniowa — o porowato$ci powyzej 30%

2.8. Tynk mozaikowy:

Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania. Produkowana na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym. Nie zawiera amoniaku i
rozpuszczalnikow organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

Charakteryzuje sig:

duza przyczepnoscia,

trwatoscia,

wysoka odporno$cia na uszkodzenia mechaniczne,

zmywanie, szorowanie.

Sktad:

wodna dyspersja polimeru akrylowego,

kruszywo kolorowe lub barwione

Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,75 g/cm3

Paroprzepusczalnosc: < 15 g/(m2 * d)

Absorpcja wody: > 0,5 kg/(m2 * h0,5)

Przyczepnos¢: >0,3MPa - Trwatos¢: >0,3MPa

Przewodnos¢ cieplna: A=,083[W/(m*K)]

Reakcja na ogien: F

2.9. Zaprawy budowlane do wykonania gladzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PNB10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe wyrownawcze i
naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST-00 Wymagania ogolne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wodg;

- szczotki do szorowania

- niskoci$nieniowe urzadzenia natryskowe

- watki malarskie

Dodatkowo dla tynkow cienkowarstwowych:

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadlem koszykowym
- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ obrabiang

- krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyréwnywania tynku

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

4.1. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

5.1. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. lub
rownowazne

Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.1 Usunigcie starych powlok malarskich

Przed przystapieniem do naktadania pasty nalezy starg farbe przemy¢ goraca woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do przeschniecia. Paste wymiesza¢ mieszadlem wolnobrotowym. Naktada¢ sowicie na
podtoze i do natozonej pasty przyklei¢ cienkg folie. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Pasty
dziataja w przedziale 2 —48 godzin. Jak dtugo powinny leze¢ na farbie zalezy od wielu czynnikow.
Dlatego nalezy co 2 godziny kontrolowac¢ stopien zmigkczenia. Jezeli zaobserwujemy, ze stara farba
zostata zmigkczona do samego podloza, nalezy $ciagna¢ foli¢ i przystapi¢ do mycia gorgca wodg pod
cisnieniem. Uchwycenie wlasciwego momentu czyszczenia jest merytorycznie i ekonomicznie niezwykle
wazne. Zbyt szybkie przystapienie do czyszczenia wigze si¢ z konieczno$cig ponownego naktadania
pasty, zbyt pézne- zaschniecie pasty, wybielenia itd. Wtedy nalezy na wyschnigta paste ponownie natozy¢
swieza, ktora aktywuje juz zaschnigtg.

Usuwanie lakieru odbywa si¢ od dotu do gory.

5.2.2 Fluatowanie

Po us$nigciu pytu, zabrudzen oraz luznych fragmentéw wykonac¢ nastepujace zabiegi:
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Podcigcie (usuniecie) tynkdw na wysoko$¢ ok. 5 cm nad ptytki chodnikowe.

Oczyszczenie szczotkami powstalej szczeliny.
Wykona¢ zabieg fluatowania podtoza starych tynkow i szczeliny celem wzmocnienia, zwigzania soli i
odgrzybienia.
W pierwszym etapie skoncentrowany preparat rozcienczany jest z woda 1:4 1 takim roztworem
nasycamy podtoze. W drugim etapie rozcienczeniem 1:2.
Naktadanie moze odbywac si¢ ,,mokre na mokre”. Jednak wyschnigcie migdzy kolejnymi
etapami

poprawia skuteczno$¢. W razie wykonywania kolejnych powtok nalezy sptukac fluatowane
powierzchnie, po odczekaniu 24 — 48 godzin, czysta woda.

5.2.3 Czyszczenie i zabezpieczenie powierzchni
Wigksze zabrudzenia usung¢ mechanicznie lub za pomocg myjki wysokoci§nieniowe;.
W razie potrzeby produkt naktada¢ wielokrotnie watkiem malarskim. Powierzchni poddawanych
zabiegowi nie nalezy zmywac. Po wyschnieciu nadaje si¢ do dalszej obrobki. Sgsiadujace
elementy budowlane zabezpieczy¢ folig.

5.3. Wykonywanie tynkéw
Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne.

Grubosci tynkéw w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynki kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkow renowacyjnych
Tynki renowacyjne przygotowaé (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu
tynkarskiego a przy niewielkich ilo§ciach mozna jg takze przygotowaé¢ w wiadrze lub pojemniku na
zaprawe przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwg grubosci
okreslonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2
cm . Przy wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: L.aczna grubos¢ tynku renowacyjnego
nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0 cm. Kazda warstwa tynku musi dobrze wyschna¢,
przyjmuje si¢, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1 dzien na kazdy mm grubosci warstwy.
Kazda poprzednia warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i
pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usuna¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wezesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowac¢ powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych. Zabrania si¢ stosowania metalowych
listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidtowa pod wzgledem
roéwnosci ptaszczyzny powierzchnig nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastgpnie wykonaé tradycyjne
pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz
pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegtosci 25 - 30 cm od sufitu, w
rogach pomieszczenia, wbija si¢ w Sciang gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysunigtg
powierzchnig tyle jaka bedzie grubos¢ tynku. Ich wysoko$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg
weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozciaga si¢ sznurek malarsKi
i na jego linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktoérej mamy wykonac tynk. Do osadzenia
klockéw nie nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
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Roéwniez gips ktorym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usungc¢ a
elementy te zamocowac np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje si¢ do
wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia
wyznaczajacego horyzont przyktada si¢ pion i po opuszczeniu go az do podlogi wbija si¢ w spoing $ciany,
w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy gwozdz tak, aby jego gldwka dotykata sznura pionu. Z kolei
miedzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdhuz niego osadza w $cianie klocki w odleglosci od 1,5 do
2 m. Jednoczes$nie nalezy zwroci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockow licowaty w linii
pionowej z napigtym sznurem. T¢ samg czynno$¢ trzeba powtorzy¢, opuszczajac pion z drugiego
skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej $cianie. Nastepnie naciaga si¢ sznur miedzy gwozdziami
pionowych, skrajnych rzgdow i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych
liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowa¢ narzucone
placki zaprawy wyrownane packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkow przystepuje sie do
wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,,.biciem
pasow". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone mi¢dzy plackami lub klockami narzuca sig¢
pasy z zaprawy i $ciaga si¢ je tata rowno z powierzchnia plackoéw lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢
ta sama co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich §lady
zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne
wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to
opisano, muszg one zosta¢ usuniete przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje si¢
ta operacj¢ na powierzchniach zewnetrznych Scian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci
podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen) aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy
ktora spadnie w trakcie ¢ 5 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 1.3. wykonywania
narzutu. Zapraw¢ narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnig.
Sasiednie rzuty powinny zazgbiac sie¢ miedzy soba, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podtoza.
Nadmiar nalezy $ciagac tatg lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarnigty nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrownac za
pomoca pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut
wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach
prowadzacych (prowadnicach).

5.5. Wykonywanie tynkéw mozaikowych

Sposob nanoszenia tynku mozaikowego zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Nalezy uzywac
wylacznie produktéw wybranego producenta systemu.

5.6 Wykonywanie gladzi gipsowych

Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu si¢ z podtozem powinna

zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

Odporno$¢ gladzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

Grubo$¢ gotowych gladzi gipsowych w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

Cechy powierzchni gladzi gipsowych. Powierzchnie gladzi gipsowych powinny by¢ gladkie lub mie¢
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ si¢ jednolita barwa — bez

smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gladzi gipsowych.

Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gladzi gipsowych Powierzchnie gladzi gipsowych
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia powierzchni gladzi
gipsowych s3 niedopuszczalne.

Wykonczenie narozy i obrzezy gladzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gladzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy

oscieznicach 1 podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed pgknieciami odpryskami przez
odcigcie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okres§lone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub réwnowazne.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robaét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sig¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Ilo$¢ tynkoéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
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—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

lub rownowazne

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-12 KEADZENIE PODLOG Kod CPV 45431100-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zadaniu:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEIJ- MIEJSKA SZKOELA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.1. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podiog ptytkami ktére stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

- pokrycie podtog wyktadzinami elastycznymi,

Grupa przeznaczona do biur, szpitali, laboratoriow itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, ktore odpowiadaja
nat¢zeniu ruchu (31 — $rednie, 32 — duze, 33 — bardzo duze) oraz grupa przeznaczona dla przemystu
oznaczana liczbami 41,42,43 odpowiednio o $rednim, duzym i bardzo duzym natgzeniu ruchu.
-pokrycie podtdg posadzkami zywicznymi

W sktad zestawu wchodzi :

—grunt

— wylewka samopoziomujaca lub przygotowanie podtoza poprzez wyrdéwnanie klejem

—wykonanie posadzek z: ptytek ceramicznych, gresowych lub z granitu plomieniowanego, wyktadzin
PVC, antyelektrostatycznej z zywicy oraz lastryko.

- wykonanie posadzek z lastryko.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnoséci materiatéw, wymagan i
sposobdw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych 1 zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne .

1.5. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

— protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materialdéw do wykonania wyktadziny i posadzki z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny, posadzki i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych posadzek i wyktadzin,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i posadzki,

— zasady konserwacji wyktadziny i posadzki.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych, posadzkowych i oktadzinowych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i posadzkowych.

2.1. Rodzaje materialéw

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Wykladziny z plytek

2.2.1. Plytki

Plytki ceramiczne lub gresowe — antyposlizgowos$¢ min. R10;

Ptytki z granitu ptomieniowanego

grubo$¢ 3 cm,

I gatunku,

parametr antyposlizgowosci nie nizszy niz R10,

Faktura plomieniowana:

w warunkach suchych 76 SRV,
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w warunkach mokrych — 64SRV.

Opis petrograficzny: granit $rednio lub réznoziarnisty biotypowy,

Odporno$¢ na Scieranie 6056 mm3,

mrozoodpornos¢ 0,02% obj. (F1).

Kolorystyka:

- wg uzgodnien z uzytkownikiem

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materialy pomocnicze przy wykonaniu plytek

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

— listwy wykonczeniowe,

- folie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin.

Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane lub rownowazne. Woda do
betonéw i zapraw.”

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Wykladziny PVC

2.3.1. Wyroby podlogowe PVC

Wyktadziny stosowane w obiektach o charakterze publicznym muszg posiada¢ atesty - trudnopalnosci i
higieniczny - wydane przez polskie instytucje badawcze. W przypadku niektorych pomieszczen
dodatkowo wyktadzina powinna posiada¢ atest antyelektrostatyczny. Dzieki niemu wiemy, ze materiat
zastosowany w produkcji wyktadziny nie utatwia powstawania fadunkow elektrycznych mogacych
wplywaé na funkcjonowanie urzgdzen (np. pomieszczenia z duza iloscig komputeréw, aparaturg
diagnostyczna i laboratoryjng) lub powodowa¢ dyskomfort uzytkowania przez powstawanie
nieprzyjemnych mikro wytadowan.

Rodzaj wyktadziny wg PN-EN 649:2011

Heterogeniczna - niejednorodna, wielowarstwowa wyktadzina podtogowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem.

Homogeniczna - jednowarstwowa wyktadzina podtogowa z poli(chlorku) winylu

Grubos¢ catkowita wg PN-EN 1SO 24346:2012 - 2,0 mm

Warstwa uzytkowa wg PN-EN 1SO 24340:2012 - 2,0 mm

Wzmocnienie - PUR Poliuretanowe

Klasa uzytkowa wg PN-EN 685:2005 - Komercyjne: Klasa 34, Przemystowe: Klasa 43

Klasa ogniotrwatosci wg DIN 4102, PN-EN 13501-1+A1:2010 - trudno zapalna, Bfl —s1

Absorpcja akustyczna wg PN-EN 1SO 717-2:2013 -4dB

Trwatos¢ kolorow wg PN-EN 1SO 105-B02:2014 6

2.3.2. Materialy pomocnicze do wykonania wykladzin PVC

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin PVC to:

— listwy wykonczeniowe,

- folie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin.

- masy szpachlowe samopoziomujgce

2.4. Posadzki Zywiczne antyelektrostatyczne

2.4.1.Podloze

Podtozem pod posadzke antyelektrostatyczng moze by¢:
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— beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnos¢, Cementowe podtoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni. Wilgotno$¢
cementowego poditoza (masowa) nie moze by¢ wigksza niz 4%. Podloze musi by¢ zabezpieczone izolacja
przeciwwilgociowg i/lub paroizolacja. Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowac z wymaganiami
producenta systemu. W zaleznos$ci od dodatkowych obciazen mechanicznych parametry te mogg ulec
podwyzszeniu, réwniez w szczego6lnych przypadkach producent systemu lub projektant moze dopuscic¢
stosowanie posadzki zywicznej na podtozu o nizszych parametrach wytrzymatosciowych.

2.4.2. Kompozycja zywiczna

Zestawienie najwazniejszych wymagan i wlasciwosci technicznych wyrobow przeznaczonych do
wykonywania posadzek zywicznych wedtug ZUAT-15/V111.09/2003.

- uziemienie za pomoca ta§my miedzianej ok. 0.25mb/m2

- zywica epoksydowa grubowarstwowa podktadowa

- zywica epoksydowa wierzchnia antyelektrostatyczna

2.5. Posadzki lastryko

2.5.1. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych" lub réwnowazne, a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek
organicznych, - mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" lub rownowazne.

2.5.3. Cement Wg normy PN-EN 191-1:2002 lub réwnowane

2.5.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzek zywicznych

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— s w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposdb umozliwiajacy peing identyfikacje,

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow). Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek
zywicznych materialdéw nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materiatow i wyrobow na budowe powinno
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by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy Iub protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu posadzek zywicznych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;j. Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby
zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi uwzglednia¢ ochron¢ zdrowia
cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pdzniejszymi zmianami. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +10°C a ponizej +30°C, o ile ST nie mowi inaczej. Kruszywo pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej
niz 10.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoficzone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
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2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciaggu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2. Wykonanie wykladzin z plytek

5.2.1. Podloza pod wykladziny

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z wylewki samopoziomujacej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym oraz wykonaniem dylatacji obwodowej z pianki
poliuretanowej.

Parametry techniczne wylewki samopoziomujacej:

. min/max grubos¢ podktadu 3 mm /30 mm,
. wytrzymalos¢ na sciskanie > 30 N/mm2,
. wytrzymato$¢ na zginanie > 7 N/mm2,

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Wylewke samopoziomujaca nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ rzadka.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbegdnej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.2. Wykonanie wykladzin

Montaz plytek nalezy wykona¢ wedlug wizualizacji pomieszczen mokrych. Nalezy nie pozostawia¢
docinkow mniejszych niz polowa modulu plytki. Nalezy stosowa¢ symetryczny podzial skrajnych
plytek na poszczegdlnych plaszczyznach.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne;j
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajacg okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢

zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
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Prawidlowo dobrana wielko$¢ z¢bow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

—50 x 50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sig
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia
powierzchni¢ przyklejanych phytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdlty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
5.3. Wykonanie wykladzin PVC

5.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzkKi

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.
a) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymalos$c¢ i grubos¢ podktadu oraz
b) Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
¢) Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.
e) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.
g) Zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ ggsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
h) Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
1) Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
roéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
j) Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.
k) W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.3.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
1) Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw zaprawa cementowa.
m) Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
n) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.
0) Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.
p) Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze two-
rzyty zaktady szerokosci 2—-3 cm.
q) Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
r) Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé¢ cala powierzchnig do podtoza.
s) Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pe-
cherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.
t) Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm mie¢dzy ptytkami.
u) Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prostg, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spo-
iny w pomieszczeniu.
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v) Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.
5.3.4. Wykladziny PCV
Wymagania podstawowe

Posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ kon-
strukcje podtogi, rodzaj wyktadziny, wykonczenie posadzki przy $cianach, a takze sposdb wykonczenia
spoin.

Posadzki z wyktadzin PCV moga by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach uzytecznos$ci
publicznej lub mieszkalnych.

W pomieszczeniach, w ktorych gromadzenie si¢ na powierzchni posadzki tadunkow elektrostatycznych
zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdéw (np. w salach operacyjnych w szpitalach) lub powoduje zaktoce-
nia w dzialaniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), po-
sadzki powinny by¢ wykonane ze specjalnych wyktadzin PCV antyelektrostatycznych.

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ gladkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3 % - dla podioza cementowego, 1,5 % - dla podioza anhy-
drytowego i gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zba-
dana bezposrednio przed rozpoczgciem ukladania wyktadzin PCV.

Do wygladzania powierzchni podioza wykazujacego usterki nalezy stosowac masy wyrownujace zapew-
niajace nalezyta przyczepno$¢ do podloza, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace ob-
nizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podtoza.

Grubo$¢ warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do przygotowania podtoza nalezy uzywac
tylko mas wodoodpornych.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone i odku-
rzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. Przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowaé
odpowiednim $rodkiem gruntujacym. Podktad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady
pytu.
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac si¢ krétkim czasem wsigka-
nia i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogo-
wych.
Podtoze przygotowane pod cokoly powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok.10 cm.
W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac¢ przy pomocy szpachli wodoodpornej skok po-
migdzy cokolikiem a $ciana, tak aby otrzymac ptynne przejscie.
W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgociag lub nie absorpcyjnych, wyktadzine
mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie ciggliwg konsystencje.
Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazly si¢ w odleglosci nie mniejszej niz
0,5m od najblizszego otworu $cickowego.
Przygotowanie materiatu i instalacji
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV powinny by¢ dobierane materiaty (wykladziny, kleje, masy
wyréwnujace, Srodki gruntujace itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub §wiadectwom ich dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé wykladziny

o grubosci, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubo$ci nie mniejszej niz 1,6 mm.
Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny.
Powinny one zapewnia¢ trwale potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddzia-
tywaé szkodliwie na podtoze i wyktadzing.
Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze do-
stosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; srednica sznura spa-
walniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz
18° C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wy-
kontynuowania oraz w okresie wysychania kleju.
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Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomiesz-
czen, w ktorych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Przed instalacjg nalezy wybra¢ rolki wyktadziny wg numeréw fabrycznych. Nalezy zachowac etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewi-
ja¢ przed instalacjg. Nalezy je przechowywaé w pozycji pionowe;.

Ewentualne wady towaru nalezy zglasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i nu-
mer rolki, ktore sg umieszczone na etykiecie rolki.

Instalacja

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokos$ci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podioza i wykazuja defor-
macje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji
dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjac temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C). Dopiero
wtedy nalezy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwos$ci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu,
by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjal temperaturg pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przy-
padku dtuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okre§lonej wyktadziny
i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone
na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi zgbkowane;.

Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod wyktadziny
za pomoca packi gladkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podto-
zem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzing.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza catg powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i
trwate zwigzanie z podlozem. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przy-
klejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungc.

Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierdéwnosci ba-
dane przez przylozenie dwumetrowe;j taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz
5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wiek-
sze niz 2 mm/ Imm i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze sobg arkuszy wykta-
dzin, arkusze nalezy odwracac¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty
z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach 0 wyso-
kich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢ spa-
wane.

Spawanie spoin jest rOwniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych.
Spoiny spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w
obrebie zlacza, sznur spawajacy nalezy $cia¢ rowno z powierzchnig posadzki.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze do-
stosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; Srednica sznura spa-
walniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Posadzki z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykona¢ $cisle wedtug projektu, ktory powi-
nien uwzglgdnia¢ rozmieszczenie sieci uziemiajacej oraz wyktadziny PCV, a takze szczegolne zalecenia.
Do przyklejania tasm sieci uziemiajgcej oraz wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy stosowac specjalne
kleje pradoprzewodzace. Spoiny migdzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.

Uwagi ogdlne

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych i stosowac si¢ do wskazan ich
producenta.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocg koncoéwki
do spawania termicznego.
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W celu usunigcia zgrzewu nalezy stosowac specjalny ,,n6z ksigzycowy”.

5.4. Posadzka zywiczna antyelektrostatyczna

5.4.1. Warunki przystapienia do roboét

Do wykonywania posadzki zywicznej mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatdéw przeznaczonych do
wykonania tych posadzek.

5.4.2. Wymagania dotyczace podloza

Podloze pod posadzki z zywic musi by¢:

—suche,

— zabezpieczone przed kapilarnym podcigganiem wilgoci,

—rowne,

—nosne 1 stabilne oraz z otwartymi porami,

— czyste.

Spadki podtozy powinny wynosi¢ przynajmniej 1% (wartos¢ zalecana 1,5-2%) w kierunku wpustow
podtogowych (o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej). Za podloze czyste uwaza si¢
powierzchnig betonu lub jastrychu bez luznych i niezwiazanych czastek, pytow, plam oleju i innych
zanieczyszczen. Za podtoze suche uwaza si¢ beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez
zaciemnien i innych $ladow wilgoci, o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 4%. Uktad warstw
podtoza powinien gwarantowa¢ catkowite zabezpieczenie powtoki uszczelniajacej przed oddzialywaniem
od strony podtoza zar6wno kapilarnie podcigganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy
hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowac betonu wodoszczelnego. Takze mineralne szlamy
uszczelniajace nie maja charakteru przegrody paroszczelnej. Wytrzymatos¢ podtoza musi umozliwic¢
przeniesienie wszelkich wystepujacych oddziatywan i obcigzen mechanicznych. Jest to szczegolnie
istotne w przypadku jastrychow plywajacych, zwlaszcza przy mozliwosci wystapienia dodatkowego
punktowego lub liniowego obciazenia.

5.4.3. Przygotowanie podloza

5.4.4 Metody mechanicznego przygotowania podtoza cementowego (beton, jastrych) W celu
przygotowania podltoza betonowego moga by¢ stosowane nastepujace metody mechaniczne:

a) oczyszczanie: przez mtotkowanie, §cieranie, frezowanie, Srutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-s$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody 0 niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, szorowanie,

b) usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ci$nieniu, do okoto 60
MPa, i 0 bardzo wysokim ci$nieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-$cierne,

¢) uszorstnianie: mechaniczne, przez $cieranie lub szlifowanie. Celem oczyszczania jest usunigcie pytu,
luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ potaczenie oczyszczonej powierzchni podtoza i
posadzki zywicznej. Skutecznymi metodami sa: oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym
sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prozniowe. W przypadku stosowania spr¢zonego powietrza
nalezy zwroci¢ uwagg, aby powietrze byto czyste i nie zanieczyszczato powierzchni olejem. Gdy
zanieczyszczenia znajdujg si¢ na powierzchni lub wniknety pod powierzchnie, konieczne moze by¢ ich
usunig¢cie metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikow lub pary wodnej. Oczyszczanie
powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje si¢ zazwyczaj strumieniem wody pod ci$nieniem
do 18 MPa. Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem stosuje si¢ do oczyszczania lub
powierzchniowego usuwania betonu na glebokos$¢ do 2 mm (inne przyktady usuwanych materialow to:
membrany, pozostato$ci asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe). Uszorstnianie stosuje si¢ w
celu otwarcia poréw na powierzchni podtoza. Stosowanie wody pod wysokim ci$nieniem jest szybkim i
skutecznym sposobem usuwania betonu, ograniczajacym do minimum straty betonu nieuszkodzonego.
Nie wystepuja mikrospekania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajac pozostaty
beton nienaruszony. Metodg¢ tg mozna zastosowacé, jesli uzywa si¢ sprzetu o znanych parametrach
uzytkowych. Wymagania, ktore nalezy spetnié, to rozréznienie mi¢dzy betonem uszkodzonym a
pozostalym. Mozliwe jest usuni¢cie betonu do wstepnie zatozonej glebokosci, jednakze w przypadku
lokalnie ostabionego betonu gleboko$¢ ta ulegnie zwigkszeniu. W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach
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do usuwania betonu strumieniem wody pod ci$nieniem wykorzystuje si¢ cisnienie 60-110 MPa. Ci$nienie
wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powinno by¢ nastepujace:

— niskie ci$nienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podtoza betonowego. Ci$nienie >8 MPa (80
bar) pozwala takze na usunigcie zmurszalych i niestabilnych fragmentow podtoza,

— wysokie cisnienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych
warstw betonu o wickszej grubosci,

— bardzo wysokie cisnienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilo$ci uzywanej wody. Frezowanie pozwala na usunigcie wierzchniej warstwy podtoza o
zbyt niskich parametrach wytrzymatosciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami.
srutowanie pozwala na bezpytowe usuni¢cie stwardniatego zaczynu cementowego. Rysy i ztacza moga
by¢ oczyszczane strumieniem wody pod ci$nieniem, sptukiwane woda lub przedmuchiwane sprezonym
powietrzem.

5.4.5. Wykonanie posadzki zywicznej

Oczyszczone 1 spojne podloze nalezy pokry¢ gruntem, ktory zapewni przyczepno$¢ warstwy podkladowej
z zywicy. Jesli konieczne jest wykonanie hydroizolacji, trzeba natozy¢ 1 lub 2 warstwy ptynnej membrany
z wlasciwej zywicy. Do aplikacji mozna wykorzysta¢ pedzel, watek lub urzadzenie do natrysku
bezpowietrznego. Po natozeni warstwy podktadowej z zywicy nalezy roztozy¢ na powierzchni catej
posadzki ta§my przewodzace nie rzadziej niz 2,5mb/m2. Nastepnie nalezy na posadzke wylaé zywice
wierzchnig o wlasciwosciach antyelektrostatycznych.

5.4.6. Wymagania dotyczace wykonania posadzki

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom zywicznym

— Bezpieczenstwo uzytkowania.

— Odpowiednia wytrzymato$¢ pozwalajgca na przeniesienie obcigzen statycznych, dynamicznych i
udarnosciowych.

— Niski skurcz.

— Mata odksztalcalnos$¢ termiczna.

— Odpornos¢ mechaniczna na $cieranie.

— Odpornos¢ na obcigzenia chemiczne.

— Odpornos¢ na obcigzenia termiczne.

— Odpowiednia antyposlizgowos$¢.

— Trwalos¢.

— Odpornos¢ na starzenie.

- Latwo$¢ w utrzymaniu czystosci.

5.4.6.1. Prawidlowo wykonana posadzka zywiczna powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania:

— utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofaldowan, gtadka lub antyposlizgowa,

— cata powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy sytuacji
dla ktérych odmiennos¢ jest zamierzona), niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni,
— cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem, — uktad i grubo§¢ warstw powinny by¢
zgodne z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchylki wymiarowe, rownos$¢ powierzchni
powinny miesci¢ si¢ w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki, to wg Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt 3:
Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004 — odchylenie mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie
powinno by¢ wieksze niz £5 mm dla posadzek wykonanych na plycie betonowej lub £3 mm dla posadzek
wykonanych na jastrychu cementowym,

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny by¢ wieksze niz
+5 mm na calej dlugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac¢ zaniku zaktadanego spadku,
— szczegOly wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— profile dylatacyjne (jezeli bytly przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

5.5. Posadzki lastrykowe
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5.5.1. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;j i lastryko. Posadzki nalezy wykonywacd zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw (20mm), wielkos$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosc nie
nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne-oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku, —dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie
réznigcych sie wymiarach, —przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych. Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 4 m2 za pomoca wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika
mosieznego, 51 paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masg asfaltowa. Mieszanke lastrykowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescié, a powierzchnie wyrdwnac i zatrzeé na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy
szpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uplywie co najmniej 5 dni
powtdrnie szlifowac. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie roéwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkdéw nalezy wykonac z doktadno$cig do Imm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie 1 pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwick jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i posadzek

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny lub posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réoznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- odpowiednie wypoziomowanie posadzki

6.4.1. Posadzki ptytkowe

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci
2m) nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci laty i nie wicksze niz 3 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
Imm i 3 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé

1 mm na dtugosci 2 m,
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— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1 mm na dlugosci 2 m,
— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 1 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja projektowa,
wizualizacjg i instrukcja producenta.

6.4.2. Wykladziny PVC

Sprawdzeniu podlega:

- jako$¢ wykonania wylewki samopoziomujacej

- jako$¢ materiatu

- jako$¢ wykonania zgrzewow

- wystepowanie pecherzy

- rOWnos¢ posadzki

- wywinigcia cokolow oraz réznego rodzaju obrobki(progi itp.)

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1 mm na dtugosci 2 m,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1 mm na dtugos$ci
1 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

6.4.3. Posadzki zywiczne

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki zywicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakosci i
badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowania
podtoza. Wszystkie materiaty — kompozycja gruntujgca, kompozycja podstawowa, kompozycja
wykonczajaca, kruszywo, materialy do przygotowania i naprawy podtoza, kity do wypetnien dylatacji jak
réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Badania przed rozpoczgciem robdt obejmuja:

* jako$¢ materiatow,

* sktad mieszanki z probnego zarobu,

* sprawdzenie podloza.

Badania w trakcie wykonywania robdt obejmuja:

* jako$¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,

* jako$¢ tasSmy przewodzacej,

* sktadu mieszanki,

* temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,

* temperatura podtoza i powietrza, wilgotnos¢ powietrza, punkt rosy,

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego.

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1 mm na dtugosci 2 m,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 1 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

6.4.34 Posadzki lastryko

Sprawdzeniu podlega:

- jako$¢ materiatu

- jako$¢ wykonania cokotoéw

- rOwnos¢ posadzki

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1 mm na dtugosci 2 m,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin oblicza sic w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
swietle $§cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig
wedtug stanu faktycznego.
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Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbioér poditéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w
przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Ogodlne zasady czesciowego odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Ogolne zasady koncowego odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace rozliczenia i ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ogolne ustalenia dotyczace ustalenia ceny jednostkowej podano w ST-00 Wymagania og6lne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgiebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na §cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1 wyktadziny z

ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-13 WYKEADANIE SCIAN Kod CPV 45432210-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zadaniu:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.1. Zakres stosowania ST

(ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedag spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycia $cian ptytkami, ktore stanowig wierzchni element warstw $ciennych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne .

1.5. Dokumentacja robot okladzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa
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Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami),

— protokotly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

— specyfikacje materialow do wykonania wykladziny 1 oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania oktadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

—wymagania i warunki odbioru wykonanej oktadziny,

— zasady konserwacji oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robdt oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy

Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materialéw

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.1. Plytki

Sciany wewnetrzne:

Plytki ceramiczne — kolorystyka uzgodniona z uzytkownikiem

Pozostate parametry techniczne wg rysunkow

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Kolorystyka uzgodniona z uzytkownikiem.

2.1.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy wykonczeniowe,

— fugi

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— érodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.4 Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.”
lub rownowazne

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robdt oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okladzin $ciennych

5.3.1. Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.
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Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych

powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku

wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa cementowa lub

specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata

kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dhugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na

podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okladzin $ciennych

Montaz plytek nalezy wykonaé wedlug wizualizacji pomieszczen mokrych. Nalezy nie pozostawiaé
docinkéw mniejszych niz polowa modulu plytki. Nalezy stosowa¢ symetryczny podzial skrajnych
plytek na poszczegélnych plaszczyznach.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i

przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, wickszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i

wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu

ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢
na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac
catg powierzchnig podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i

pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci z¢boéw pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwolié na

wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i

wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze

powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
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wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy Kklejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;j. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda (mokrym
pedzlem).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Przy elewacji z ptytek klinkierowych udzial fug w powierzchni oktadziny nie powinien by¢ mniejszy niz
6% a szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 8mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetiac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows tate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
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prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych roznorodno$é barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac

1 mm na dtugos$ci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1 mm na dtugosci

1 m i 2 mm na dtugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.
7.2. Zasady obmiarowania
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Powierzchnie okfadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbioér poditéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi w pkt. 5.4. dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Iub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w
przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujagce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoz,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty oktadzinowe obejmuja:

— robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogo6lne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1 wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-14 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV45442100-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA
4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOELA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
- wewnetrznego
- zewnetrzenego
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i
sposobdw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muruy, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powloke.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,»W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materialow do napraw,

— specyfikacje materialdw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo — 0znakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby emulsyjne

Przepuszczalnos¢ pary wodnej wg DIN 52 615: sd <0,04 m

Wspolczynnik nasigkliwosci wg DIN 52617: w < 0,20 kg/m2-h0,5
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: > 95%

Stopien potysku: matowy

Przyczepno$¢ na mineralnych, wcze$niej nie malowanych podtozach: bardzo dobra
Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Pecznienie: brak

Odczyn pH -8,0-8,7

- farby emulsyjne z dodatkiem $rodkow grzybobojczych

- farby olejne

- lakier lamperyjny

-farba do malowania elewacji:

Farba o charakterze mineralnym, zapewniajaca ochrong elewacji przed opadami, oraz charakteryzuje si¢
wysoka dyfuzyjnoscia pary wodnej. Farbe zaleca si¢ zabarwi¢ maszynowo w systemie. Przed
pomalowaniem elewacji nalezy wykona¢ probke i przedstawic ja do akceptacji.

Wiasciwosci wg PN EN 1062 lub rownowazne

Grubos$¢ powtoki: 100-200pum

Kolory zgodnie z projektem

- $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu” lub
rOwnowazne.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
4.2. Transport i skladowanie materialow
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Transport materialow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89
/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” lub rownowazne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona, odttuszczona i pozbawiona substancji barwiacych i
przebijajacych.

Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne.

Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do roéwne;j

powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,

wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywaé sladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt

powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogo6lne prowadzenia robét malarskich

126



Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposoOb przygotowania farby do malowania,

- sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek, bez grudek pigmentéw i
wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zZywicznych rozcienczalnych woda.

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3.Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

b) nie $cieraé si¢ 1 nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i poltysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacijg

projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
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Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20cm,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2mm na | m oraz do 3mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,

- mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100 lub rownowazne, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i

uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rowno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno§¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialow
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczego6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robodt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnos$ci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektows, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub baweliana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazdg strone a nastgpnie przetarciu pedzlem
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nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokrag namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przes§wity
podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o §rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigkszych §rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwini¢ciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i
wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzgdzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robdt malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6dt na wysoko$ci powyzej Sm,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

lub rownowazne

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-15 IZOLACJA CIEPLNA Kod CPV 45321000-3

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. ROZLICZENIE ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:

- wykonania termoizolacji Scian budynkow (w systemie BSO) , komindw, Scian fundamentowych, podtog
1 stropow.

1.3. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie termoizolacji wykonywanych
na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow nowobudowanych oraz istniejacych, w
ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobodw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania ocieplen przegrod
oraz ich odbiorow.

1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-00 Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy System Ocieplania §cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,
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- materialu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami z farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepno$ci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta

mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okres$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggltych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne— stuza do zapewnienia funkcji technicznych i
uksztaltowania powierzchni.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowi.:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z poézn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaw. z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
72004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw, dotyczace stosowania

Wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoOwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera. migdzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,

linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych -

rozwinigcia poszczegdlnych elewac;i,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdtow potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz
uznang za regionalny wyrdb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, Kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roéznic, dotyczacych wymagan dla poszczegélnych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementow:

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada. wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. $rodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta

wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnos$ci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10} 1 cm.
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2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- welna mineralna gr. 15i2 cm o wsp A <0,033 W/(m*K) i parametrze TR = 80 kPa

- styropian gr. 15i 2 cm o wsp A 0,033 W/(m*K)

2.2.3.Plyty welny twardej:

- wetna twarda gr. 16cm o wsp. A < 0,038 W/(m*K)

2.2.5. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo wyposazone w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.6. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.7. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie (kolor kremowy NCS S 1505-Y10R ; kakaowy NCS S 4005-Y20R)
- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych.

Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.

Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w r6éznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni termoizolacji, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow ptyt
termoizolacyjnych z innymi materialami (np. o§cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni termoizolacji,

- ta§my uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen plyt termoizolacyjnych z o$cieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ptyt termoizolacyjnych w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,

2.2.10. Styropian ekstrudowany XPS gr. 10cm:

- wspotczynnik A <0,033 W/m*K ($ciany fundamentowe) oraz A < 0,035 W/m*K (podtoga na gruncie)
- gestos¢ > 30 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: E

- temperatura zastosowania: < 70°C
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2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajag wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt .4 Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwyklte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobaty technicznej
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanoweyj.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Izolacja termiczna $cian:

5.2.1. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ projekt robodt ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy;,

- wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robodt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.2.2. Wymagania dotyczgce podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i rownosci.

Proba odpornos$ci na §cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie roéwnosci i gladkos$ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszezyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej nalezy odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
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Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pul i off", przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.2.3. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierdéwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyr6wnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia, w przypadku
istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sig¢ tynkéw i warstw malarskich.
Sposoéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne
rodzaje $cierniw), cis$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypehi¢ zaprawe wyréwnawcza, wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
UWAGA!

Pod ociepleniem w rurkach ochronnych nalezy przeprowadzi¢ nowe zwody instalacji odgromowe;j
zgodnie z wymaganiami ppoz.

5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najcze$ciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej .

5.2.5. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy
na cala jego powierzchnig.

5.2.6. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowan wzdhuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnig ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana
na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.2.7. Wykonanie detali elewacji
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W nastegpnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO - oécieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskdéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa. Pasma siatki faczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i
poziomie.

Siatka pancerna w strefie mozliwych uszkodzen mechanicznych / od poziomu gruntu do wysokosci
2,50m.

5.2.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.2.10. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.2.11. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Masa tynkarska silikatowa gotowa do aplikacji, nie zawierajaca cementu, zbrojona wtdknami szklanymi.
Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa.

Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Podziat kolorystyczny wykona¢ zgodnie z cz¢$cia rysunkowg projektu.

Przed przystapieniem do prac tynkarskich, nalezy wykonaé proby kolorystyczne.

5.4. Izolacja termiczna podlogi na gruncie:

5.4.1. Przygotowanie podloza:

Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych podtogi na gruncie nalezy wykona¢ demontaz
wszystkich warstw podtogi, wykop oraz hydroizolacj¢ zgodnie z ST-08 i konieczne warstwy podbudowy.
5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej:

Ptyty nalezy uktadaé na zaktad mijankowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej () pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i polaczen,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkoéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robodt

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materialdow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6low systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze". Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢ w
nastepujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata

Przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego

IIT Nie wicksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m

Nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm,
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- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na calej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada.
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,
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- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czeSciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi.
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej () i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw. do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgSciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawce nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczong na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoél, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polgczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem

potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie
z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (ST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z A1:2005(U) polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakimi powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa
2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny

mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 1 S/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania

warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 Budownictwo ogolne czgsc¢ 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt

1. Tynki, ITB 2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz

sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr

120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyroboéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-16 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN  Kod CPV 45262100-2

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA
4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH
1.2. Zakres stosowania ST
specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania robot budowlanych na
$cianach, sufitach i innych elementach budynkow i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktorych
wykonanie wymaga sporzgdzenia projektow i obliczen statycznych.
Niniegjsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:
- ustawienie i rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i
rozbidrka pomostow roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrka desek krawegznikowych i
poreczy ochronnych
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian
- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o§wietlenia sztucznego, ktdre daje dobra widocznosé

- W czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi

- podczas burzy i wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s
- Obcigzanie pomostow ponad okre$long ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione
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- Wymiary elementdéw typowych rusztowan przy$ciennych opisane w niniejszej ST dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m2

- Nosnos$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do
dlugosci rusztowania,

- Podtoze powinno by¢ wyrownane — przy spadku wiekszym niz 10% nalezy wykonywac tarasy
poziome, na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podloze gruntowe powinno si¢gac poza
konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100cm .

- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajgcych rozltozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza
powierzchni¢ podtoza.

- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Niebezpieczenstwa $lizgania si¢ ztacz. Sa 3 rodzaje tacznikéw: krzyzowe, krzyzowo-
obrotowe i wzdluzne. Do oparcia dolnych stojakow stosuje si¢ podstawki oporowe(ptytka stalowa z
przyspawanym trzpieniem). Na podktad drewniany na ktorym opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy
stosowac deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz I1I, o wymiarach 180x250x42 przy
rusztowaniach o wys. do 20m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Plyty
ztozone sg z desek 38mm nie szerszych niz 18cm 1 listew impregnowanych sosnowych kl. ITII/IV, zbitych
gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III grubosci 24mm, szerokosci
18cm i dlugosci 4,4m. Do komunikacji w pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoéw o ruchu drogowym.

Transport elementow rusztowania moze odbywac sie dowolnymi srodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocy ztaczy wzdhuznych w réznych plaszezyznach
pionowych i poziomych. Dokrecanie $rub zlaczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotowa. Rozstaw
stojakéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w Kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rusztowania o wysokos$ci ponad 20m
nalezy steza¢ na catej dlugos$ci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$é weztow.
Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie , aby odleglos¢ pomigdzy nimi nie byta wicksza niz
10m i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego. Pierwsze stezenia nalezy zaktadac pod pierwsza
kondygnacje nad podlozem. Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakoéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan przys$ciennych nalezy taczy¢ stgzeniami pionowymi na catej wysokos$ci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wicksza
niz 10m. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1.0M. Pomosty
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robocze znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porecza glowng umocowang na
wysokosci 1,10m , porecza posrednig umocowana na wysokos$ci 0,6m, kraweznikiem o wysokosci
min.0,15m. Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli w sposoéb zapewniajacy
stateczno$¢ 1 sztywno$¢ konstrukcji . Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania , przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, w
pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne warunki kontroli jako$ci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym
dzialaniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny rusztowania. Po zakonczeniu
montazu wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem
przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania, ktore nie moze by¢ eksploatowane przed
dokonaniem odbioru.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na sprawdzeniu
czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sa dobrze zaizolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystosc,

zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania
nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadza¢ po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny by¢ dokonywane komisyjnie
z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladow wpisane do Dziennika
Budowy.

Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonac
wedtug zasad zawartych w instrukcji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementéw zrzucac z
wysokosci, lecz opuszczaé wysiegnikiem) i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokoét pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Dhugo$¢ rusztowan nalezy
przyjmowac wg dhugosci $ciany z doliczeniem szerokos$ci rusztowania za kazdy zarusztowany wypuktly
naroznik budynku lub budowli.

Wysokos¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podtoza, na ktérym sag ustawione, do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego
lub tynku, oktadziny itp. robot , jezeli roboty na $cianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci.
Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdzial 16 Rusztowania. Zatozenia szczegotowe

8. ODBIOR RUSZTOWAN

Ogolne wymagania dotyczace obioru robot podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
1/Badania i odbior rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:
- badania cze$ci sktadowych rusztowania
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- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodno$ci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastgpujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

- ogledziny zewngtrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiaréw

- sprawdzenie zlgczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0dbior rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych i powinien obejmowaé
sprawdzenie:

- wymagan ogoélnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania ztaczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i glbwne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.
lub réwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-17 WYTYCZENIE TRAS I POWIERZCHNI CHODNIKOW Kod CPV 45111200-0
SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tras chodnikowych.
1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t Pt.:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEI]- MIEJSKA SZKOELA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonanie w terenie przebiegu tras chodnikowych i drogowych.
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi chodnikow, drog i punktow
wysokosciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny miec¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.
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»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia tras chodnikowych i ich punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do wykonania tras mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardow przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Wytyczenie osi chodnikéw

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robot zwigzanych z budowa chodnikéw i drog w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena m? wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-18 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM Kod CPV 45111200-0
1 ZAGESZCZANIEM GRUNTU

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEI]- MIEJSKA SZKOELA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST-00 Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okres§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gorne;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wg Proctora lub przy badaniu ptyta
dynamiczng Evd nie mniejszego od 20-25 MPa. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[5].

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ tata o dtugosci dostosowanej do wymiaréw
badanego koryta zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +
0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokoS$ciowe
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Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

W uzasadnionym przypadku i na zadanie Inspektora nadzoru jesli badanie ptyta dynamiczng bedzie
niewystarczajace, o ile powierzchnia i potozenie koryta pozwola fizycznie na jego wykonanie, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

Ilo$¢ badan: 1 badanie na 100 m? lub wg polecen Inspektora nadzoru

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
lub réwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-19 PODBUDOWA Z KRUSZYW Kod CPV 45233340-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja ST:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
[31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.2. Rodzaje materialow

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie; gr. min 25 cm

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowg jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegblnienie naturalne famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomoc |[zasad | pomoc- |zasad- |pomoc-
d- -nicza |- nicza nicza |[nicza
nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn od2 |od2 |od2 |od?2 od 2 od 2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 do do12 |do do12 |do10 |[do12 -15[3]
mm, % (m/m) 10 10
2 Zawarto$¢ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nadziarna, % -15[3]
(m/m), nie wiecej niz
3 Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
% (m/m), nie wigcej niz
4 Zawarto$¢ PN-B-04481
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po | od od30 |od od 30 BN-64/8931
piecio-krotnym 30 do70 |30 do70 |- - -01 [26]
zageszczeniu metodag I | do do
lub 1l wg PN-B- 70 70
04481, %
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6 |Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita
po pelnej liczbie

obrotow, nie wigcej niz | 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnos¢ czgsciowa PN-B-06714
po 1/5 pelnej liczby -42 [12]
obrotoéw, nie wiecej niz | 30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), (25 |[4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornos¢, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 -19[7]

cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej

niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zela- - - - - 1 3 -37 [10]
zawy lacznie, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz -39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkow PN-B-06714
siarki w przeliczeniuna |1 1 1 1 2 4 -28 [9]
SOs3, %(m/m), nie
wiecej niz
11 | Wskaznik no$nos$ci Wios
mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is | 120 |- 120 |- 120 - [21]
>1,00
b) przy zageszczeniu Is
>1,03

2.3.3 Wskaznik nos$nos$ci mieszanki kruszywa
a) przy zaggszczeniu Is wiekszym lub rownym 1,00 — nie mniejszy niz 80,
b) przy zaggszczeniu Is wigkszym lub rownym 1,03 — nie mniejszy niz 120
2.3.4. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie piasek: min 10 cm
2.3.5. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

- ukladarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostalych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys

des < 5 )
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
des - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z
warunku:

dso
Og <12 )
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og-  umowna $rednica poréow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca si¢ na

geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 0,98 wg
Proctora lub przy badaniu ptyta dynamiczng Evd nie mniejszego od 40-45 MPa. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$§long ilo§ciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektora nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30].

Ilo$¢ badan: 1 badanie na 100 m2 lub wg wskazan Inspektora nadzoru

6.3.5. Nos$nos¢ podbudowy

Wskaznik no$no$ci mieszanki kruszywa — nie mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu Is wiekszym lub rownym 1,00 — wynoszacy 80,

b) przy zageszczeniu Is wigkszym lub rownym 1,03 — wynoszacy 120

6.3.6. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Proébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg o dlugosci dostosowanej do wymiaréw powierzchni.

lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tata o dtugosci dostosowanej do wymiaréw powierzchni.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja
+0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6ézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
ST:

- opracowanie Projektu Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- prace pomiarowe, - przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatdéw i opracowanie recepty na
mieszanke,

- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- roztozenie i wyprofilowanie mieszanki,

- zageszcezenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoS$ci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

4. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowg

5.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

8 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
13.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
lub réwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-20 OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI Kod CPV 45233161-5
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i betonowych kraweznikow najazdowych.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego i betonowego kraweznika najazdowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe i krawezniki drogowe - prefabrykowane belki betonowe lub kamienne rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania og6lne.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe 8x30x100

- krawezniki betonowe 15x35x100

- krawezniki betonowe najazdowe 22x15x100

- Zwir,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie -On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkos$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
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- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 -G2.

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i krawe¢znikow

Powierzchnie obrzezy i krawgznikow powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy Iub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos$¢, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Obrzeza i krawezniki nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5. Materialy na lawe

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111, piasek - wymaganiom PN-B-11113 a
cement wymaganiom PN-B-19701

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

4.2. Transport obrzezy i kraweznikéw betonowych

Obrzeza chodnikowe i krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke i tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu i
ewentualnej konstrukcji szalunku.

Prace zwigzane z wykopami pod obrzeza na krawedzi skarpy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci , aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powierzchni skarpy.

5.3. Podloze

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa betonowa z oporem z betonu C12/15; C16/20 lub B-15

5.4. Ustawienie obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na
peina glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do
1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)  podsypki

¢) law betonowych

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego i krawe¢znikow najazdowych - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny
na petng glgbokos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana fawa

- wykonana podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki

- wykonanie lawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,
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obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

lub rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-21 NAWIERZCHNIE DROG ORAZ CHODNIKOW Kod CPV 45233253-7
DLAPIESZYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni chodnikéw, zatok do omijania, placéw i schoddéw terenowych przy
realizacji zadania pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowe;j i ptyt betonowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Nawierzchnia chodnikéw, placow moze by¢ wykonana z:

- kostka betonowa gr. 8 cm (wg projektu):

- nasigkliwos¢ < 6%

- odporno$¢ na $cieranie — Klasa 4 (1)

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 (D)

- dopuszczalne odchytki: dugosc i szerokos$¢ + 2 mm; grubos¢ + 3 mm
- kostka betonowa z hydrofuga gr. 8 cm (wg projektu):

- nasigkliwos¢ < 6%

- odporno$¢ na $cieranie — Klasa 4 (1)

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 (D)

- dopuszczalne odchytki: dlugos¢ i szerokos¢ + 2 mm; grubo$¢ = 3 mm

Rozmieszczenie 1 wymiary poszczegdlnych nawierzchni zawiera Projekt Zagospodarowania Terenu
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3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig:

- wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

- faty do réwnania powierzchni

- mlotki gumowe, topaty itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Podsypka

Przed wykonaniem podsypki nalezy na podbudowie roztozy¢ geowtdknine

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4; nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-
B- 06712 oraz cement odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Nawierzchnie

5.3.1 Nawierzchnia z plyt azurowych

Na podbudowie utozy¢ geowtokning. Ptyty azurowe gr. 8 cm uktada¢ na podsypce piaskowej lub podtozu
piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uktadac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety terenéw utwardzonych, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Ptyty po utozeniu nalezy wypehi¢ zwirem tak by poziom zwiru znajdowat si¢ ok. 2cm ponizej wierzchniej
powierzchni ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podluzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04

[8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz =5 cm.
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6.3.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie nawierzchni,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan
2. PN-EN 13369:2013-09 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.
7. EN 1338:2003 oraz Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

EN 1338:2003/AC:2006
lub réwnowazne
10.2 Inne
Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/6:2005 Badanie $cieralnosci betonowej kostki brukowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-22 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW Kod CPV 45112710-5
ZIELONYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni przy realizacji zadania pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEIJ- MIEJSKA SZKOELA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

-plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego oraz humusowaniem i obsianiem trawg przy grubosci humusu 5 cm
- nasadzeniem drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace ros$linom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ doprowadzona do odpowiedniej struktury przy uzyciu kultywatora r¢cznego na
glebokos¢ ok. 10 cm

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, kwasowo$¢ podloza powinna wynosic¢ 5,5 lub
wiecej, powinna zawiera¢ co najmniej 2 % cze$ci organicznych; naw6z wzbogacajacy glebe Amofoska lub
rownowazny w ilosci 2 kg na 100 m2.

Ziemia nie powinna by¢ przesuszona..

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow:

- Kostrzewa czerwona 40%
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- Kostrzewa czerwona kepowa 20%

- Zycica trwata 35%

- Wiechlina tgkowa 5%

2.4. Rofslinnos¢

- drzewa lisciaste- Acer platanoides (klon pospolity); Carpinus betulus ( grab pospolity); Tilia tomentosa
(lipa srebrzysta); Thuja occidentalis ,,Brabant” (zywotnik zachodni ,,Brabant”)

2.5.Zabezpieczenie istniejacej zieleni

Drzewa istniejgce na terenie opracowania musza by¢ zabezpieczone lub w razie mozliwosci wydzielone z
rejonu budowy. Wszelki ruch maszyn i sprz¢tu budowlanego powinien by¢ prowadzony w sposob
omijajacy w jak najwiekszym stopniu istniejacg zielen. Pod konarami drzew nie mozna sktadowac
zadnych materiatow budowlanych, takich jak kruszywa, cegly czy cement. Poziom gruntu nalezy
pozostawi¢ na pierwotnym poziomie, chyba ze planowane jest uzupelnienie ziemi urodzajnej. Wszystkie
prace w obrebie systemu korzeniowego drzew musza by¢ prowadzone recznie, wszelkie zranienia oraz
cigcia powierzchniowe korzeni powyzej 2cm $rednicy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsjami z
substancja grzybobdjcza.

Drzewa w poblizu, ktorych beda prowadzone prace zwigzane z budowa lub remontem $ciezek nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania terenéw zielonych

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, kultywatorow,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- wierzchnig warstwe gruntu uprawic¢ poprzez doprowadzenie do odpowiedniej struktury. Prace nalezy wykonac
recznie na glgboko$é ok. 10cm przy uzyciu recznego kultywatora.

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watlowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub

zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 40g/m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.1.1. Pielegnowanie trawnikow

Na silnie nastonecznionym terenie nalezy utrzymywac odpowiednia wilgotnos$ci podloza przez pierwsze 2 miesigce
po siewie. Po tym okresie nalezy ograniczy¢ podlewanie, ale w przypadku upatéw mtody trawnik nalezy podlewac
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co drugi dzien nie dopuszczajac do catkowitego przesuszenia podtoza. W kolejnych sezonie wegetacyjnym
podlewanie nalezy ograniczy¢ do okresow z wysokimi temperaturami. Nalezy podlewac¢ obficie w wigkszych
odstepach czasowych. Gdy rosliny osiggng wysokos$¢ 10 cm, mtody trawnik nalezy skosi¢ do okoto 5 cm, zabieg
ten korzystnie wptywa na krzewienie traw oraz niszczy chwasty. Nastgpne koszenia powinny by¢ wykonywane
regularnie. Trawniki parkowe kosi si¢ gdy wysoko$¢ ich osiggnie 10-12 cm. Jezeli na nowo zatozonym trawniku
pojawiaja si¢ chwasty jednoroczne, termin koszenia nalezy przyspieszy¢, poniewaz rozwoj niektorych gatunkow
chwastow jest bardzo szybki (np komosa, chwastnica jednostronna, wlosnica). Chwasty jednoroczne tatwo jest
catkowicie wyeliminowac¢ z darni po kilku koszeniach. Pojawiajace si¢ na trawnikach chwasty wieloletnie trzeba
zwykle usuwac recznie, zwlaszcza rozetkowe, nisko rosnace, np. mniszek, stokrotka, babki, ktore przy koszeniu nie
sa uszkadzane. Nalezy przeprowadzi¢ minimum 3 opryski srodkami chwastobdjczymi np. Starane lub rownowazny
w odstepie 2 tygodni w celu likwidacji chwastow.

5.2.2. Sadzenie drzew i krzewow

Gleba, w ktorej planujemy posadzi¢ drzewa lub krzewy, powinna by¢ odchwaszczona i przekopana na szeroko$¢
dwukrotnie wigkszg od bryly korzeniowej, najlepiej na glebokos¢ dwoch szpadli (glebe nalezy tak przekopad, by jej
dolna jatowa warstwa pozostata na spodzie). Na dno dotu przygotowanego pod drzewo lub krzew nalezy nasypac
zyznej gleby 1 umiesci¢ na niej rosling wyjeta z doniczki, uwazajac, by spomiedzy jej korzeni nie osypala si¢ ziemia.
Roslinom sadzonym z odkrytymi korzeniami nalezy przyciaé zbyt dtugie i uszkodzone korzenie, a nastepnie
rozprostowac je i roztozy¢ na zyznej glebie w dotku. Nastepnie rosling obsypuje si¢ zZyzng ziemig i ubija ja, a wokot
jej pnia formuje si¢ zaglebienie i wypetnia je woda. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest bardzo wazne; mokra
gleba doktadnie oblepia korzenie i roslina lepiej si¢ przyjmuje. Rosliny sadzone jesienig trzeba zabezpieczy¢ przez
mrozem, obsypujac je kopczykami ziemi. Dodatkowo mozna je okry¢ lis¢mi albo §wierkowymi gatazkami. Wiosna,
kiedy ziemia rozmarznie, nalezy rozgarna¢ kopczyki (warto ponownie uformowaé zagltebienie, w ktérym bedzie si¢
gromadzita woda).

Drzewom i krzewom, ktore byly sadzone z odkrytymi korzeniami, trzeba przyciaé¢ korong, skracajac co najmniej o
jedna trzecig wszystkie pedy. Jest to konieczne, poniewaz w czasie sadzenia rosliny zostaje zniszczona cz¢$¢ korzeni
i tym samym zachwiana rownowaga mig¢dzy jej cz¢$cia podziemna a nadziemna. Zmniejszenie korony przywraca t¢
robwnowagg 1 sprawia, ze roslina lepiej si¢ przyjmuje. Pedy roslin sadzonych z pojemnikow nie musza by¢
przycinane, ale mozna to zrobi¢, by uksztattowac i zagescic ich korony.

Stabilizacja drzew

Drzewa stabilizujemy przez przywiazywanie pnia do palikoéw wbitych w ziemie ( 3 paliki na kazde drzewo). Paliki
nalezy wbija¢ w podtoze pod lekkim katem, aby znalazly si¢ jak najdalej od bryty korzeniowej. Wbite blisko pnia
moga uszkadza¢ system korzeniowy. Drzewa przywigza¢ do palikow tasma parciang szerokosci okoto 4cm, aby
zminimalizowa¢ otarcia pnia od tasmy.

Pielegnacja drzew i krzewow

W pierwszym roku po posadzeniu ro$lin nie trzeba nawozi¢, wystarczy jedynie regularnie je podlewac i
odchwaszczac. Na powierzchni ziemi wokot nich dobrze jest roztozy¢ $cidtke - warstwe z
przekompostowanej kory grubosci 5-8 cm. Zapobiegnie ona intensywnemu parowaniu wody z gleby i
ograniczy wzrost chwastow.

W kolejnych latach uprawy wigkszo$¢ gatunkow wystarczy podlewac tylko w czasie przedtuzajacej sie
suszy, szczegolnie jesli wypada ona w czasie kwitnienia. Wiosng nalezy nawiez¢ rosliny kompostem albo
nawozem mineralnym — najlepiej przeznaczonym dla konkretnej grupy roslin. Nawozenie warto
powtorzy¢ wezesnym latem, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu preparatu. Nalezy pamietac,
by ostatnie nawozenie wykonac nie pozniej niz w lipcu. W drugiej potowie lata rosliny szykuja si¢ juz do
zimy i pobudzanie ich do wzrostu moze sprawié, ze tatwiej przemarzna.

Szczegotowe wymagania pielggnacyjne dla poszczegdlnych grup/gatunkéw roslin zawiera Projekt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

6.2. Trawniki, zywoploty i drzewa

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow, inne oznaki chorobowe,

- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czes$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

szt. — nasadzenie drzew

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnikéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- dostarczenie materiatow,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- uwalowanie terenu,

- zasiew nasion

- pielegnacja zasiewu,

- dosiewanie plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-23 OGRODZENIA Kod CPV 45342000-6

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

P O3

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ogrodzenia systemie panelowym przy realizacji zadania pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych pkt.
11

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i $rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu). Pozostate okreslenia
podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia terenu.

1.4.1. Roboty budowlano-montazowe

— wykonac¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- zamontowac¢ panele ogrodzeniowe

- zamontowa¢ brame¢ wjazdowa we wskazanym miejscu przez zamawiajgcego

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z kosztorysem,
specyfikacja techniczng i sztuka budowlang. 1.5.1 Informacja o placu budowy Na okres prowadzenia
robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposob aby utrzymaé¢ normalne warunki
uzytkowania pozostatej czesci placu Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy
od chwili jego przekazania do odbioru koncowego.

1.5.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepisOw o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy
bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane i
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zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkdéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1. Brama

Rama ze stali profilowej wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo drut pionowy & 6 mm w
rozstawie ok. 50 mm; drut poziomy podwojny 2 x @ 8 mm w rozstawie ok. 200 mm.

2.2.Shupki

Stupki ze stali profilowej 60x40x4 mm zaslepione gora, osadzone w gniazdach betonowych (beton B-
20), zawiasy regulowane @16;

2.3. Panele ogrodzeniowe

Rama ze stali profilowej wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo drut pionowy @ 6 mm w
rozstawie ok. 50 mm; drut poziomy podwdjny 2 x @ 8§ mm w rozstawie ok. 200 mm.

2.4. Furtka

Furtka w przesle 1,0m. Rama ze stali profilowej wypelnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo
drut pionowy @ 6 mm w rozstawie ok. 50 mm; drut poziomy podwojny 2 x @ 8 mm w rozstawie ok. 200
mm.

2.5.Kruszywo

Mieszanka niezwigzana zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D) stosowana do
wykonania ulepszonego podtoza gruntowego. Mieszanka moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

2.6. Zrédla uzyskania materialéw

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami
i posiada¢ aprobatami techniczne, $§wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.7. Przechowywanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swojg jako$¢. Przechowywac nalezy je w zamknietych, suchych magazynach,
na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac¢ odpowiednim sprzetem , ktdrego uzycie nie wplynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rOwniez zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratg statecznosci. Wykonawca na
biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano-montazowe

Roboty przewidziane do wykonania:

— wykonanie dotow pod stupki bramowe

— ustawienie shupkow - stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé
pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ odcinkami na jednakowe;j
wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé¢ do poziomu terenu betonem B-20.

— osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie glebokosci
80-90cm stupkoéw z profili stalowych zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego Przekroj dotow
na shupki 40x40cm.

— dostawa i montaz bramy w ramie ze stali profilowej wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym
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ogniowo — wg projektu

— niwelacja terenu poprzez zasypanie dotow i nierowno$ci mieszanka niezwigzang. Mieszanke nalezy
uktada¢ warstwami i zageszcza¢ mechanicznie.

— plantowanie ziemi i wyréwnanie terenu oraz obsianie trawg

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jako$ci

Za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi koncowemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 p6z. zm.

— Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych Dz. U. Nr 19,poz. 177

— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

— Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229 -
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

— instrukcje ITB

— instrukcje producentow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-24 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ  Kod CPV45233253-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA
4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem opaski zwirowej przy realizacji zadania pt.:
TERMOMODERNIZACIJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogodlne.

1.4.1. Nawierzchnia zwirowa

- Nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z
mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza lub spoiwa

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
Wymagania ogdlne.

Opaske wykonac¢ z:

- podbudowa z thucznia — Kliniec 20 cm

- thuczen

- geowldknina

- obrzeza chodnikowe 5x30 cm na tawie cementowej

Rozmieszczenie i wymiary poszczegolnych nawierzchni zawiera Projekt Zagospodarowania Terenu

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ rgcznie.
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Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie:

- walce wibracyjne

- faty do rownania powierzchni

- lopaty, szpadle itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

5.2. Wykonanie koryta pod lawe

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.1. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.2.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze S$wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna byC¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypelnione catkowicie na pelna gtebokosc.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolngj
krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytowa zaggszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz2.

5.2. Nawierzchnie

Na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowldknine.

Zwir powinien by¢ rozktadany w warstwie jednakowej grubosci, przy czym grubo$é roztozonej warstwy
zwiru powinna by¢ taka aby po zaggszczeniu osiggnac grubos¢ projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. NierownoSci podtuzne
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Nieréwnosci podhuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normag BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki

- ulozenie geowldkniny.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie i ubicie nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B 11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B 11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B 32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

lub rbwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-25 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH Kod CPV45223100-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA
4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zadaniu:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
nastepujacych robot: montaz konstrukceji stalowych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie elementow stalowych i obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz elementéw stalowych, a w
szczegolnosci:

- podkonstrukcje pod klape oddymiajaca oraz wytaz dachowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dla materiatdéw podano w ST—00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST.

2.2. Stal konstrukcyjna

Zgodnie z projektem wykonawczym

2.2.2. Laczniki

Zgodnie z projektem wykonawczym

2.2.5. Skladowanie materialéw

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztalceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcj¢ niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
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podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie oraz oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementow stalowych powinien dysponowaé¢ m.in.: .

— spawarkami,

— palnikami gazowymi,

— Zzurawiami samochodowymi

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zaladowane na $rodki transportowe w taki
sposdb, aby podczas transportu zapewniona byla statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca si¢ taczy¢
w zespoly i transportowac w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie i obrobka elementéow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z obowigzujacymi normami nastepujacych aspektow:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiarow i prostoliniowosci.

5.2. Scalanie elementéw

Montaz elementow stalowych na budowie

Przed przystapieniem do montazu elementow, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powlok
ochronnych (ewentualnie je uzupetic¢) zapoznac si¢ z protokdtem odbioru elementow od Wytworcy i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

— potozenie osi elementow stalowych

— prawidtowos¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

— polozenie osi elementow stalowych

5.3. Wykonanie polaczen na laczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows. Czesci
taczone powinny by¢ dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czgsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor” nalezy uwaza¢ dokrecenie ,,silg
jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne
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Kontrola jako$ci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi niniejszej ST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnos$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacja dostawy

Kompletnosc¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci

Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
— Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy acznikoéw powinna odpowiada¢ przynaleznym za§wiadczeniom jakoS$ci
Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej
ST.

6.3. Kontrola w czasie transportu

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzanie zgodnos$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

6.4. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowa¢é

— stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementow konstrukeji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletno$¢ polaczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchyiki:

- Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 lub rownowazne. Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powySej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla

dhugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wickszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5

mm/m.

-Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 lub rownowazne. Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powySej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

- Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 lub rownowazne. Katowniki dostarczane
sa o dlugo$ciach:do 45 mm - 3 do 12 m; powySej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm

dla dtugos$-ci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna
przekracza¢ 1 mm/m.

Dla catosci konstrukeji nalezy uwzgledni¢ odchytki zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST—00 ,,Wymagania ogélne”.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukc;ji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Dla konstrukcji zadaszen nad wejsciami do budynku jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, §wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, $wiadectwa jakoSci
materiatow, dokumentacj¢ projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czg¢$ciowego.
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Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje
uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach niniejszej ST daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST-00 ,,Wymagania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

Stal. Potwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw
I masy.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

lub rownowazne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

Ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B-06200:1997
2 PN-EN 10020:2003
3 PN-EN 10027-1:1994
4  PN-EN 10021:1997
5 PN-EN 10079:1996
6 PN-EN 10204+Ak:1997
7 PN-90/H-01103
8 PN-87/H-01104
9 PN-88/H-01105
10 PN-EN 10279:2003
11 PN-EN 10056-1:2000
12 PN-EN 10056-2:1998
13 PN-EN 10056-2:1998
{Ap 1:2003 (poprawka)
14 PN-H-92203:1994
15 PN-73/H-93460.00
16 PN-ISO 1891:1999
10.2. Inne dokumenty
1.
2.
3.
pbzniejszymi zmianami).
4,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady,

19809r.

W-wa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-26 ROBOTY ZADASZENIOWE (DASZKI SZKLANE) Kod CPV45223220-4
SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

© ©® N o U B W NR

PODSTAWA PtATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zadaniu:

TERMOMODERNIZACIJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
nastgpujacych robot: montaz daszkow szklanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie elementéw stalowych i obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz zadaszen, a w szczegdlnosci:

- daszkow szlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dla materialdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST.
2.2. Systemowe zadaszenia szklane na odciagach

- zadaszenie - szkto hartowane klejone VSG

- odciagi — stal nierdzewna

2.2.2. Elementy montazowe

- §ruby montazowe M12

-kotki rozporowe M 16
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- tuleje perforowane

2.2.5. Skladowanie materialow

Materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.

Pakowanie i magazynowanie elementow powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy powinny by¢
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w §rodkach transportowych nalezy
faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich i powtoki antykorozyjne;j.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.

Elementy nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy

element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw powinien dysponowa¢ m.in.: .

- wiertarka

- zestawem narzg¢dzi manualnych

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Elementy powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych.
Elementy o matej sztywnos$ci w plaszczyznie poziomej zaleca si¢ taczy¢ w zespoty i1 transportowaé w
pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach
konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby systemowe stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— wilasnosci,

— wymiarow i prostoliniowosci.

5.2. Laczenie elementow

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powlok
ochronnych zapoznac¢ si¢ z protokdtem odbioru elementow od Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystapieniem do montazu elementow nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

— polozenie osi elementéw stalowych

— prawidtowos¢ wykonania wspornikow, szyby oraz pozostatych elementow.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci
taczone powinny by¢ dociagnicte az do uzyskania dobrego przylegania. Sruby powinny by¢ dokrecane
do “’pierwszego oporu”, sukcesywnie od Srodka kazdego ztacza

wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor” nalezy uwazaé dokrecenie ,,silg
jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.
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Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

potozenie osi elementdw stalowych

spadek zadaszenia

— stateczno$¢ elementu

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi niniejszej ST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnos¢ wyrobdw z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy

— Kompletnos$¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci

— Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
— Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosSci
Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej
ST.

6.3. Kontrola w czasie transportu

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

6.4. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowa¢é

— stan podpor oraz $rub i ich usytuowania

— zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletno$¢ polaczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

Odchyiki dla daszkow szklanych:

- maksymalne odchylenie w poziomie tafli szklanej: 1mm na Im oraz 3mm na catej dtugosci,

- maksymalne odchylenie w poziomie zakotwienia odciaggdw: 2mm na catej dtugosci,

- maksymalne odchylenie zastosowanych spadkoéw: 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST—00 ,,Wymagania ogélne”.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) wykonanej, zamontowanej i
zabezpieczonej konstrukcji jako cato$ci, zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

=2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, §wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, $wiadectwa jakoSci
materiatlow, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje
uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach niniejszej ST daty wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

2  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

3 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

4 PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

5 PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
lub rownowazne

6 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7  PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-27 TERMOIZOLACJA DACHU Kod CPV 45450000-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych dachu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie:

- termoizolacji dachu przy pomocy plyt z welny mineralnej twardej o gr 16 cm oraz welny mineralne;j
typu ,,deska” o gr 2 cm

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdbw w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania termoizolacji dachu.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze - powierzchnia dachu nowa lub istniejgca. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta betonem,
ptytami OSB, istniejacymi warstwami papy, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie
plyt na stropodachu lub na stropie w postaci ptyt lub maty z rolki i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
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barwe.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowi:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczeg6tow potaczen ocieplenia powierzchni $Scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
0g6lne”.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu,
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnos$ci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- welna mineralna gr. 10 cm oraz 15cm
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- gesto$¢ objetosciowa min. 20 kg/m3

- wspodlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/m2K

- niepalna — klasa Al

- nie rozprzestrzenia ptomieni

- nie wydziela dymu
2.2.5. Laczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.3. Wariantowe stosowanie materialéw
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym materialy termoizolacyjne do
obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow termoizolacyjnych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (),
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot termoizolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robdét termoizolacyjnych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt .4 Pakowanie, przechowywanie i
transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujace, gotowe masy - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,
- materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - ptyty przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,
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- Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materialdow suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i1 krawedzi - szlifierki reczne, pity
rgczne

i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i kragzkow termoizolacyjnych),

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

- agregat niskoci$nieniowy do wykonania wdmuchu z wekny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Plyty styropianowe termoizolacyjne tego samego rodzaju, o jednakowych wymiarach pakowane sg w
pakiety. Ptyty nalezy przechowywac w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
oddzialywaniem warunkow atmosferycznych, wysokiej temperatury i substancji chemicznych.
Materiaty termoizolacyjne nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowa.: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji dachu nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie ocieplenia w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé¢ wszystkie roboty zwigzane z wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza,

- wykona¢ zabezpieczenia istniejacych elementow dachu

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty termoizolacyjne

Podloze pod ptyty termoizolacyjne powinno by¢ czyste, suche.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych:

- oczys$ci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usung¢ nierdéwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyrownawcza),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,
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- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan itp. Stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rozne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa — nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci
powierzchni podloza, powstate ubytki wypemi¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Wymagane jest dodatkowe mechaniczne mocowanie plyt termoizolacyjnych za pomoca tgcznikow
mechanicznych przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach ptaskich. Sa to tak zwane
"taczniki teleskopowe".

- W pasach obcigzenia krawedziowego dachu do podloza ptyt zelbetowych.

Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy stosowac taczniki dopuszczone odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi.

Do podtozy stabilnych ptyty mozna dodatkowo klei¢ lepikiem na goraco lub klejami adhezyjnymi
(zawsze po uprzednim zagruntowaniu). Przy stosowaniu lepiku na goraco nalezy pamigtac, aby przy
bezposrednim stosowaniu byt on lekko przestudzony (do temperatury ponizej 80°C). Zuzycie lepiku na
goraco na dachu po uwzglednieniu stref obcigzenia wiatrem wynosi srednio ok. 1,3 - 1,5 kg/m2. Plyty
termoizolacyjne mozna rowniez klei¢ klejami adhezyjnymi na zimno.

Zasady montazu ptyt w strefach obcigzenia wiatrem

W dachach ptaskich wyznacza si¢ trzy strefy obcigzenia wiatrem:

- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozy.

Strefe brzegowa stanowi obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu, nie wezszy jednak
niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrgbie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwigkszego obcigzenia
wiatrem . Pozostata cze¢$¢ dachu poza strefa brzegowa to strefa wewnetrzna.

Sposodb mocowania

Strefa wewngtrzna: Lepik na goraco 10% powierzchni plyty i 2 taczniki mechaniczne

Strefa krawedziowa: 20% powierzchni ptyt i 3 faczniki mechaniczne

Strefa narozy: 40% powierzchni ptyt i 5 tacznikow mechanicznych

Klej adhezyjny

Strefa wewngtrzna: 2 pasy szerokosci 40 - 50 mm i 2 taczniki mechaniczne

Strefa krawedziowa: 3 pasy szerokosci 40 - 50 mm i 3 faczniki mechaniczne

Strefa narozy: 4 pasy szerokosci 40 — 50 mm i 4 taczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne (0,44 N/ szt.)

Strefa wewnetrzna: 3 szt./m2

Strefa krawgdziowa: 6 szt./m2

Strefa narozy: 9 szt./m2

5.5. Warstwa wierzchniego krycia

Po zamocowaniu ptyt termoizolacyjnych mozna przystapi¢ do wykonania warstwy wierzchniego
krycia. Na ulozonej welnie mineralnej nalezy utozy¢ pape podktadowa samoprzylepna a nastepnie pape
wierzchniego krycia. Mozna ja wykonac¢ z dowolnego rodzaju pap nawierzchniowych, pamigtajac o
spetnieniu przez nie wymogdéw zwigzanych z nierozprzestrzenianiem ognia.

Papy wierzchniego krycia zastosowane na plyty NRO powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami.

Najlepiej stosowac termozgrzewalne papy wierzchniego krycia na osnowie z tkanin poliestrowych, na
bazie asfaltow modyfikowanych SBS lub APP. Wyr6zniajg si¢ one dlugim okresem uzytkowania
uwarunkowanym wysoka odpornoscig na przemarzanie oraz na promienie ultrafioletowe.

5.6. Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta ID = 0,038 W/ mK (w temp. 10 [1<C)

Wytrzymatos$¢ mechaniczna

- Wytrzymatos$¢ na zginanie > 150 kPa

- Napre¢zenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozciagganie prostopadte do powierzchni czotowych > 150 kPa
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6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych dachu
Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.2.1. Badania materialow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ termoizolacji zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
- Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,
- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej -przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali - dylatacji,
stykow 1 polaczen,
- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkdéw) wobec ptaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt termoizolacyjnych, w szczego6lnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podloza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegoldw systemu termoizolacyjnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot termoizolacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania dachu poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST, ktore powinny uwzglgdnia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkow
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1
Podtoze powinno spelnia¢ wymagania co do wymiardw, piondéw i zwichrowania. Uksztattowanie
powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni docieplonejod ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2m.

193



Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4mm na kondygnacje,

— poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im i ogdétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie¢ termoizolacji dachu budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci budynku i szerokosci .

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze
od 1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
wierzchniego krycia.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materialow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej () i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci

i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy
nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .

8.6. Odbior ostateczny ,,(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstug sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
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- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie istniejacych elementéw i urzadzen na dachu przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia ( styki z ptaszczyznami innych materiatow ,

krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca tacznikoéw mechanicznych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

- wykonywanie warstwy wierzchniego krycia.

- usunigcie zabezpieczen istniejacych elementow i urzadzen na dachu i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie
z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z A1:2005(U) polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.
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ENV 1187:2002 Metody badan odpornosci dachow na ogien zewngtrzny bad.1.

PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

Instrukcja ITB 401/2004 Przyporzadkowanie okresleniom wystepujagcym w przepisach techniczno-
budowalnych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian -Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 1 S/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 Budownictwo ogélne czgsc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.B.-28 INIEKCJA Kod CPV 45262600-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru iniekcji muréw podczas wykonywania zadania pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

—wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace

materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Srodki iniekcyjne

Najczesciej stosowanymi srodkami iniekcyjnymi sg jedno lub wielosktadnikowe akrylany, parafiny,
silany, silikaty, siloksany, emulsje mikrosilikonowe, silikonaty, zywice poliuretanowe, zywice
epoksydowe czy parafiny, powodujgce zatykanie badz zaciskanie kapilar lub ich hydrofobizacje:
- wspotczynnik pH — 12 — 13

- temperatura stosowania: od — 5 do + 350C

- klasa reakcji na ogien: Al

- czas obrobki: 30 min
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- czas schnigcia 2 cm na miesigc

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonywania iniekcji

3.2.1. Iniektory (pakery) powierzchniowe do wykonywania iniekcji niskoci§nieniowych i nie tylko, sa
przyklejane bezposrednio na ryse. W celu zapewnienia droznosci kanatéw iniektora podczas przyklejania
najpierw w ryse wbija si¢ stalowy gwo6zdz, przez ktory przejdzie iniektor. Po utwardzeniu kleju
mocujacego iniektor i warstwy szpachli epoksydowej zamykajacej ryse od gory, gwozdz jest usuwany. W
$cianach iniekcje rozpoczyna si¢ od otworu najnizej potozonego. Tloczenie przez nastepny iniektor
rozpoczyna si¢ po wyplywie z niego iniektu.

3.2.2. Iniektory §rubowe i zabijane maja formg cylindryczng i s3 montowane w przygotowanych
otworach przez skrecenie albo wbijanie mtotkiem. Umozliwiajg tloczenie cisnieniowe.

3.2.3. Zbiorniki iniekcyjne do iniekcji grawitacyjnej.

3.2.4. Zbiorniki iniekcyjne cisnieniowe.

3.2.5. Pompy cisnieniowe (ttokowe, membranowe, $limakowe, prozniowe, elektryczne, a takze reczne.
3.2.6. Weze iniekcyjne i akcesoria do ich mocowania w strefach spodziewanych zrakowacen,
najczescie] w dolnej warstwie $cian monolitycznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Iniekcja

Usytuowanie otworow iniekcyjnych zalezy od warunkow wilgotno$ciowych $ciany a ich osiowy rozstaw
zalezy od chtonno$ci muru. Otwory wykonuje si¢ najczesciej w jednym lub dwoch rzedach, poza strefa
wystepowania wody pod ci$nieniem. Im mniejszy odstep miedzy otworami, tym wigksza skutecznos¢
dzialania zastosowanego iniektu. Doboér preparatu jest uzalezniony od wynikoéw przeprowadzonych badan
wstepnych i wlasciwosci samego srodka.

W przypadku muréw z pustka powietrzng lub z luznym wypetiaczem konieczna jest wstepna iniekcja
materiatem, posiadajacym zdolno$¢ wypehniania pustek, rys lub zwigzania luznych czesci muru. W
przypadku chtonnych kamieni naturalnych czy muru z otoczakow zalecane jest stosowanie iniekcji
prébnych.

Przy $rodkach iniekcyjnych takich jak silikaty, emulsje silikonowe, silany czy rozgrzane parafiny stosuje
si¢ iniekcje bezcisnieniowa. W tej technologii wierci si¢ otwory pod katem 30°+45° do poziomu w
odstepach 10+15cm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie pod katem 250, tak aby otwory przechodzity przez
co najmniej jedng warstwe spoiny. Srednica otworu zalezy od zastosowanego $rodka oraz od sposobu
wtlaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej powinna wynosi¢ 30mm, przy
iniekcji ci$nieniowej z reguty 10-20mm., Glgboko$¢ otworéw powinna by¢ o Scm mniejsza niz grubo$c¢
Sciany. W $cianach o grubosci 60cm i wigcej zaleca si¢ wykonanie iniekcji z dwdch stron muru, wowczas
glebokos¢ otworow powinna wynosi¢ okoto 2/3 grubosci muru. Pyt powstaty przy wierceniu nalezy
bezwzglednie usunaé¢ z otworu za pomoca sprgzonego powietrza, w przeciwnym razie mogtby on
znacznie zmniejszy¢ zdolno$¢ penetracyjna ptynu iniekcyjnego w materiat Sciany.

Przy silnie zawilgoconych murach szczeg6lnie zalecang metoda jest iniekcja pod cisnieniem. Dobre
efekty daje przy tym wstepne osuszenie muru w miejscu wykonywania przepony i zastosowanie
mikroemuls;ji silikonowych, majacych zdolno$¢ mieszania si¢ z woda zawarta w porach. W tej technologii
otwory wierci si¢ poziomo lub pod niewielkim katem w rozstawie 10+12,5¢cm przy zastosowaniu jednego
rzgdu otworow, lub do 20cm w przypadku otwordw w dwu rzedach przy maksymalnym odstepie migdzy
rzedami do 8cm. Skutecznos$¢ iniekcji zalezy od wielu czynnikow. Ma na nig wptyw ilos¢
niezlokalizowanych i niezasklepionych rys i pustek w murze oraz nieciggto$¢ wykonanej przepony
powstata wskutek niemoznosci wypchniecia wody kapilarnej, co ma miejsce przy szczegdlnie duzym
zawilgoceniu muru. Niecigglo$ci przepony moze réwniez spowodowac niekontrolowany wyciek
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materiatu iniekcyjnego lub niedostateczna jego penetracja w $ciang wokot otworu. Po zakonczeniu
procesu wysycania muru iniektem, otwory zasklepia si¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatow chemicznych (Dz.U. 2003, nr 171, poz. 1666 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. nr 217 2002 r., poz. 1833).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5/2000, poz. 53)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-29 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA  Kod CPV 45112723-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni bezpiecznej podczas wykonywania zadania pt.:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI
WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR
11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana, jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w temacie SST.0.0.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem na-
wierzchni poliuretanowej .

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wy-
konywana metodg natrysku

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
SST.0.0. ,,Wstep” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STST.0.0 ,,Materiaty” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni, zgodnie z zasadami n/n STWIORB sa:

2.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa
Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje si¢ materiaty na bazie zywi¢ poliuretanowych z dodat-
kiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegdtowa specyfikacja materiatu wg kart technicznych
producenta i dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie poliureta-
nowe muszg spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877 [1].
Wymogi i parametry techniczne nawierzchni poliuretanowych przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Parametry dla nawierzchni poliuretanowych

L.p. | Witasciwosc Jednostka Wymagania

1 Wyglad zewnetrzny nawierzchni - barwa jednorodna, matowa
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2 Grubosc mm 90+1
3 Wytrzymatos¢ na rozcigganie N/mm 2 20,9
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >80
5 Tarcie (opor poslizgu, préba wahadta) - | PTV Wartos¢ srednia 55 + 110 55 + 110 oraz
nawierzchnia sucha nawierzchnia mo- pojedynczy wynik badania nie powinien
kra réznic sie wiecej niz o cztery jednostki
6 Predkos¢ przesigkania wodg mm/h > 150
7 Wytrzymatos¢ na kolce: -zmniejszenie | %
wytrzymatosci na rozcigganie po dziata-
niu kolcéw <20
-spadek wydtuzenia wzglednego przy <20
zerwaniu
ksztatcenie pi toz -
8 Odksztatcenie pionowe na podtozu be nm <6
tonowym
P dzeniu st i i h-
Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie 9 przeProwa zenlluls arzenia n.aW|erzc
. L . nia powinna spetnia¢ wymagania z za-
9 temperatury, wody i promieniowanie - L. . .
, kresu: wytrzymatosci na rozcigganie, -od-
UV (sztuczne starzenie) L )
pornosci na scieranie,
-odpornosci na kolce
-amortyzacji wstrzagséw
10 Odpornos¢ na scieranie w aparacie Ta- g <15
bera (ubytek masy)
11 Odporno$¢ na scieranie w aparacie g <4
Tabera po sztucznym starzeniu
(ubytek masy)
12 Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie
mrozu -zmiana masy prébek -ocena ma-
kroskopowa % <1,0
13 Wytrzymatosé na rozdzieranie N > 140
Zachowanie pitki po odbiciu pionowym
14 w stosunku do odbicia od betonu
-pitka do koszykdwki % =90
15 Przyczepnos$¢ do podktadu betonowego | N/mm 2 20,60
16 Przyczepnos¢ do podktadu asfaltobeto- N/mm 2 50,50
nowego
P s¢ d dktadu mi Ino-
17 rzyczep.nosc o podktadu mieneralno N/mm 2 50,50
gumowej
Amort j t 5w, redukcja sit
18 mortyzacja wstrzgséw, redukcja sity w % 35 = 50

podtozu betonowym
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Amortyzacja wstrzgséw po sztucznym
19 starzeniu, redukcja sity w podtozu % 35 + 50
betonowym
20 Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart mm <0,1
21 Twardos¢ wg Shore’a ShA 45-70
22 Wspotczynnik tarcia kinetycznego f: -
-w stanie suchym >0,40
-wstanie zawilgoconym >0,25

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST.0.0. ,,Wymagania dotyczace, sprzgtu, ma-
szyn i narzedzi ” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowe;j .
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepu-
jacego sprzetu: —sprzetu dostosowanego do technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej zgodny z
zaleceniami
Producenta systemu,
—betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
—przewoznych zbiornikéw na
wode, —pily do cigcia betonu,
-rozktadarka mas poliuretanowych
—innego drobnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w SST.0.0. ,,Wymagania dotyczace transportu” punkt 4.
4.2. Transport materiatléw do wykonania nawierzchni i.

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z zale-
ceniami Producenta systemu, w sposdb zapewniajacy niezmienno$¢ ich wlasciwosci technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:
-nazwe i adres Producenta,

-nazwe 1 oznaczenie wyrobu oraz nazwe nawierzchni i jej odmiany,

-termin przydatnos$ci do uzycia (jezeli jest okreslony),

-mas¢ netto,

-oznakowanie wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2012r. w sprawie oznako-

waniaopakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz.U.

Nr 79/32012, poz.445),

-informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia lub zycia, okreslone w karcie charakterystyki, -pod-

stawowe warunki i zasady stosowania,

-nr rekomendacji ITB,

-nr i dat¢ wydania §wiadectwa technicznego (zgodnosci).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w SST.0.0. ,,Wymagania dotyczace wykonania robot” pkt 5.
5.2. Nawierzchnia poliuretanowa
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Wyroby wchodzace w sktad systemu poliuretanowego nalezy przygotowac bezposrednio przed uzyciem,
mieszajac ich sktadniki w proporcjach okreslonych przez Producenta systemu. Kolejne warstwy na-
wierzchni powinny by¢ wykonane po utwardzeniu warstwy poprzedniej. Przedziat czasu migdzy uktada-
niem kolejnych warstw nawierzchni powinien by¢ okreslony w instrukcji. Temperatura otoczenia i pod-
toza w czasie wykonywania nawierzchni powinna wynosi¢ od +100C do +250C. Prace nawierzchniowe
nalezy prowadzi¢ podczas pogody bezdeszczowej. Przygotowanie podtoza oraz technologi¢ wykonania
nawierzchni nalezy wykonac¢ wg zalecen Producenta systemu poliuretanowego okreslonych w instrukcji.
Warstwe no$na uktadaé nalezy mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretano-
wych. Wierzchnig warstwe uzytkowa wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.
Rzedne i spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 0.0 ,,Kontrola i jako$¢ robot” punkt 6.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow aprobaty tech-
niczne mrialdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ je Inspektorowi Nadzoru w celu ak-
ceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami.

6.2. Zasady szczegélowe kontroli 6.2.1. Kontrola nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekra-
cza¢ + lem. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB i Dokumenta-
cja Projektowa, z tolerancja +0,2%. (bez tolerancji ujemnej). ROwnos¢ nawierzchni: graniczna warto$¢
odchyltki mierzonej w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odlegto-
$ci pomiedzy punktami rownej 4,0m.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ z zachowaniem tolerancji =1mm. Nawierzchnia powinna
mie¢ jednorodng fakturg zewnetrzna i jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z
warstwa no$ng. Powstate taczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw. Nawierzchnia powinna
spetnia¢ parametry podane w pkt. 5.2.
Badania kontrolne powinny obja¢ ponizsze elementy:
-rOwnos¢ nawierzchni,
-pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne, -
grubo$¢ nawierzchni,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 0.0 ,,Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét ”
punkt 77,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zanikowych z odtworzenia nawierzchni jest:
—dla nawierzchni poliuretanowej — m2 (metr kwadratowy)

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST 0.0 . ,,Sposob odbioru robdt ” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiodr odtworzenia nawierzchni obejmuje: —odbidr czgsciowy robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
(wykonania gruntujacej, nosnej i zamykajgcej warstwy nawierzchni poliuretanowe;j),
—odbior koncowy (po wykonaniu wszystkich robot objetych Dokumentacja Projektowa i STWIORB),
—odbior pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w SSTWIORB 0.0. Odbiér nawierzchni poliureta-
nowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez Producenta i kartg techniczna na-
wierzchni syntetycznej.
Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:
—badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna

ITB —karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej Producenta,
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—atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
—autoryzacja Producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwe-
stycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez Producenta
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.0 ,,Podstawa rozliczenia robot”

punkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla wykonania nawierzchni poliuretanowej:

—zakup 1 dostawe produktow nawierzchni i farb poliuretanowych,

—wykonanie wszystkich warstw nawierzchni: gruntujacej, nos$nej i zamykajacej i wierzchniej (uzytkowej),
—wykonanie malowania linii boisk i logo,

—przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan. oraz wykonanie innych

czynno$ci niezbednych do prawidlowego wykonania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-EN 14877 lub rownowazne- Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfika-
cja

10.2. Inne dokumenty
Budowa i przebudowa Zewnetrznych Obiektow lekkoatletycznych.
Wytyczne dla wnioskodawcow ubiegajacych si¢ o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B.-30 INSTALOWANIE PRZEGROD Kod CPV 45421141-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru nawierzchni bezpiecznej podczas wykonywania zadania pt.:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTA-
LACJI WEWN. GAZU BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOLA POD-
STAWOWA NR 11 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana, jako doku-
ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w temacie
SST.0.0.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych z
elementow systemu, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja-

kos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST 1 obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera lub Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu zabudow pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek.
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa, opisem
technicznym i rysunkami. Materialy :

- Scianka z plyty litego laminatu HPL

- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL

- Stopa(n6zka)

- Zawiasy

- Pochwyty - Zamki

- Gatka

- wysokos$¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja no$na (stopy) do wysokosci 150
mm,

- §ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubos$ci 13 mm,

- pionowe okragle profile srednicy 40 mm, na pelng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi pro-
filami drzwiowymi

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

- stopy tworzg jednolita konstrukcj¢ wraz z profilami pionowymi

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

- gatka 1 sygnalizacja zamkni¢cia wykonane z tworzywa sztucznego

-zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewne;,

3. SPRZET. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywac przy uzyciu
specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT.

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w
zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadow. zabudowy nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 przewietrzone. Montaz
Scianek systemowych drewnianych

Montaz odbywa si¢ w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta

zastosowanego systemu. Montaz §cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementow 1 tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
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elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do
$cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podtoza za pomoca systemowych tagcznikow i Scianek drzwiowych. Ostatnim
etapem jest montaz skrzydel drzwiowych 1 zamkoéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjaé foli¢ zabezpieczajaca powierzchnig.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o dlugosci catkowitej wysokos$ci $cianki. Spinajacy profil gorny z aluminium o
zaokraglonych krawegdziach biegnie géornym brzegiem na calej dlugosci $ciany frontowe;.
Elementy konstrukcyjne skr¢cane, konstrukcja mocowana do podtogi na Sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie materialow

Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych za-
swiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyj-
nego, polaczen konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, - sprawdzenie uszczel-
nienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Ro-
boty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty begda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST, jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ wykonania $cianek,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

-rownos¢ 1 ptaskos¢ powierzchni,

- przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, po-
ziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania po-
wierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tatg a powierzchnig §cian kabin powinien by¢
wykonany z doktadno$cig do 1 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania lub rownowazne

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. lub réwnowazne

Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugi¢cia pod obcigzeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi
wioknami PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow widkienniczych. Laminaty widkiennicze i
wiokniny. lub rownowazne

Wyznaczanie sily rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i

metody badan PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe

wraz z tarczami. Wymagania i metody badan lub rownowazne

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan lub
rOwnowazne

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do

drzwi, okien, zaluzjii $cian ostonowych. Czgs¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1

klasyfikacja PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami lub

roOwnowazne

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czgéci chwytowych klamek lub rownowazne
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim lub rownowazne

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci lub rownowazne
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych,
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odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci. lub rownowazne
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