

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Centawa	02-25-1-02-155 -g -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,22	15,67	39	ROZDR-PDR
		Centawa	02-25-1-02-155 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,93	-	21	WPOD-BN
		Centawa	02-25-1-02-160 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,82	33,94	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-160 -c -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,69	-	21	WPOD-BN
		Centawa	02-25-1-02-169 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	-	21	WPOD-BN
		Centawa	02-25-1-02-175 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,99	11,92	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-175 -i -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,68	8,18	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-177 -i -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,74	32,98	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-177 -i -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,64	-	21	WPOD-BN
		Centawa	02-25-1-02-178 -h -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,67	32,14	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-184 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,70	56,57	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-185 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	-	21	WPOD-BN
		Centawa	02-25-1-02-27 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,36	16,37	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-27 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	-	21	WPOD-BN
		Centawa	02-25-1-02-44 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,79	21,54	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,34	28,16	38	ROZDR-PP
		Centawa	02-25-1-02-59A -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,07	36,95	38	ROZDR-PP
		Pluźnica	02-25-1-03-110 -c -98	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,27	6,18	39	ROZDR-PDR
		Pluźnica	02-25-1-03-110 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,53	12,31	39	ROZDR-PDR
		Pluźnica	02-25-1-03-131 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,47	29,73	38	ROZDR-PP
		Pluźnica	02-25-1-03-136 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,82	-	21	WPOD-BN
		Pluźnica	02-25-1-03-61 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,30	11,19	39	ROZDR-PDR
		Pluźnica	02-25-1-03-85 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,85	-	21	WPOD-BN
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	-	21	WPOD-BN
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,83	46,1	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-201 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,53	-	21	WPOD-BN
		Ciochowice	02-25-1-04-207 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,57	11,37	39	ROZDR-PDR
		Ciochowice	02-25-1-04-211 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,19	3,41	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-211 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,31	23,48	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-215 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,17	20,97	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-216 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,26	22,59	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-219 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,24	-	21	WPOD-BN
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,07	19,18	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,69	48,22	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-226 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,52	9,32	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-241 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,48	-	21	WPOD-BN
		Ciochowice	02-25-1-04-242 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	-	21	WPOD-BN
		Ciochowice	02-25-1-04-251 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,14	38,36	38	ROZDR-PP
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,29	5,2	38	ROZDR-PP
	CP	Centawa	02-25-1-02-170 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,88	35,22	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,98	39,22	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,22	6,93	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-178 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,88	29,25	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-178 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,88	23,03	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-178 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,12	44,83	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-178 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,61	82,25	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-180 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,76	30,42	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-180 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,76	55,47	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-184 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,44	57,63	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-189 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,87	114,87	132	CP-W
		Centawa	02-25-1-02-189 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,00	40,02	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-120 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,62	51,71	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-121 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,87	59,69	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-122 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,77	74,93	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-131 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	22,72	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Pluźnica	02-25-1-03-137 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	6,45	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-137 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,12	25,77	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-139 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	22,8	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-140 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,32	96,47	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-60 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	14,51	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-61 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04	28,13	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-61 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	16,77	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-77 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,42	41,49	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-78 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50	43,83	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-90 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	27,63	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-90 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,20	27,61	132	CP-W
		Pluźnica	02-25-1-03-96 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	33,02	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-201 -c -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,65	48,21	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-201 -c -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,23	5,29	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-204 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	5,75	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,08	2,66	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,42	9,66	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-209 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,77	22,5	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-209 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	10,58	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-213 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,80	52,6	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-213 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,76	28,97	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-213 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	26	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-213 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,41	15,63	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-213 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	24,87	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-217 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,75	21,92	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-219 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	32,88	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-219 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,56	58,9	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-221 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,89	55,23	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,04	30,39	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-229 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	8,39	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-229 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74	63,04	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,31	9,06	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,21	27,84	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-237 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	9,64	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-237 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	30,6	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-239 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,16	37,03	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-239 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,71	62,35	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-246 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,84	65,34	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,87	28,92	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,04	46,94	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-251 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,61	47,05	132	CP-W
		Ciochowice	02-25-1-04-251 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,32	97,01	132	CP-W
	CW	Centawa	02-25-1-02-174 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,53	68,47	128	CW-W
		Centawa	02-25-1-02-188 -g -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	2,57	153,57	128	CW-W
		Centawa	02-25-1-02-59A -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,04	46,54	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-78 -b -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	5,66	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-78 -b -02	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	9,29	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-79 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	15,08	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,45	16,97	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -c -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,67	20,82	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-95 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,21	7,92	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-95 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,49	13,01	128	CW-W
		Pluźnica	02-25-1-03-96 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,37	35,11	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-207 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	47,79	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-207 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	7,22	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-207 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,05	63,7	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Ciochowice	02-25-1-04-207 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,83	25,79	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-207 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	18,11	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,68	43,06	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-216 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,35	73,03	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-217 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,58	49,1	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-217 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,18	3,94	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-231 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,46	37,42	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-234 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,57	17,71	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-234 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,42	30,25	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-244 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,53	16,47	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-248 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,26	6,66	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-248 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	22,58	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-251 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,54	16,78	128	CW-W
		Ciochowice	02-25-1-04-251 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,22	68,59	128	CW-W
	ODN-GLEB	Centawa	02-25-1-02-175 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,94	3,69	77	WYK-POGCZ
		Centawa	02-25-1-02-175 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,08	2,53	77	WYK-POGCZ
		Centawa	02-25-1-02-178 -h -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,00	9,94	77	WYK-POGCZ
		Centawa	02-25-1-02-184 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	28,20	17,51	77	WYK-POGCZ
		Centawa	02-25-1-02-44 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,74	6,67	77	WYK-POGCZ
		Pluźnica	02-25-1-03-110 -c -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	7,62	4,73	77	WYK-POGCZ
		Pluźnica	02-25-1-03-110 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,18	9,43	77	WYK-POGCZ
		Pluźnica	02-25-1-03-131 -i -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	14,82	-	75	WYK-PWA
		Pluźnica	02-25-1-03-61 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,80	8,57	77	WYK-POGCZ
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	22,98	14,27	77	WYK-POGCZ
		Ciochowice	02-25-1-04-207 -a -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	8,72	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-211 -a -00	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	1,06	-	76	WYK-P5WA
		Ciochowice	02-25-1-04-211 -d -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	5,55	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-215 -a -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	6,50	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-216 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	6,99	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -g -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	5,94	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -c -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	14,94	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-226 -a -00	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha	-----	KMTR	2,89	-	76	WYK-P5WA
		Ciochowice	02-25-1-04-251 -c -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	-----	KMTR	11,88	-	75	WYK-PWA
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -c -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,61	-	84	WYK WALK
	ODN-POZ	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
	ODN-ZŁOŻ	Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,75	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	19,35	180,54	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,40	42,98	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,35	0,85	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,40	0,22	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-165 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,00	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-165 -f -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	13,00	164,33	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-165 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	13,00	0,86	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-170 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,50	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-170 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,50	69,98	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-170 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,50	0,33	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-170 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-170 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,88	74,33	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-170 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,88	0,39	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,00	5,51	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,00	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,00	225,13	102	SADZ 1R
		Centawa	02-25-1-02-170 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,00	2,92	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,13	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,05	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,50	97,97	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,35	42,35	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20	5,52	103	SADZ WIEL
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,50	0,46	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,35	0,22	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,07	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-59A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,00	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-59A -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	30,00	279,9	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-59A -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,50	14,34	77	WYK-POGCZ
		Centawa	02-25-1-02-59A -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	30,00	1,32	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,33	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,22	-	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,64	99,27	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,08	38,93	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	13,8	103	SADZ WIEL
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,64	0,47	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,08	0,2	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,18	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,62	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,62	58,4	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,62	0,3	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,84	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,84	86,46	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,84	0,45	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-225 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,34	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-225 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,34	67,5	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-225 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,34	0,35	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-225 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,32	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-225 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,32	54,61	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-225 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,32	0,29	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,86	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,50	32,66	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,36	17,19	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,50	0,15	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-252 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,36	0,09	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,90	6,4	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,90	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	200	GODZ RH8
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,90	209,1	102	SADZ 1R
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,00	8,69	77	WYK-POGCZ
		Centawa	02-25-1-02-45 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,90	3,39	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-61A -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,00	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-61A -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,00	139,95	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-61A -b -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,00	0,66	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-61A -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,80	-	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-61A -g -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,80	26,12	106	SAD-BRYŁ
		Centawa	02-25-1-02-61A -g -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,80	0,12	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,00	7,34	111	DOW-SADZ
		Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,00	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,00	240,12	102	SADZ 1R
		Centawa	02-25-1-02-8 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00	3,89	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,06	3,69	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,51	-	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,45	2,84	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,06	120,66	102	SADZ 1R
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,06	1,95	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,45	0,02	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,02	2,15	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,32	-	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,30	1,89	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,02	70,24	102	SADZ 1R
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,02	1,14	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,30	0,01	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,95	4,27	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,60	-	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,45	2,84	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,20	10,25	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,95	139,57	102	SADZ 1R
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,95	2,26	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,45	0,02	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,20	0,08	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,40	-	111	DOW-SADZ
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,40	128,64	106	SAD-BRYŁ
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,40	0,9	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,10	0,07	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,76	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,56	98,52	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,10	51,83	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,76	103	SADZ WIEL
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,56	0,46	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,10	0,27	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,04	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,46	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,32	58,97	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,14	39,69	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,32	0,28	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,14	0,21	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,76	4,52	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,10	0,07	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,30	-	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,44	81,41	106	SAD-BRYŁ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,76	184,6	102	SADZ 1R
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,76	103	SADZ WIEL
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,76	2,39	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,44	0,43	111	DOW-SADZ
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,04	111	DOW-SADZ
	PIEL	Centawa	02-25-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Centawa	02-25-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	8,00	273	124	KOSZ UB
		Centawa	02-25-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	45,00	2 462	125	KOSZ UC
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	38,00	1 296	124	KOSZ UB
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	6,00	328	125	KOSZ UC
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	29,00	989	124	KOSZ UB
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	7,00	383	125	KOSZ UC
NAS	N-ZNGOSP	Ciochowice	02-25-1-04-243 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04-243 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Ciochowice	02-25-1-04-243 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-243 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04-243 -d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	3 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	Pluźnica	02-25-1-03-93 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	204	GODZ RU23
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,50	-	143	GRODZ-SN
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,30	45,36	143	GRODZ-SN
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	204	GODZ RU23
		Centawa	02-25-1-02-171 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	37,45	145	GRODZ-SRN
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	204	GODZ RU23
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	5,00	-	143	GRODZ-SN
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,07	57,53	143	GRODZ-SN
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	41,23	143	GRODZ-SN
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Ciochowice	02-25-1-04-235 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	41,23	143	GRODZ-SN
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	5,00	-	143	GRODZ-SN
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30	72,84	143	GRODZ-SN
	O-GRODZNA	Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
	O-GRODZR	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02-153 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50	-	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-153 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,65	30,1	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50	-	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-154 -i -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,64	29,99	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-162 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,50	-	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-162 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,46	73,38	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-179 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		Centawa	02-25-1-02-179 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,86	55,2	150	GRODZ-DEM
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03-127 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,40	-	150	GRODZ-DEM
		Pluźnica	02-25-1-03-127 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,39	15,57	150	GRODZ-DEM
		Pluźnica	02-25-1-03-132 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,60	-	150	GRODZ-DEM
		Pluźnica	02-25-1-03-132 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,66	17,33	150	GRODZ-DEM
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50	-	150	GRODZ-DEM
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,55	16,62	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,32	15,12	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-226 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-226 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,30	34,53	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-239 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-239 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,96	32,32	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-247 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-247 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30	41,05	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-249 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-249 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,84	18,51	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ciochowice	02-25-1-04-250 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,05	19,87	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		Centawa	02-25-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	-	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -g -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	6,00	-	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	6,00	-	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-130 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	12,00	-	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-134 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	3,26	158	PUL-RYJ
	O-POZ	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	Centawa	02-25-1-02-162 -b -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Centawa	02-25-1-02-174 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Centawa	02-25-1-02-178 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Centawa	02-25-1-02-187 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Centawa	02-25-1-02-27 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Pluźnica	02-25-1-03-121 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Pluźnica	02-25-1-03-124 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	Pluźnica	02-25-1-03-56 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Pluźnica	02-25-1-03-91 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Ciochowice	02-25-1-04-214 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Ciochowice	02-25-1-04-238 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	33,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozreb.do rozdrob	1	M3P	10,00	2,71	17	PORZ-ROZD
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozreb.do rozdrob	1	M3P	5,00	1,36	17	PORZ-ROZD
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	1	M3P	50,00	22,55	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	-	133	ZAB-REPEL
		Centawa	02-25-1-02- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	12,16	284,56	133	ZAB-REPEL
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	11,00	-	133	ZAB-REPEL
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	32,94	556,92	133	ZAB-REPEL
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	8,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	17,39	294,01	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Centawa	02-25-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJK	Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	-	158	PUL-RYJ
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -d -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	158	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	-	155	KOR-P
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	-	156	KOR-NISZ
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	-----	M3	10,00	-	166	KOR-DRWI
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	1,37	156	KOR-NISZ
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,00	6,71	155	KOR-P
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	2,00	5,48	155	KOR-P
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	4,38	154	PUL-WT
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	-	155	KOR-P
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	-	156	KOR-NISZ
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	-----	M3	5,00	-	166	KOR-DRWI
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	1,37	156	KOR-NISZ
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	11,19	155	KOR-P
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	2,19	154	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	16,00	-	912	GOPP RU8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	12,00	-	909	GOPP RH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	105,00	-	909	GOPP RH8
		Centawa	02-25-1-02-181 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,20	24,1	902	PPOŻ-PORZ
		Centawa	02-25-1-02-182 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,20	24,1	902	PPOŻ-PORZ
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	9,38	-	909	GOPP RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-140 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,34	26,43	902	PPOŻ-PORZ
		Pluźnica	02-25-1-03-141 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	1,13	902	PPOŻ-PORZ
		Pluźnica	02-25-1-03-141 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02	11,52	902	PPOŻ-PORZ
		Pluźnica	02-25-1-03-54 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,25	14,12	902	PPOŻ-PORZ
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	63,42	-	909	GOPP RH8
		Ciochowice	02-25-1-04-219 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,33	6,63	902	PPOŻ-PORZ
		Ciochowice	02-25-1-04-224 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,53	10,64	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Centawa	02-25-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Centawa	02-25-1-02-154 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Centawa	02-25-1-02-154 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	70,00	-	909	GOPP RH8
		Centawa	02-25-1-02-154 -c -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	38,00	-	912	GOPP RU8
		Centawa	02-25-1-02-168 -b -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	14,00	-	915	GOPP MH8
		Centawa	02-25-1-02-168 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	70,00	-	909	GOPP RH8
		Centawa	02-25-1-02-168 -b -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	38,00	-	912	GOPP RU8
OCHRP	OP-BUDKIN	Ciochowice	02-25-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	-	170	ZAW-BUD
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	375,00	-	172	CZYSZ-BUD
	OP-BUDKIS	Ciochowice	02-25-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	50,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-NA2000	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
	OP-OŚRPRZ	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	204	GODZ RU23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	204	GODZ RU23
	OP-POZ	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
	OP-REZERW	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-REZERW	Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
POZ	CSS	Pluźnica	02-25-1-03-109 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	30,43	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-109 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,27	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	93,98	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-118 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	22,82	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-78 -b -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	50,08	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-78 -b -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	12	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-87 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	38,14	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-87 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	8,35	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-96 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	35,77	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-96 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,71	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-96 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	102,64	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-96 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	24,97	2	CWD-D
	IB	Centawa	02-25-1-02-155 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	814,00	29,89	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-155 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	86,1	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-155 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	814,00	89,54	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-155 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	14,79	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-27 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00	15,93	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-27 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,79	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-27 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00	54,72	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-27 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,77	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-135 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	789,00	34,3	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-135 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	47,26	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-135 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	789,00	126,92	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-135 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	12,56	2	CWD-D
	POZ	Pluźnica	02-25-1-03-85 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00	22,26	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-85 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	23,59	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-85 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00	57,32	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-85 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,61	2	CWD-D
	IIIA	Centawa	02-25-1-02-160 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 207,00	51,24	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	44,83	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 207,00	159,84	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,68	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-169 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	678,00	27,83	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	55,83	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	678,00	90,64	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	9,3	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-136 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	16,22	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	58,89	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	47,29	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	17,95	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00	13,72	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	68,98	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00	45,85	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	17,52	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	12,82	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	43,24	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	35,18	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	8,26	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	178,12	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	65,63	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Centawa	02-25-1-02-177 -i -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	602,00	24,99	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-177 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	109,06	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-177 -i -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	602,00	78,84	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-177 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	23,75	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-185 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	691,00	27,07	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,75	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-185 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	691,00	89,5	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,6	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-201 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	691,00	345,23	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-201 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	691,00	139,9	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-219 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	740,00	302,64	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	740,00	106,09	2	CWD-D
	IIIB	Pluźnica	02-25-1-03-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	373,00	15,51	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	14,67	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	373,00	43,81	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,85	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-220 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	89,79	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-220 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	32,47	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-220 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	506,00	296,16	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-220 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	506,00	103,88	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	41,48	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	12,85	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-242 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	498,00	263,95	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-242 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	498,00	74,03	2	CWD-D
	POZ-P	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Centawa	02-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	229,39	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	45,36	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 230,00	793,06	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 230,00	216,08	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	72,57	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	20,52	2	CWD-D
	PTP	Centawa	02-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	153,87	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	28,87	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	184,68	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	46,6	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	81,42	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	19,77	2	CWD-D
	PTW	Centawa	02-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	51,76	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,84	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,98	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,83	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	48,34	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,67	2	CWD-D
	TPP	Centawa	02-25-1-02-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	59,22	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	15,43	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Centawa	02-25-1-02-153 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	83,64	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	21,19	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-153 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	40,59	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-153 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,29	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	116,91	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	40,22	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	83,17	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,63	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	45,29	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	15,05	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	11,25	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,52	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	28,47	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,05	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	26,97	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,66	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	17,68	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-154 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	35,43	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	9,07	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,66	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	19,75	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	14,55	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,44	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	30,56	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-160 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,6	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	158,43	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	51,12	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-161 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	25,92	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-161 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	55,69	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-161 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	5,82	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-161 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	13,03	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	12,98	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,48	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	27,82	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,25	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	13,43	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,57	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	28,45	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,2	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	121,38	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	33,45	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-122 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00	27,15	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	23,37	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-122 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00	61,42	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	4,29	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-123 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	30,74	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-123 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,02	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-123 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	60,64	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-123 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pluźnica	02-25-1-03-124 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00	31,7	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,66	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-124 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00	53,15	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,8	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	7,27	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,48	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	14,41	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,21	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	25,63	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	38,7	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	48,78	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-125 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,04	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	10,88	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	16,45	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	119,3	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	31,58	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	12,6	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,71	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	102,92	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	20,79	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	56,38	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	12,53	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	26,55	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,32	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	65,87	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	15,98	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	123,51	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	31,73	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-203 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00	271,82	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-203 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00	62,51	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	74,12	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	16,24	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	133,79	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	41,64	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	63,33	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	20,45	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00	271,1	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-208 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00	74,65	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	74,91	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	26,13	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	173,02	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	43,74	2	CWD-D
	TWP	Centawa	02-25-1-02-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	70,96	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	21,08	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-156 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00	35,22	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-156 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,38	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-156 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00	56,63	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-156 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,74	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-156 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	161,98	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-156 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	41,73	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-158 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	87,37	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-158 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	23,1	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	10,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Centawa	02-25-1-02-162 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,61	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	19,35	2	CWD-D
		Centawa	02-25-1-02-162 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	77,06	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	20,02	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	14,13	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,9	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	20,12	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-117 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,3	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-120 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,91	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-120 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,01	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	89,39	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	24,29	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-57 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	106,67	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-57 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	32	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	14,47	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	41,1	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	26,27	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,96	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,33	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,43	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	1,72	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-76 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	3,23	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	40,88	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	22,99	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,75	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	33,03	2	CWD-D
		Pluźnica	02-25-1-03-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,07	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	137	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	35,56	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	83,81	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,09	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	114,21	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-202 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	29,52	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	33,12	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,84	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	115,29	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	31,27	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-228 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	59,14	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	12,71	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-228 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	160,97	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-228 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	47,37	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-246 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	139,49	2	CWD-D
		Ciochowice	02-25-1-04-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	41,79	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,84	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,22	-	204	GODZ RU23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,84	-	201	GODZ RH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,22	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,84	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,22	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-216 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,88	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-216 -k -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,77	-	204	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	Ciochowice	02-25-1-04-216 -I -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,88	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-216 -I -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,77	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-222 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,88	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-222 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,77	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-222 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,58	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-222 -d -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,18	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,87	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -d -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,77	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,16	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-223 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,36	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-227 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,27	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-227 -k -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,42	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-439 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,53	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-439 -b -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,91	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04-442 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,53	-	201	GODZ RH23
		Ciochowice	02-25-1-04-442 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,91	-	204	GODZ RU23
	UT-MEL	Zbiornik ppoż.L.Centawa d168/1	104/1683	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Zbiornik ppoż.L.Centawa d168/1	104/1683	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Zbiornik ppoż.L.Centawa d168/1	104/1683	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	204	GODZ RU23
		Rów Ba 1-1, Ba 1-1-1-1Dąbrówk a	226/1536	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Rów Ba 1-1, Ba 1-1-1-1Dąbrówk a	226/1536	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		Rów Ba 1-1, Ba 1-1-1-1Dąbrówk a	226/1536	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	280,00	-	204	GODZ RU23
	UT-MEL-UE	Zbiorniki malej retencji (MRN2) Ciochowice	226/2193	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Zbiorniki malej retencji (MRN2) Ciochowice	226/2193	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Zbiorniki malej retencji (MRN2) Ciochowice	226/2193	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	204	GODZ RU23
	UT-PARK	Centawa	02-25-1-02-154 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Centawa	02-25-1-02-154 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Centawa	02-25-1-02-154 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Pluźnica	02-25-1-03-142 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	36,00	-	210	GODZ MH8
		Pluźnica	02-25-1-03-142 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
		Pluźnica	02-25-1-03-142 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
		Ciochowice	02-25-1-04-440 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Ciochowice	02-25-1-04-440 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Ciochowice	02-25-1-04-440 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		Centawa	02-25-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	204	GODZ RU23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Pluźnica	02-25-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	204	GODZ RU23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Ciochowice	02-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.