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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Dane ogdilne

1.1.

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy czesci konstrukcyjnej budowy
obiektu tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
w parku miejskim w Andrychowie. Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach nr 187,
1910, 1911, obreb ewid.: 001, Andrychoéw Miasto.

Opracowanie zawiera:

— opis techniczny przyjetych zatozen konstrukcyjnych,

— rysunki konstrukcyjne,

— zestawienie stali i elementéw drewnianych,

— os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— kopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o czionkostwie w izbie
oraz o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilnej,

Podstawa opracowania

- projekt wykonawczy czesci architektonicznej opracowany przez firme Techniczna Obstuga
Inwestycji Pawet Sarkowicz,
- Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe tezni
solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Parku Miejskim w Andrychowie, dz. nr 187
opracowana przez GEO-HYDRO Andrzej Wozniak w czerwcu 2025r.,
- Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),
- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami),
- Aktualne normy budowlane:

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1991-1-1:2004

% 00 Czeé¢ 1-1: Oddziatywania ogdélne. Ciezar objetosciowy.
PN-EN 1991-1-3:2005 Euro,k'od 1: Oddz.laiywan.la na ’konstrukc!e.. o
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — obcigzenie sniegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1991-1-4:2008
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
PN-EN 1997 Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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1.3.

1.4.

Materialy budowlane konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny C35/45

Beton podktadowy C12/15

Stal zbrojeniowa A-lIIN (B500SP-EPSTAL)
Drewno C24

Sruby i tgczniki w potgczeniach Stal kwasoodporna klasy V4A

Wszystkie zastosowane materialy wbudowane w sposéb trwalty w konstrukcje budynku
powinny spetnia¢ wymagania art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Opinia geotechniczna podioza

Warunki gruntowe:

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujgce grupy utworéw:

. Utwory czwartorzedowe, holocenskie gliny pylaste i pyly oraz plejstocenskie
pospotki, pospotki gliniaste i gliny piaszczyste .

Stwierdzone grunty spoiste zostaly zaklasyfikowane do gruntéw nieskonsolidowanych przez
lodowiec o stopniu konsolidacji C. Ponizej przedstawia sie opis wydzielonych warstw
geotechnicznych

Warstwa la - pyly barwy niebiesko-szarej, mato wilgotne o usrednionym stopniu plastycznosci
wynoszacym I = 0,13 - twardoplastyczne.

Warstwa Ib - pospoftki gliniaste, gliny pylaste z dom. zwiru, barwy na ogot szarej, wilgotne
o usrednionym stopniu plastycznosci wynoszgcym I. = 0,25 - plastyczne.

Warstwa Ic - gliny pylaste lok. z dom. namutu, gliny piaszczyste z pospétkg, barwy szarej
i ciemnoszarej, wilgotne o usrednionym stopniu plastycznosci wynoszacym I =0,33—
plastyczne.

Warstwa Il - pospétki z domieszkg gliny piaszczystej, barwy na ogét szarej, wilgotne
o usrednionym stopniu zageszczenia wynoszgcym Ip = 0,40— sredniozageszczone.

Il. Utwory neogenskie, wietrzeliny i itowce

Warstwa llla - wietrzeliny reprezentowane przez ity pylaste z okruchami itowca, barwy szarej,
mato wilgotne o usrednionym stopniu plastyczno$ci wynoszgcym I = 0,00 -zwarte.

Warstwa lllb - itowiec silnie zwietrzaty. Orientacyjna wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc>5MPa.
Wystepuje od gtebokosci 3,2m (S1) i 3,8m (S2 i S3). Nie zostat przewiercony w ramach
prowadzonych prac.
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1.5.

1.6.

Warunki wodne:

Woda gruntowe w formie sgczen stwierdzona w otworach nr: 1 - 3 na gtebokosciach ok.0,75m
do 0,85m ppt. na granicy spagu nasypow i stabo przepuszczalnych glin oraz 2,3m do 2,5m
ppt. w warstwie ib.

Zalecenia dotyczgce prowadzenia roboét fundamentowych

a) Nasypy niekontrolowane sg gruntami nienosnymi.

b) Budujgce podtoze grunty rodzime: warstwa la, Il, llla, lllb sg gruntami no$nymi. Warstwa Ic,
Ib — matonos$na.

c) Zaleca sie posadowi¢ projektowany obiekt posrednio w obrebie warstwy pospétki ( warstwa
I

d)Woda gruntowa zostata stwierdzona w wszystkich otworach w spggowej czesci nasypow
niebudowlanych na gtebokosci 0.75 — 0.85 m p.p.t.,, co odpowiada rzednym wysoko$ciowym
330.95 m n.p.m.

POZOSTALE PARAMETRY GRUNTOWE ZAWARTO w DOKUMENTACJI
GEOTECHNICZNEJ

W trakcie prac ziemnych nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej do poziomu okoto 50cm
ponizej posadowienia. Grunt stabonosny pod fundamentami nalezy wymieni¢ na kruszywo
tamane dolomitowe do poziomu osiggniecia gruntéw nosnych lub do poziomu 1,0m ponizej
poziomu posadowienia. Warstwy kruszywa zagesci¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s>0,98 warstwami o grubosci max. 20cm. Zatozone parametry potwierdzic¢
w trakcie prac ziemnych. W przypadku watpliwosci alternatywne rozwigzania nalezy
skonsultowaé z projektantem.

Do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenia przekazywane na podfoze gruntowe o wartosci
150kPa.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonaé¢ chudy beton grubosci 10cm z betonu klasy
C12/15 zatarty na gtadko.

Po wykonaniu wykopu, przed przystgpieniem do prac fundamentowych, uprawniony
geotechnik lub kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy zatozone
w projekcie warunki gruntowe.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463): proste warunki gruntowo-wodne (przy
wymianie gruntu pod fundamentami), a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
Wplyw eksploatacji gérniczej na projektowany obiekt

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany poza obszarem negatywnych oddziatywan
gorniczych.
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2. Konstrukcja projektowana

2.1.

2.2.

2.21.

Dane wyjsciowe przyjete do projektowania

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze:

- 3 strefy obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 ,Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.”

— 3 strefy obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 ,Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — oddziatywania wiatru”

— Strefy o glebokosci przemarzania gruntu > 1,00m

Opis elementéw konstrukcyjnych
Konstrukcja drewniana tezni

Obiekt tezni jest konstrukcjg drewniang. Teznia skfada sie konstrukcji tezni zasadniczej wraz
z sgsiadujacg z nig pergolg. Wymiary osiowe tezni to: szeroko$¢ ok. 2,6m; dtugos¢ 6,72m;
wysokos¢é do pomostu 2,50m, wysokos$¢ do zadaszenia 4,46m. Gidwny ukfad konstrukcyjny
stanowig drewniane ramy w rozstawie co 1,68m, potgczone pomostami roboczymi.
Konstrukcja ramy wewnetrznej ma szerokos¢ 2,15m u podstawy i skiada sie 4 stupow
o przekroju 16x16cm potgczonych podwdéjnymi kleszczami 2x8x16cm w poziomie podstawy,
pomostu gérnego oraz w poziomie +1,13m. W poziomie +3,65 stupy sg podchwycone
podwodjng belkg oczepowg 2x8x16 oraz w poziomie zadaszenia +4,43 stupy wewnetrzne sg
podchwycone podwdjng belkg oczepowg o zmiennej wysokosci 2x8x10-14cm. Konstrukcja
ramy zewnetrznej ma szerokos¢ 2,73m u podstawy i sktada sie 6 stupdw o przekroju 16x16cm
potgczonych pojedynczymi kleszczami 8x16 w poziomie podestu goérnego, w poziomie +1,28
i +3,65 oraz w poziomie zadaszenia +4,46 podwodjna belka oczepowag o zmiennej wysokosci
2x8x10-14cm.

Niezmienno$¢ poprzeczng tezni zapewnia skratowanie wprowadzone w ramach skrajnych
oraz srodkowych. W ramach skrajnych skratowanie w postaci odwréconego V pomiedzy
podwaling i kleszczami, fgczace stupy wewnetrzne i srodkowe zostanie wykonane
z krawedziakéw 8/16cm tgczonych ze stupami srubami M16 z wmontowanym pierécieniem
kolcowym @62. W ramach $rodkowych RD-2 usztywnienie poprzeczne zostanie wykonane
w formie odwréconego V tgczgc skrajne stupy ze Srodkowymi z krawedziakéw 8/16cm
taczonych ze stupami sSrubami M16 z wmontowanym pierscieniem kolcowym @62.
Niezmiennos¢ podiuzng konstrukcji zapewniajg zastrzaty o przekroju 8x16cm tgczace 2
skrajne ramy gtéwne w formie V oraz belki podtuzne 8x16cm w poziomach 10,00, +2,50
i +3,65.

Konstrukcja drewniana tezni wypetniona bedzie gateziami tarniny uktadanymi na dodatkowych
profilach drewnianych o przekroju 6x8cm, uktadanych w kierunku podtuznym i mocowanymi
do stupdw ram w rozstawie pionowym co 60cm.

Konstrukcja drewniana tezni ustawiona bedzie w zelbetowej wannie zbierajgcej sptywajgca
solanke oraz petnigca role fundamentu.

Pergola skfada sie z ciggu stupéw 16x16cm potgczonych miedzy sobg ryglami podtuznymi
i poprzecznymi 16x16cm. Potgczenie stupdw i belek w postaci stalowych marek. Zadaszenie
w postaci lameli o przekroju 4x14cm. Ramy pergoli uksztattowane po fuku. Stupy
zamocowane w sposob sztywny w stopach fundamentowych.

Wszystkie elementy potaczone na wreby i czopy, dodatkowo skrecone Srubami ze stali
kwasoodpornej austenicznej klasy V4A.
Wszystkie marki i blachy tgczgce elementy drewniane zostang wykonane ze stali nierdzewne;.
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2.2.2.

2.2.3.

224,

Montaz tezni

Montaz elementéw drewnianych bedzie polegat na scaleniu ram, ustawieniu ich
i wypoziomowaniu na podkfadach na ptycie wanny Zelbetowej. Montaz nalezy rozpoczg¢ od
ram skrajnych, stezonych ukosnymi stezeniami, nastepnie kontynuowaé¢ wznoszenie o kolejne
przesta wykorzystujgc stezone przesta do stabilizacji przestrzennej konstrukgciji.

Konstrukcja fundamentéw

Dla konstrukcji tezni zaprojektowano fundament w formie wanny zelbetowej. Skrzydetka niecki
przyjeto wspornikowe zakotwione w $ciankach niecki. Poziom posadowienia fundamentu
zmienny, zgodnie ze spadkiem dna wanny. W najwyzszym poziomie wynosi -1,43m,
w najnizszym -1,48m. Poziom poréwnawczy ustalono na poziomie gornej krawedzi niecki
+0,00. Przy osi ,1” zlokalizowana jest studzienka o wymiarach w Swietle 236x110cm
zagtebiona -0,91m do poziomu -2,05m (dno), poziom spody fundamentu -2,40m.

Grunt stabonosny pod fundamentami nalezy wymieni¢ na kruszywo tamane dolomitowe do
poziomu osiggniecia gruntow nosnych lub do poziomu 1,0m ponizej poziomu posadowienia.
Warstwy kruszywa zagesci¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,98
warstwami o grubosci max. 20cm. Na podbudowie wykona¢ warstwe podkiadu z chudego
betonu klasy C12/15 (B15) o gr.10cm oraz utozy¢ warstwe poslizgowa z 3 warstw folii PE
gr.0,50mm.

Fundament tezni jest plyta fundamentowg grubosci 35cm. Zewnetrzne $ciany wysokosci
ok.110cm i grubosci 30cm nadajg fundamentowi ksztatt niecki. Konstrukcja drewniana tezni
ustawiona bedzie na podkiadach drewnianych na dnie niecki. Niecka ptyty fundamentowe;j
stanowi technologiczny zbiornik na sptywajgca z tarniny solanke i pozwala na jej przeptyw do
studzienki zasilajgcej instalacje nawadniajgca teznie. Z uwagi na charakter fundamentu (forma
plytkiego zbiornika) oraz agresywny charakter wéd solankowych przyjeto klase srodowiska
XS2. Na tej podstawie zastosowano do konstrukcji ptyty beton klasy C35/45 (B45), stal
zbrojeniowa A-IlIN gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy plastycznosci, otuling
zbrojenia 50mm. W obliczeniach statycznych rozwarcie rys ograniczono do 0,20mm. Przyjeto
schemat ptyty sztywnej, nie podzielonej dylatacjami.

Ptyte fundamentowa nalezy wykonywa¢ na warstwie pos$lizgowej wykonanej z 3 warstw folii
PE gr.0,5mm. Warstwa poslizgowa powinna by¢ wykonana pod catg powierzchnia ptyty. Ptyte
fundamentowa nalezy betonowac¢ w catosci. Przerwy technologiczne w betonowaniu mozna
wykonaé jedynie na styku ptyta —Sciana pionowa niecki. Przerwa powinna by¢ zabezpieczona
tasma PCV uszczelniajgca styk.

Zabezpieczenie niecki przed korozjg chemiczng, zaréwno betonu jak i zbrojenia, zostanie
zapenione przez zastosowanie betonu dla klasy srodowiska XS2 czyli dla obiektow stale
zanurzonych w wodzie morskiej, w ktérych wystepujg chlorki. Dodatkowo w celu zapewnienie
szczelnosci niecki przerwy technologiczne nalezy zabezpieczy¢ przez wprowadzenie tasm
uszczelniajgcych i wezy iniekcyjnych.

Pod stupami pergoli zostang wykonane stopy fundamentowe o szerokosci podstawy 50x50cm
i wysokosci 30cm z cokotem fundamentowym o szerokosci podstawy 25x25cm. W miejscach
podparcia wewnetrznego tawek cokoty fundamentowe o szerokosci podstawy 30x30cm.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o zatwierdzonag
dokumentacje techniczng. Poprawnos¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami
w dzienniku budowy.

Uzytkowanie obiektu

Nalezy przeprowadzac co roczne kontrole okresowe stanu technicznego konstrukcji pod
katem trwatosci i zuzycia elementéw drewnianych oraz potgczen miedzy nimi.
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3. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac
3.1. Warunki wykonania i odbioru prac ziemnych

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu
i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez kierownika budowy, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych, nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania
budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t ziemnych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robot,
na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér
nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska
o charakterze archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania
z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak.
aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wymiary wykopoéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw
w poziomie fundamentdéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia
zboczy wykopdw i ich nachylenia.

Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznos¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzeh. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami
Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzenh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
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Szerokos¢ dna wykopoéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych
w wykopie.

Przestrzehn ta powinna wynosi¢, co najmniej: w przypadku uktadania rurociggéw
i drenazy po 30cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Odwodnienie wykopu
Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidiowe
odwodnienie wykopu.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu
Zapewni¢ nalezy nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze;j.

Wykonywanie wykopoéw w zaleznosci od technologii.

Wykonywanie robdt recznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

Uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
"Odwodnienie wykopu".

Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest urzagdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od
krawedzi skarpy.

Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robo6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robét, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

Gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty =ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie
dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci.

- Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.
Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

Wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania roboét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi
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watpliwosci, inwestor moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Badanie gruntéw

Z przeprowadzonych na terenie budowy badah gruntu nalezy sporzgdzi¢ protokot
i porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie probek gruntu
i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami pahstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci
i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie,
usuniecie kamieni i gruntéw o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia
statecznosci skarp wykopdw, rozparcie i podparcie $cian wykopoéw pod fundamenty
budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego
itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru rob6t nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich
ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byé
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu
i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktdérych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.
W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikdédw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.
Przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet
w czasie jej postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu wagskoprzestrzennego powinno by¢
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym , ze:

— pracownicy powinni znajdowaé¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego

pojemnika lub tyzki,
— wykop powinien byé szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli
jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku.

Pojemnikoéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci. Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego
powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie
urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem s$rodka transportowego na wysokosci nie
wiekszej niz:
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50 cm w przypadku tadowania materiatdw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

3.2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowej

Z uwagi na stopien ztozonosci obiektu, zaleca sie aby realizacje inwestycji wykonywac
w oparciu o projekt wykonawczy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujgcymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalng nalezy uwazac zawarto$¢ cementu >280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rk i w/c
moze wymagac¢ duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie
powinien przekraczac¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujagcymi normami.
Charakterystyki powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny sie sktadac
z materiatdw krzemowych, posegregowanych i przeptukanych wodg, wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie
powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw
z wolng krzemionka krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie
powinna by¢é dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki
powinny naleze¢ przynajmniej do trzech roznych klas granulometrycznych. Zgodnie
z normami nalezy sprawdzac systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowe;.

Dodatki do betonu — stosowaé dodatki uptynniajgce. Wszystkie partie pretdw zbrojeniowych
powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewa¢ warstwami , zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwo$ci
8000 + 10000 uderzen na minute. Stosowaé systemowe deskowania , odpowiednie podkfadki
pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowac zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét wykonywac i badac probki betonu. Prébki do
badanh przechowywac¢ w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukc;ji.

Na tgczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac
zaprawy sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30 stopni. W szczegdlnosci
w porze podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz
wilasciwg pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego
betonu, powinien okresli¢ prawidtowag procedure pobierania, identyfikacji i badania prébek.
Wykonawca powinien pobiera¢ probki na wytwérni i w miejscu betonowania. Wszystkie prébki
powinny by¢ jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.
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Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli:

. Dopuszczalne

Odchylenia o d(l:ohylki [mm]

1. |Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia

a. | Na1 mwysokosci 5

b. | Na calg wysokosc¢ konstrukgiji i w fundamentach 20

c. | W scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow | 15
podtrzymujacych stropy monolityczne

d. | W $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub | 1/500 wysokosci
przestawnym budowli, lecz nie

wiecej niz 100mm

2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a. | Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku 5

b. | nacaltg ptaszczyzne 15

3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg
o dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a. | Powierzchni bocznych i spodnich 4

b. | Powierzchni gérnych 18

c. | Odchylenia w dlugosci i rozpietosci elementow 120

d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18

e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza sie stosowanie innych metod
sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang
doktadnoscig. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno
znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania roboét betonowych.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukgcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczernstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan"

Prace wykonczeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki
sposob, ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwia wykonanie pomiaréw kontrolnych elementow
konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej konstrukcji jest
czescig dokumentacji powykonawczej i jest obowigzkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych muszg obejmowaé odbiory:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidiowo$ci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowo$ci i doktadnos$ci wykonania konstrukgji,

Do odbiorow Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie protokoty badan materiatow,
pomiarow deskowan, utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej, badan betonu,
pomiardw doktadnosci wykonania elementow konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe
powinny by¢ prowadzone po odebraniu elementéw konstrukcyjnych.
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Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych
odpowiednich metod. Polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powiok
zabezpieczajgcych przed parowaniem. W szczegodlnosci stosowaé powitoki gdy wilgoé
powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°.
Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spasé¢
ponizej +50°.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30°. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

Tolerancje

wymiar poprzeczny elementéw pionowych 5 mm,
gotowy wymiar stropu 5 mm,

pion stupdw i $cian na wysokosci kondygnacji 2 mm.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw

ELEMENTY STALOWE
Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewne;.

ELEMENTY ZELBETOWE
Niecka zelbetowa zostanie wykonana w klasie ekspozycji XS2 z ograniczeniem zarysowania
do 0,20mm, co stanowi zabezpieczenie dla przenikania wody.

Powierzchnie zelbetowe stép pod pergole pionowe i poziome nalezy pokryé powtokami
przeciwwilgociowymi, np.:

- pionowe — roztwor asfaltowy gruntujgcy + masa asfaltowa do izolacji i konserwac;ji

- poziome 2 x papa asfaltowa

ELEMENTY DREWNIANE
Zabezpieczenie elementéw drewnianych na korozje biologiczna nalezy wykona¢ wg projektu
czesci architektoniczne;.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw konstrukcyjnych wykona¢ wedilug zalecen
podanych w czes$ci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg
ds. przeciwpozarowych.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— roboty ziemne — wykopy

— prace na wysokosci ponad 10 m od powierzchni terenu;

— roboty z wykorzystaniem dzwigow;

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu;

Dla w/w robdt Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robé6t budowlanych i przepisy BHP,
zawierajgce nastepujgce informacje:

— plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;
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— zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapow robét;

— wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiérce lub adaptacii

— informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacij;

— informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych
zagrozenie;

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzér;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

— wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

6. Uwagi koncowe

— Roboty budowlane nalezy rozpoczgé po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
— Dokumentacja zaréwno na etapie sktadania ofert, jak i podczas realizacji powinna by¢
rozpatrywana jako catosc¢.
— Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji
oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktére przekaze mu zlecajgcy dla
realizacji catosci lub czesci zadania.
— Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka
budowlang, normami i przepisami na podstawie projektu budowlanego przekazanego mu
przez zlecajgcego - Inwestora.
— Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka
rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwtoczne projektanta celem
ich wyjasnienia oraz wstrzyma prace.
— Wszystkie zmiany materiatédw lub technologii muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowac
w formie pisemnej, wpisem do dziennika budowy lub w formie notatki stuzbowe;.
— Dokumentacja Techniczna powinna znajdowac sie na budowie i by¢ dostepna wszystkim
wykonawcom i dostawcom upowaznionym przez Inwestora.
— Dokumentacja Techniczna chroniona jest prawem autorskim i moze by¢ uzywana jedynie
do celéw, dla jakich zostata sporzgdzona, tj. przedmiotowej inwestycji. Kopiowanie
i jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody.
— Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementéw
i urzadzen pod nastepujgcymi warunkami:
-Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen,
-Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatéw i urzgdzen oraz wymaganiom projektu budowlanego.

— W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegdlnych
skfadnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac
inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku
wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych informacji, ktére nie majg wptywu na
warunki podstawowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa
konstrukcji, waloréw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowaé sie zasad wyboru
technologii, rozwigzan materiatowych o wyzszych parametrach zapewniajgcych wyzszg jakosé
ustugi.

— Ujawnione w projekcie ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania odpowiedniej
weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian.
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— Ujawnione btedy nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego
wykonania i realizacji robét budowlanych, ktére sa niezgodnie z obowigzujagcymi
przepisami techniczno-budowlanymi.
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