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A. Sprievodna sprava

Identifikacné tdaje stavby

1.1. Stavba

Nazov stavby: Rekonstrukcia objektov pre vybudovanie tréningového centra SOS Hnusta a rozvoj
komplexného odborného vzdelavania v spolupraci so zamestnavatelmi - vypracovanie
projektovej dokumentacie

Charakter stavby: Rekonstrukcia

Miesto stavby: Mlynska ulica, Rimavska Sobota, Pozemky parc. €. KN C 1726/3, KN C 1726/4, KN C

1726/5, KN C 1726/6, KN C 1726/7, KN C 1726/8, KN C 1726/9, KN C 1726/10, KN C
1726/11, KN C 1726/12, KN C 1726/14, KN C 1726/15, KN C 1726/16, KN C 1726/17, KN C
1726/18, KN C 1726/19, KN C 1726/24, KN C 1726/25 a KN C 1726/26 v k.U. Rimavska
Sobota

1.2. Stavebnik
Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23
974 01 Banska Bystrica
Spracovatel projektovej dokumentacie
Generalny projektant: Architectural & Building Management s.r.o
Podhorska 611/12, Modra
tel. 0905 415 138

email — tvrdon@architectural.sk

Projektanti odbornych profesii :

E4, PoZiarna ochrana: Ing. Timotej Kapinay - Fire Specialist
Sitnianska 6596/11
974 11 Banska Bystrica
E1.2, Statika objektu: Ing. Kamil Molnar
GALAXIA spol. s r. 0. Furdekova 13, 851 04, Bratislava, Slovenska
republika
E10, EHB Mgr. Matej Prokyp¢ak, NOVACO, s.r.o.

obchod@novaco.sk
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E2.1;E2.2;, Zdravotechnika
Ing. Michal Kubacny
0904 803 675
Kubacny@maproject.sk
www.maproject.sk

E2.3, Vykurovanie Ing. DuSan Kosik
autorizovany stavebny inzinier SKSI 7161*14
dkprojecting@gmail.com
0908 223 912

E2.4, Vzduchotechnika Ing. Luka$ Matula
Email: bimklima@bimklima.sk
Mobil: +421 902 219 943
E2.5, Elektroinstalacia Ing. Rudolf Skrabak
DOSKRTA s r.0.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
e-mail: doskrta@doskrta .sk
mob: 0905404568 ,0908784454
OBJEKTOVA SKLADBA:

S001 - E1.1 Stavebna Cast
E1.2 - Statika
E2.1 — Zdravotechnika vnutorné rozvody
E2.3 - Viykurovanie vnutorné rozvody
E2.4 — Vzduchotechnika vnutorné rozvody
E2.5 - Silnopridové rozvody a osvetlenie
E2.5 — Uzemnenie bleskozvod
E2.5 — Slaboprudové rozvody
E3 - Hlasova signalizicia poziaru
E4 - Protipoziarna bezpe¢nost stavby
E8 — Priprava Uzemia a hrubé teréne Upravy
E10 - Projektové hodnotenie
E11- Starostlivost o Zivotné prostredie ochrana prirody a krajiny
8002 - E7.1 Spevnené plochy
S0 02.1 - E7.2 Uprava existujliceho vjazdu
S003 - E9.1 Krajinna architektura a mobiliar
$003.1 - E9.2 Oplotenie
$003.2 — E9.3 PristreSok pre nadoby na odpad
8004 - E2.2 Pripojka vody
SO 04.1 - E2.2 PoZiarna nadrz
S005 - E2.2 Pripojka splaskovej kanalizacie
S006 - E2.2 Dazdové kanaliz&cia
SO07 - E2.5 Elektricka pripojka
S$008 - E2.5 VonkajSie osvetlenie

PS 01 - Dieselagregat
PS 02 - Civilna ochrana

F 1 - Plan organizacie vystavby
F2- BOZP
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2.

2.1.

2.2

Zakladné udaje o stavbe

Vychodiskové podklady

obhliadka objektu

kopia katastralnej mapy

geodetické zameranie 10/2024

Technické podmienky pripojenia na rozvody tepla — STEFE Rimavska Sobota, s.r.0. — 9/2024

Technické podmienky napojenia na odber el. energie - Stredoslovenska distribuéna, a. s. — 10/2024
Stanovisko Mesta Rimavska Sobota k projektovej dokumentacii stavby , Rekonstrukcia objektov pre
vybudovanie tréningového centra SOS Hnii$t'a a rozvoj komplexného odborného vzdelavania v spolupraci
so zamestnavatel'mi - vypracovanie projektovej dokumentacie “ z hfadiska tzemného planovania 8/2024
Stanovenie technickych podmienok napojenia na verejny vodovod a kanalizaciu - Stredoslovenska vodarenska
prevadzkova spoloénost, a.s. 10/2024

Zadanie investora - Vybudovanie vzdelavacieho centra — dielne pre vyucbu a rekvalifikaciu

Zdovodnenie stavby
Rekonstrukciou arealu pristupného z Mlynskej ulice odstranenim technicky nevyuzitelnych, moraine a energeticky

zastaralych hal na pozemokch investora a naslednym vybudovanim nového komplexu budov sa spristupni stredné
odborné vzdelavanie a zaroveri sa umozni rekvalifikovanie a Skolenie v technickom odbore v danom regione. Tym sa
zvySi dostupnost odbornej pracoven; sily v danom regidne.

23.

Ugel stavby

Ugel stavby je vybudovanie $koliaceho a tréningového centra v danom regione.

2.4. Udaje o projektovych kapacitach

PLOCHA POZEMKU: 3401 m?

ZAST. PLOCHA 1.NP 1450,7 m?
OBOSTAVANY PRIESTOR 5989 m?

POCET NADZEMNYCH PODLAZI: 1

POCET PODZEMNYH PODLAZI: -

ZASTAVANA PLOCHA: 1450,7 m?

1ZP 1450,7/ 3401 - 0,43
KZ 937,24/ 3401 - 0,28
2.5. Udaje o vystavbe

Vlystavba objektu sa uskutocni v jednej etape na zéklade harmonogramu prac schvaleného investorom.

Vecné a Casové vazby stavby na okolitd vystavbu:

Stavba ma vézby na okolitd vystavbu:

- Objekt je v blizkosti Strednej Skoly -Gymnazia Ivana Krasku, pristupného z Hostinského ulice.

- Funk&ne budu oba komplexy budov prepojené. Konkrétne sa uvazuje o spoloénom stravovani v budove
Gymnazia Ivana Krasku

- Zriadovatel je zaroven investorom

Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoncenie stavby
Predpokladana celkovéa doba vystavby: 18 mesiacov
Zahajenie stavby: 04/20 25
UkoncCenie vystavby: 03/2026
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2.6. Sulad s uzemnym planom

V zmysle Gzemnoplanovacej dokumentacie - Uzemného planu mesta Rimavska Sobota st parcely v k.0.
Rimavska Sobota KN C 1726/15, 1726/18, 1726/19, 1726/24 a 1726/25 su&astou &asti Uzemia s funkciou— Obcianska
vybavenost — OV, ktoré sluzi pre umiestnenie objektov a zariadeni samospravy a Statnej spravy, Skolstva,
zdravotnictva a socialnej starostlivosti.

Pripustné su :
- objekty a zariadenia obCianskej vybavenosti,
- zariadenia prisluSnej technickej vybavenosti,
- zariadenia pre odstavovanie a garazovanie automobilov,
- verejna a sukromna zelen.
Obmedzuijuce su :
- pohotovostné byvanie pre zamestnancov.
Zakézané su :
- v8etky druhy stavieb pre byvanie, vyrobu, verejné stravovanie a ubytovanie.

Navrhovana stavba je z hladiska Gzemného planovania v sulade s regulativom funkéného vyuZitia predmetnej
Casti Uzemia. Na zaklade danych skutoénosti bolo vydané kladné stanovisko k projektovej dokumntécii mestom

Rimavska Sobota.
(stanovisko je priloZzené k projektovej dokumentacii).

Vypracoval : Ing . Samuel Filip Drahovsky Oktober 2024
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