
ŠTANDARDNÉ ZOSTAVENIE KOT. BLOKU KOTEVNÝ RÁMČEK
OTVORY PRE KOTEVNÉ TY >25mm)

KONTROLNÉ OTVORY (∅12,5mm)

VOĽNÝ PRIESTOR

2x KOTEVNÝ RÁMČEK2xMATICA

-0,470
ÚROVEŇ KOTVENIA

2xMATICA NAVZÁJOM
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ZOSTAVENIE KOTEVNÉHO BLOKU A STĹPOV S KOTEVNOU PLATŇOU
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PRI RÁMČEKU NUTNÉ ODSTRÁNIŤ PRÍPADNÝ ZVYŠNÝ MATERIÁL Z VÝROBY
PREVEDIE SA POLOHOVÉ VYTÝČENIE A NIVELÁCIA BLOKOV. BLOKY SA UKOTVIA DO ARMATÚRY PÄTKY
UKOTVENIE SA PREVEDIE PRIVARENÍM POMOCNÝCH PRÚTOV K ARMATÚRE A RÁMČEKOM KOTEVNÉHO BLOKU
NIKDY SA NESMIE VYREZÁVAŤ AKÁKOĽVEK BETONÁRSKA VÝSTUŽ.
PRI NEMOŽNOSTI OSADENIA BLOKU Z DÔVODU KOLÍZIE S VÝSTUŽOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
JE NUTNÉ ZAKRYŤ ZÁVIT TYČÍ NAD ÚROVŇOU KOTVENIA, ABY NEDOŠLO K ZANESENI UZÁVITU BETÓNOM

POKYNY PRE OSADENIE KOTEVNÉHO BLOKU DO ZÁKLADU:

POŽIADAVKY NA ZÁKLADY:
POŽADOVANÁ TRIEDA BETÓNU V MIESTE KOTVENIA C 20/25 (B25)
PÄTKY PRE KOTEVNÝ BLOK MUSIA BYŤ ARMOVANÉ BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU
BEZ KOLÍZIE S KOTEVNÝM BLOKOM, PRIPEVNENÝM ZVARMI ALEBO VIAZACÍM DRÔTOM.
PÄTNÁ DOSKA OCEĽOVÝCH STĹPOV MUSÍ BYŤ PODLIATA CEMENTOVOU HMOTOU TAKTO:
ŠPÁRA DO 25 mm - KAŠA Z ČISTÉHO PORTLANDSKÉHO CEMENTU
ŠPÁRA 25 AŽ 50mm - RIEDKA MALTA Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU, POMER 1:1 (CEMENT K JEMNÉMU PLNIVU)
ŠPÁRA NAD 50 mm - HUSTÁ MALTA Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU, POMER 1:2 (CEMENT K JEMNÉMU PLNIVU)
MOŽNO POUŽIŤ PROFESIONÁLNE PODLIEVACIE HMOTY NAPR. SIKAGROUT-318, GROUTEX 603, SUPERFIX r
PODLIATIE A OBETONÁVKU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEĽ ZÁKLADOV NAJNESKÔR DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ
PO ZDVIHNUTÍ A ZROVNANÍ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE.
MAXIMÁLNA VÝŠKOVÁ ODCHÝLKA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDE ±10 mm
MAXIMÁLNA SMEROVÁ ODCHÝLKA STREDU ZÁKLADOVEJ PÄTKY BUDE ±10 mm
MAXIMÁLNA SMEROVÁ ODCHÝLKA LÍCA OPORNEJ STENY BUDE ±10 mm
VŠETKY KOTEVNÉ PROFILY A STĹPY OPATRIŤ 2x NÁTEROM ETERNAL MAT AKRYLÁTOVÝ SIVÝ
STĹPY NATRIEŤ DO VÝŠKY 200 mm NAD ÚROVEŇ ČISTEJ PODLAHY

betónovať do suchého (nepremočeného) výkopu
spätné zásypy medzi pásy vykonať po vrstvách a zhutniť
medzi základy uložiť ležaté rozvody, prierazy podla profesií EL, ZT...
pod pásy roštu vložiť zemniace prvky bleskozvodu
vrstvy pod podkladným betónom a pásmi zhutniť na Edef,2 = 35 MPa
previesť kontrolu zhutnenia statickými skúškami
v prípade nezrovnalostí zastaviť práce a privolať projektanta na vyriešenie

POZNÁMKY:

Legenda značiek: 
H.H.P - HORNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ PäTKY ZO ŽELEZOBETÓNU
S.H.P - SPODNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ PäTKY ZO ŽELEZOBETÓNU
H.H.ZR - HORNÁ HRANA ZÁKLADOVÉHO ROŠTU ZO ŽELEZOBETÓNU
S.H.ZR - SPODNÁ HRANA ZÁKLADOVÉHO ROŠTU ZO ŽELEZOBETÓNU
H.H.ZD - HORNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ DOSKY ZO ŽELEZOBETÓNU
S.H.ZD - SPODNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ DOSKY ZO ŽELEZOBETÓNU
SR1-10 - SKLOPENÝ REZ

OBRYS ZÁKLADOVEJ PäTKY POD ÚROV ŇOU REZU
OBRYS ZÁKLADOVEJ DOSKY
OBRYS ZÁKLADOVÉHO ROšTU

LEGENDA MATERIÁLOV:

ŽELEZOBETóN STN EN 206-1-C25/30 - XF2, XC2 (Sk) - Cl 0,4 - Dmax 32 - S2 (viď.STATIKA)
PROSTÝ BETÓN STN EN 206-1-C25/30 - XF2, XC2 (Sk) - Cl 0,4 - Dmax 32 - S2 (viď.STATIKA)
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP  /lomový kameň/ fr. 16-32 mm
ZHUTNENÁ NASYPANÁ ZEMINA - zhutňovanie po vrstvách

HYDROZOLÁCIA: - 2x Izolácia proti zemnej vlhkosti a radónu
PÔVODNÁ ZEMINA

-0,700

-0,200

-0,400

-0,310

20
0

30
01:1

Motorgenerátor
60kVA / 48kW

Zodpovedný projektant:
Vypracoval:

Investor:
Mesto:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Názov stavby:

Mierka: Číslo výkresu:

REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV PRE VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA SOŠ HNÚŠ ŤA A ROZVOJ KOMPLEXNÉHO ODBORNÉHO 

Architektonicko-stavebné riešenie

10/2024

Okres:       RIMAVSKÁ SOBOTA

0.000 = 203,910m.n.m. BvP VÝŠKA PODLAHY 1.NP PRI VSTUPE DO OBJEKTU

Formát:
Dátum:
Stupeň PD.:
Číslo zakázky:

Architectural & Building 
Management s.r.o. 

POZNÁMKA : 
PRED ZAČATÍM PRÁC JE REALIZÁTOR POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA MIESTE. V PRÍPADE 
ZISTENÝCH NEJASNOSTÍ ALEBO NEDOSTATKOV JE REALIZÁTOR POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁC KONTAKTOVAŤ 
PROJEKTANTA. ZMENY V PROJEKTE SÚ POVOLENÉ LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA. 
DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽAŤ PLATNÉ ZÁKONY,VYHLÁŠKY, STN, EN NARIADENIA O POZP A PO A 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POUŽITÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ OCHRANU OKOLIA PRED 
PRAŠNOSŤOU A ZNEČISTENÍM. PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC ODPOJIŤ BÚRANÉ PRIESTORY OD ELEKTRO, 
VODY A PLYNU. POČAS PRÁC ZABEZPEČIŤ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE (HLAVNE NOSNÉ) PRED POŠKODENÍM. 
NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA.  PROJEKTANT NENESIE 
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU. 
POZNÁMKA: UMIESTNENIE STROJOV A NÁBYTKU JE NAVRHOVANÉ, PRESNÉ ROZMERY A KONKRÉTNY TYP BUDÚ POZNÁMKA: UMIESTNENIE STROJOV A NÁBYTKU JE NAVRHOVANÉ, PRESNÉ ROZMERY A KONKRÉTNY TYP BUDÚ 
PREDMETOM PROJEKTU TECHNOLÓGIE !!!PREDMETOM PROJEKTU TECHNOLÓGIE !!!

6xA4

VZDELÁVANIA V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNÁVATEĽMI - VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

PÔDORYS ZÁKLADOV

Ing. Samuel Filip Drahovský, Ing. Ján Vol čko
Ing. Arch. Ján Tvrdoň

RIMAVSKÁ SOBOTA,  K.Ú.: RIMAVSKÁ SOBOTA

K.Ú. RIMAVSKÁ SOBOTA, PARC.Č. 1726/3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;18;19;24;25;26
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