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DELENIE RIEŠENÉHO OBJEKTU

BLOK A - ŠIKMÁ STRECHA  - 596 M2 - STREŠNÁ KRYTINA PLECH TP46
BLOK B - PLOCHÁ STRECHA - 371 M2 - STREŠNÁ KRYTINA PVC FÓLIA
BLOK C - PLOCHÁ STRECHA - 434 M2 - STREŠNÁ KRYTINA PVC FÓLIA

TECHNICKÉ ÚDAJE STRECHYTECHNICKÉ ÚDAJE STRECHY

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

SKLADBA STRECHY S03: 
- HYDROIZOLÁCIA S ATESTOM VOČI PRERASTANIU KORIENKOV

(hrúbka min. 1,8 mm)
- SEPARAČNÁ VRSTVA 
- DEBNENIE Z OSB DOSKY (SPÁDOVANÉ) HR. 25 MM
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA  Z OCEĽOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOV HR. 220 MM
- ROŠT Z POZINKOVANÝCH PROFILOV HR. 60 MM
- PODBITIE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU 76/18 HR. 18 MM

SKLADBA STRECHY S02: BLOK B , BLOK C
- PREDPESTOVANÝ ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC – SEDUM / ŠTRKOVÝ ZÁSYP HR. 30 MM
- EXTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT HR. 30 MM
- HYDROAKUMULAČNÁ DOSKA Z HYDROFILNEJ VATY HR. 50 MM
- DRENÁŽNA DOSKA PLATON DE Xtra HR. 21 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2)
- HYDROIZOLÁCIA S ATESTOM VOČI PRERASTANIU KORIENKOV

(hrúbka min. 1,8 mm)
- SEPARAČNÁ VRSTVA (VODIVÁ)!!
- TI NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY PRE PLOCHÉ STRECHY 

BODOVÉ ZAŤAŽENIE (100kpa) HR. 80 MM
- TI NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY PRE PLOCHÉ STRECHY (50kpa) HR. 260 MM
- POISTNÁ PAROZÁBRANA (PE FÓLIA)
- TRAPÉZOVÝ PLECH, PROFILÁCIA A PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA JE CIELOM 

DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE
- OCEĽOVÉ PRIEHRADOVÉ VAZNÍKY
- NOSNÝ ROŠT Z OCEĽOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOV 
- PODHĽAD Z AKUSTICKÝCH DOSIEK HR. 25 MM

SKLADBA STRECHY S01: BLOK A
- STREŠNÁ KRYTINA - OCEĽOVÝ PLECH TP46 HR. 0,63 MM

(na vnútornej strane ochrana proti odkvapkávaniu)
- OCEĽOVÁ VäZNICA
- OCEĽOVÝ PRIEHRADOVÝ VAZNÍK
- ROŠT Z OCEĽOVÝCH VÄZNÍC + TI NA BÁZE 

MINERÁLNEJ VLNY / ALEBO FÚKANÁ IZOLÁCIA HR. 340 MM
- PAROZÁBRANA PE FÓLIA
- DIŠANČNÝ PÁSIK – IZOBLOK 100/20 HR. 20 MM
- OCEĽOVÝ PLECH IP18 HR. 18 MM
- NOSNÝ ROŠT Z OCEĽOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOV HR. 50 MM
- PODHĽAD Z AKUSTICKÝCH DOSIEK HR. 25 MM

LEGENDA PRVKOV

SV1 STREŠNÝ VPUST  napr. - HL62.1 p/1 + HL65p + HL635N

SV2 STREŠNÝ VPUST napr. - HL310k + HL080.8e + HL83.p

KLAMPIARSKE PRVKY:
K2 OPLECHOVANIE ATIKY Z POZINK. PLECHU (PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝPIS)

ZÁMOČNÍCKE  PRVKY:
Z4 STREŠNÝ REBRÍK - OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY , KONEČNÁ ÚPRAVA 2x SYNTETICKÝ NÁTER , ODTIEŇ: RAL 7016

VH1 VETRACIA SADA (napr. HL810) - UKONČIŤ 500 mm NAD STRECHOU

VH2 VETRACIA HLAVICA VZT -  PRESTUP STRECHOU ⌀260 MM

VH3 VETRACIA HLAVICA VZT -  PRESTUP STRECHOU ⌀200 MM

VH4 VETRACIA HLAVICA VZT -  PRESTUP STRECHOU ⌀225 MM

K11 STREŠNÝ ŽĽAB Z POZINK. PLECHU  (PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝPIS)

ISTIACI SYSTÉM NA PLOCHÉ A ŠIKMÉ STRECHYis
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POZNÁMKA : 
PRED ZAČATÍM PRÁC JE REALIZÁTOR POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA MIESTE. V PRÍPADE 
ZISTENÝCH NEJASNOSTÍ ALEBO NEDOSTATKOV JE REALIZÁTOR POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁC KONTAKTOVAŤ 
PROJEKTANTA. ZMENY V PROJEKTE SÚ POVOLENÉ LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA. 
DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽAŤ PLATNÉ ZÁKONY,VYHLÁŠKY, STN, EN NARIADENIA O POZP A PO A 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POUŽITÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ OCHRANU OKOLIA PRED 
PRAŠNOSŤOU A ZNEČISTENÍM. PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC ODPOJIŤ BÚRANÉ PRIESTORY OD ELEKTRO, 
VODY A PLYNU. POČAS PRÁC ZABEZPEČIŤ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE (HLAVNE NOSNÉ) PRED POŠKODENÍM. 
NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA.  PROJEKTANT NENESIE 
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU. 
POZNÁMKA: UMIESTNENIE STROJOV A NÁBYTKU JE NAVRHOVANÉ, PRESNÉ ROZMERY A KONKRÉTNY TYP BUDÚ POZNÁMKA: UMIESTNENIE STROJOV A NÁBYTKU JE NAVRHOVANÉ, PRESNÉ ROZMERY A KONKRÉTNY TYP BUDÚ 
PREDMETOM PROJEKTU TECHNOLÓGIE !!!PREDMETOM PROJEKTU TECHNOLÓGIE !!!
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VZDELÁVANIA V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNÁVATEĽMI - VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
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