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POZNÁMKY:
- Pred začatím prác je realizátor povinný si všetky rozmery premerať na mieste
- V prípade zistených nejasností alebo nedostatkov je realizátor povinný pred začatímprác kontaktovať projektanta
- Zmeny v projekte sú povolené len na základe písomného súhlasu projektanta
- Dodávateľ stavby je povinný dodržať platné vyhlášky, STN, EN a technologické postupy použitých stavebných
prvkov
- Neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je aj technická správa
- Pre konkrétnejší prehľad rozvodov, bodov napojenia / distribúcie, .... viď. projekty jednotlivých profesií
- V prípade nešpecifikovania farby, povrchovej úpravy či iného parametru konštrukcie prvku je nutné výber
skonzultovať s GP

SKLADBA P1 BLOK A  (UČEBNE - KOMUNIKÁCIA - CHODBY - KANCELÁRIE)
- PVC PODLAHA + NIVELACIA HR. 5 MM
- ANHYDRITOVÝ POTER HR. 50 MM
- PE FÓLIA - SEPARÁCIA ---
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS (50/50/60) HR. 160 MM
- PE FÓLIA  - SEPARÁCIA ---
- OCHRANNÁ VRSTVA BET. POTER HR. 50 MM
- HYDROIZOLÁCIA ASF. PÁS HR. 4-5 MM
- ASF. PENETRAČNÝ NÁTER ---
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 200 MM
- PODKLADOVÝ BETÓN HR. 100 MM
- ŠTRKOVÁ DRŤ fr. 16/32 ZHUTNENÁ !! HR. 400 MM
- ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA

SKLADBA P3 BLOK C (PRIESTORY DIELNE )
- FINÁLNA VRSTVA (napr. ATEMIT EPT) HR.5-6 MM
  (protišmyková povrchová úprava na báze epoxidu a kremičitého piesku)
- BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ HR. 100 MM
- PE FÓLIA - SEPARÁCIA ---
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS  (40/40/30) HR. 110 MM
- PE FÓLIA - SEPARÁCIA ---
- OCHRANNÁ VRSTVA BET. POTER HR. 50 MM
- HYDROIZOLÁCIA ASF. PÁS HR. 4-5 MM
- ASF. PENETRAČNÝ NÁTER ---
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 200 MM
- PODKLADOVÝ BETÓN HR. 100 MM
- ŠTRKOVÁ DRŤ fr. 16/32 ZHUTNENÁ !! HR. 400 MM
- ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA

SKLADBA P2 BLOK B (HYGIENICKÉ ZARIADENA )
- KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10 MM
- CEM. LEPIDLO HR. 5 MM
- ANHDRITOVÝ POTER HR. 40 MM
- PE FÓLIA - SEPARÁCIA ---
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS  (50/50/60) HR. 160 MM
- PE FÓLIA - SEPARÁCIA ---
- OCHRANNÁ VRSTVA BET. POTER HR. 50 MM
- HYDROIZOLÁCIA ASF. PÁS HR. 4-5 MM
- ASF. PENETRAČNÝ NÁTER ---
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 200 MM
- PODKLADOVÝ BETÓN HR. 100 MM
- ŠTRKOVÁ DRŤ fr. 16/32 ZHUTNENÁ !! HR. 400 MM
- ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA

LEGENDA PRVKOV:
1. PRECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA
2. KOTVIACA SKRUTKA
3. TESNIACI POLYURETANOVÝ TMEL
4. DILATAČNÝ PÁS

DETAILY - PODLAHY

DETAIL 27 - DETAILY PRECHODOVÝCH LÍŠT
M 1:5

Zodpovedný projektant:
Vypracoval :

Investor:
Mesto:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Názov stavby:

Mierka: Číslo výkresu:
Architektonicko-stavebné riešenie

10/2024

Okres:       RIMAVSKÁ SOBOTA

0.000 = 203,910 m.n.m. BvP VÝŠKA PODLAHY 1.NP PRI VSTUPE DO OBJEKTU

Formát:
Dátum:
Stupeň PD.:
Číslo zakázky:

Architectural & Building
Management s.r.o.
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DETAILY 8

Ing. Samuel Filip Drahovský, Ing. Ján Vol čko
Ing. Arch. Ján Tvrdo ň

RIMAVSKÁ SOBOTA,  K.Ú.: RIMAVSKÁ SOBOTA

K.Ú. RIMAVSKÁ SOBOTA, PARC. Č. 1726/3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;18;19;24;25;26
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