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SO 02 – Spevnené plochy 
 

1.0   Základné údaje 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia objektov pre vybudovanie tréningového centra SOŠ Hnúšťa a 

rozvoj komplexného odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi - 
vypracovanie projektovej dokumentácie 

 
Miesto stavby:       k. ú. Rimavská Sobota 
Stavebný objekt:     SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY    
Stavebník: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 

BANSKÁ BYSTRICA 
 
 
 
2.0   Všeobecná časť 

  
 Predmetom projektovej dokumentácie je návrh stavebných úprav - obnovy krytu 

jestvujúceho chodníka. Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Nitra, ulica Štefánikova trieda.  
Projektová dokumentácia  rešpektuje platné slovenské technické normy a to hlavne:  
STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy 
STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6133 - Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií 
STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií  
a ďalšie bezprostredne súvisiace normy 
 

3.0   Použité podklady a prieskumy 
 

- Výškopisné a polohopisné zameranie 
 

4.0   Technické riešenie 
 

 
Areálová spevnená plocha na pozemku tvorená betónovým povrchom je nie dostačujúcom stave, preto sa 

v rámci projektu odstráni vrstva spevnej plochy do hrúbky 5cm z dôvodu opravy lokálnych povrchových závad , 
v prípade väčších nerovností sa lokálne vyfrézuje a vyrovná 5 cm vrstvou asfaltu AC 16. Na takto upravený povrch sa 
nanesie vrstva asfaltu triedy AC11 s hrúbkou 5 cm. Podobným spôsobom sa opraví aj vjazd na pozemok. 

Vzhľadom na navrhované úpravy sa režim povrchových a podzemných vôd nemení. 
 

Priestranstvo pred hlavným vstupom  bude tvorené spevnenou plochou z betónovej dlažby, priestor pri 
vstupe bude na vyvýšenej platforme rampou sa zvažujúcej do komunikácie. Pri vstupe bude situovaný aj stojan na 
bicykle v počte 12 ks. Od areálovej komunikácie bude vytvorených 11 parkovacích státi s rozmerom 2,5x5,0 m z toho 
jedno miesto bude pre imobilných s rozmerom 3,5 x 5 m. Priestor átria bude tvoriť zelené plocha  s rastlinami 
a drevinami nižšieho vzrastu. Okolo bude chodník z betónovej dlažby oddeľujúci hraciu plochu od objektu. Spevnené 
plochy z betónovej dlažby budú aj zo severovýchodnej strany kde bude umiestnené kontajnerové stojisko 5,5 x 6,3 m. 
Okolo celej stavby bude vybudovaný odkvapový chodník z betónovej dlažby v šírke 1,0 m.  
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Navrhované konštrukcie spevnených plôch: 
  
Skladba P06: SPEVNENÉ PLOCHY - 596,47 m2 
- ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O.I   STN EN 13108-1   HR. 50 mm 
- SPOJOVACÍ POSTREK  PS;0,5 kg/m2  STN 73 61 29   
- SFRÉZOVANÝ PÔVODNÝ PODKLADNÝ BETÓN      --- 
- PÔVODNÝ TERÉN 
 
 
NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY - BETÓNOVÁ DLAŽBA, 422,30 m2 
SKLADBA P04: SPEVNENÉ PLOCHY 
- BETÓNOVÁ DLAŽBA        HR. 60mm 
- UKLADACIA VRSTVA 4-8/2-5 mm        HR. 30mm 
- DRVENÉ KAMENIVO 8-16 mm       HR. 50mm 
- DRVENÉ KAMENIVO 16-32 mm        HR.250mm 
- ZHUTNENÝ NÁSYP 
 
NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY  PARKOVISKA - BETÓNOVÁ DLAŽBA, 148,91 m2 
SKLADBA P08: SPEVNENÉ PLOCHY - PARKOVISKO 
- BETÓNOVÁ DLAŽBA        HR. 80mm 
- UKLADACIA VRSTVA 4-8/2-5 mm        HR. 30mm 
- DRVENÉ KAMENIVO 8-16 mm       HR. 50mm 
- DRVENÉ KAMENIVO 16-32 mm        HR.250mm 
- ZHUTNENÝ PODKLAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(betónová dlažba 300x200; 200x100; 200x200) 
 
 
5.0   Odvodnenie  
  
 Spôsob odvádzania vôd zostane zachovaný, voda z povrchového odtoku zo spevnenej plochy bude 
odvádzaná do odvodňovacieho systému na pozemku. Existujúce poklopy na vedení inžinierskych sietí Š1 sa vymenia. 
 
6.0 Zemné práce 
  
Časť výkopovej zeminy bude použitá pre spätný zásyp a terénne úpravy. Ostatná časť  vyťaženej zeminy z výkopu 
bude umiestnená na mieste určenom investorom. 
 Najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2 nesmie byť menšia ako 50 MPa 
(STN 736126 Z1).  Úpravu podložia, resp. výmenu zemín           v podloží konzultovať s prizvaným geotechnikom. Pláň 
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musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. V prípade, že sa nebude dať zemina zhutniť mechanicky (premočené 
podložie na jar a pod.), navrhujeme použiť iný účinný spôsob zlepšenia únosnosti podložia. 
 
7.0   Prenosné dopravné značenie 
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8.0   Vplyv stavby na životné prostredie 
  
 Stavba bude vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia  a  aby 
nedošlo k jeho zhoršeniu. Pri realizácii stavebného objektu budú použité 
materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné prostredie.  
 
9.0    Nakladanie s odpadmi 
  
  Počas výstavby vznikne  odpad  z výkopových.  Podľa  vyhlášky  Ministerstva  ŽP  SR   č. 365/2015, 
ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, ho zaraďujeme nasledovne: 

 
č. odpadu 

 
názov odpadu 

 
kategória 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 

09 02, 17 09 03 
O 

 
S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a jej novely č. 599/2005 Z.z. 
 
10.0   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
  
 Pred zahájením výstavby je investor stavby povinný zaistiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú staveniskom. Všetci pracovníci na stavbe musia byť oboznámení s príslušnými 
normami, predpismi, vyhláškami              a súvisiacimi predpismi. Všetky práce musia byť prevádzané podľa platných 
predpisov, noriem STN, Vyhlášky č. 374/1990 Zb.„O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach“ a Zákona NR SR č.470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
355/2007 Z. z.           o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach inžinierskych sietí, aby nedošlo 
k úrazom a poškodeniu inž. sieti. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov jednotlivých inžinierskych sietí. 
Počas výstavby je potrebné zaistiť stavebné ryhy a prekopania komunikácií proti možnému pádu do ryhy a zaistiť aj 
príslušné dopravné značenie a osvetlenie počas výstavby. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby 
postupovať a zabezpečovať ustanovenia Nariadenia vlády č. 396 Z. z.  z 24. mája 2006. 
 
 
 


