

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

**Pakiet: Pakiet 1 L 02 03**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Głębocko	02-32-1-02-9 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,81
Głębocko	02-32-1-02-11 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,74
Głębocko	02-32-1-02-16 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,17
Głębocko	02-32-1-02-16 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Głębocko	02-32-1-02-20 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Głębocko	02-32-1-02-23 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,42
Głębocko	02-32-1-02-23 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,75
Głębocko	02-32-1-02-25 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Głębocko	02-32-1-02-26 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,8
Głębocko	02-32-1-02-31 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Głębocko	02-32-1-02-33 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,34
Głębocko	02-32-1-02-34 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,08
Głębocko	02-32-1-02-34 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,08
Głębocko	02-32-1-02-36 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	6,5
Głębocko	02-32-1-02-38 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,94
Głębocko	02-32-1-02-38 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,94
Głębocko	02-32-1-02-39 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,07
Głębocko	02-32-1-02-40 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,49
Głębocko	02-32-1-02-134 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Głębocko	02-32-1-02-134 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,48
Głębocko	02-32-1-02-135 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,42
Głębocko	02-32-1-02-137 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,15
Głębocko	02-32-1-02-137 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,9
Głębocko	02-32-1-02-137 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,57
Głębocko	02-32-1-02-139 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,7
Głębocko	02-32-1-02-140 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Głębocko	02-32-1-02-140 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,62
Gnojna	02-32-1-03-42 -h -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Gnojna	02-32-1-03-43 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Gnojna	02-32-1-03-45 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,8
Gnojna	02-32-1-03-47 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,52
Gnojna	02-32-1-03-49 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Gnojna	02-32-1-03-49 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Gnojna	02-32-1-03-49 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Gnojna	02-32-1-03-54 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,82

Gnojna	02-32-1-03-59	-c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,04
Gnojna	02-32-1-03-60	-d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,41
Gnojna	02-32-1-03-61	-c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Gnojna	02-32-1-03-68	-b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,7
Gnojna	02-32-1-03-71	-b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,54
Gnojna	02-32-1-03-72	-b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Gnojna	02-32-1-03-73	-c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,21
Gnojna	02-32-1-03-74	-a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,36
Gnojna	02-32-1-03-76	-c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Gnojna	02-32-1-03-76	-d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,41
Gnojna	02-32-1-03-78	-f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Gnojna	02-32-1-03-79	-f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,26
Gnojna	02-32-1-03-80	-b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,25
Gnojna	02-32-1-03-81	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,96
Gnojna	02-32-1-03-81	-g -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,23
Gnojna	02-32-1-03-82	-a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,02
Gnojna	02-32-1-03-82	-b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,35
Gnojna	02-32-1-03-82	-f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,41
Gnojna	02-32-1-03-86	-b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,92
Gnojna	02-32-1-03-88	-c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,37
Gnojna	02-32-1-03-88	-f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,27
Gnojna	02-32-1-03-92	-c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,37
Gnojna	02-32-1-03-96	-d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Gnojna	02-32-1-03-96	-g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,4
Gnojna	02-32-1-03-98	-c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Dębina	02-32-1-06-103	-l -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Dębina	02-32-1-06-145	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Dębina	02-32-1-06-145	-d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,95
Dębina	02-32-1-06-148	-d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Dębina	02-32-1-06-150	-k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Dębina	02-32-1-06-151	-i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,84
Dębina	02-32-1-06-152	-g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,67
Dębina	02-32-1-06-153	-g -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Dębina	02-32-1-06-153	-k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,6
Dębina	02-32-1-06-155	-f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,66
Dębina	02-32-1-06-156	-a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Dębina	02-32-1-06-158	-f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	4,71
Dębina	02-32-1-06-159	-i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,24
Dębina	02-32-1-06-160	-b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,17
Dębina	02-32-1-06-162	-c -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	3,37
Dębina	02-32-1-06-164	-f -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	1,89
Dębina	02-32-1-06-165	-h -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Dębina	02-32-1-06-167	-a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,22
Dębina	02-32-1-06-171	-a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,27
Dębina	02-32-1-06-174	-k -00	T	2026	ODN-LUK	prowizorium	1,79
Dębina	02-32-1-06-176	-b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,05
Dębina	02-32-1-06-176	-b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,05
Dębina	02-32-1-06-176	-d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Dębina	02-32-1-06-179	-a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Dębina	02-32-1-06-179	-c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0
Dębina	02-32-1-06-269	-h -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,79

**Pakiet: Pakiet 2 L 01 11**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Szydłowiec	02-32-1-01-39 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1
Szydłowiec	02-32-1-01-39 -b -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,2
Szydłowiec	02-32-1-01-49 -b -02	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,37
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -d -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -g -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	7,07
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -i -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,85
Szydłowiec	02-32-1-01-50 -k -00	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,03
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,08
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -d -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,05
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -d -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,23
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -f -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -l -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,36
Szydłowiec	02-32-1-01-53 -l -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,05
Szydłowiec	02-32-1-01-55 -a -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,88
Szydłowiec	02-32-1-01-79 -g -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,52
Szydłowiec	02-32-1-01-79 -i -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,84
Szydłowiec	02-32-1-01-98A -c -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,81
Szydłowiec	02-32-1-01-104 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	4,1
Szydłowiec	02-32-1-01-105 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Szydłowiec	02-32-1-01-105 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,66
Szydłowiec	02-32-1-01-106 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1
Szydłowiec	02-32-1-01-106 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Szydłowiec	02-32-1-01-108 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,92
Szydłowiec	02-32-1-01-108 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,07
Szydłowiec	02-32-1-01-110 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,94
Szydłowiec	02-32-1-01-110 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,37
Szydłowiec	02-32-1-01-111 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Szydłowiec	02-32-1-01-111 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Szydłowiec	02-32-1-01-112 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,41
Szydłowiec	02-32-1-01-118 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,11
Szydłowiec	02-32-1-01-119 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Szydłowiec	02-32-1-01-120 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,45
Szydłowiec	02-32-1-01-120 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Szydłowiec	02-32-1-01-121 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,76
Szydłowiec	02-32-1-01-122 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Szydłowiec	02-32-1-01-122 -y -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Szydłowiec	02-32-1-01-122 -ax -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Szydłowiec	02-32-1-01-125 -g -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,77
Szydłowiec	02-32-1-01-129 -l -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,17
Szydłowiec	02-32-1-01-129 -n -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,95
Szydłowiec	02-32-1-01-130 -j -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,54
Szydłowiec	02-32-1-01-130 -l -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,82
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,81
Szydłowiec	02-32-1-01-184 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Szydłowiec	02-32-1-01-189 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,24
Szydłowiec	02-32-1-01-190 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,38
Szydłowiec	02-32-1-01-193 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,12
Szydłowiec	02-32-1-01-194 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,25
Szydłowiec	02-32-1-01-195 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,83
Szydłowiec	02-32-1-01-196 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,07
Szydłowiec	02-32-1-01-98A -a -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,13
Sosnówka	02-32-1-11-247 -h -01	N	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,4

Sosnówka	02-32-1-11-248 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,51
Sosnówka	02-32-1-11-252 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,82
Sosnówka	02-32-1-11-254 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Sosnówka	02-32-1-11-259 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Sosnówka	02-32-1-11-261 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Sosnówka	02-32-1-11-264 -j -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,13
Sosnówka	02-32-1-11-267 -f -00	T	2025	ODN-LUK	plan zasadn.	0,49
Sosnówka	02-32-1-11-270 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Sosnówka	02-32-1-11-270 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,7
Sosnówka	02-32-1-11-276 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,46
Sosnówka	02-32-1-11-288 -d -00	T	2025	ODN-LUK	plan zasadn.	0,2
Sosnówka	02-32-1-11-288 -d -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,48
Sosnówka	02-32-1-11-301 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,95
Sosnówka	02-32-1-11-301 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,81
Sosnówka	02-32-1-11-302 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	2,64
Sosnówka	02-32-1-11-314 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Sosnówka	02-32-1-11-315 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,14
Sosnówka	02-32-1-11-318 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Sosnówka	02-32-1-11-319 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Sosnówka	02-32-1-11-319 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48

**Pakiet: Pakiet 3 L 04 10**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Goszczowice	02-32-1-04-168 -b -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Goszczowice	02-32-1-04-175 -i -00	N	2022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Goszczowice	02-32-1-04-194 -b -02	N	2024	ODN-ZRB	wykonane	0
Goszczowice	02-32-1-04-200 -f -01	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Goszczowice	02-32-1-04-325 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,61
Goszczowice	02-32-1-04-331 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,62
Goszczowice	02-32-1-04-332 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,79
Goszczowice	02-32-1-04-332 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Goszczowice	02-32-1-04-335 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,21
Goszczowice	02-32-1-04-337 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44
Goszczowice	02-32-1-04-339 -h -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,3
Goszczowice	02-32-1-04-340 -j -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,56
Goszczowice	02-32-1-04-340 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Goszczowice	02-32-1-04-341 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	4,12
Goszczowice	02-32-1-04-341 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Goszczowice	02-32-1-04-341 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,84
Goszczowice	02-32-1-04-342 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,39
Goszczowice	02-32-1-04-342 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Goszczowice	02-32-1-04-343 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,49
Goszczowice	02-32-1-04-346 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,3
Goszczowice	02-32-1-04-346 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,59
Goszczowice	02-32-1-04-346 -p -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,88
Goszczowice	02-32-1-04-347 -d -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,44
Goszczowice	02-32-1-04-348 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Goszczowice	02-32-1-04-348 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Goszczowice	02-32-1-04-349 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,17
Goszczowice	02-32-1-04-350 -n -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Goszczowice	02-32-1-04-355 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Goszczowice	02-32-1-04-355 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,3
Goszczowice	02-32-1-04-356 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,45
Goszczowice	02-32-1-04-357 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,02
Goszczowice	02-32-1-04-359 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,95
Goszczowice	02-32-1-04-364 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,52
Goszczowice	02-32-1-04-364 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,25
Goszczowice	02-32-1-04-365 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,85
Goszczowice	02-32-1-04-365 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,26
Goszczowice	02-32-1-04-368 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,39
Goszczowice	02-32-1-04-369 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,47
Goszczowice	02-32-1-04-371 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,02
Goszczowice	02-32-1-04-374 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Goszczowice	02-32-1-04-376 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Goszczowice	02-32-1-04-379 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,69
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-572 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,66
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-573 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-574 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2

Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-576 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,64
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-576 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-578 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-578 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-579 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,05
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-582 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-583 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,78
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-587 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,37
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-588 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-593 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,54
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-595 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-596 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-597 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,22
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-598 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,46
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-599 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-600 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-600 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,87
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-603 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,41
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-608 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,09
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-608 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-608 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,31
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,28
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-610 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	2,02
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-611 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-612 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-612 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-613 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-615 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,2
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-615 -i -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,32
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-619 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,77
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-622 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,4
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-622 -w -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,75
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-626 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,32
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-628 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,25
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-628 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,85
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-631 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,52
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-632 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,41
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-634 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,83
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-639 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,4
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-642 -s -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,14
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-643 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,13
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-643 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,03
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-643 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,23
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-644 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-644 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-647 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-648 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,84
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-648 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,28
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-650 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,8
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-652 -a -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,04

Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-652 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,16
Kuźnica Ligocka	02-32-2-10-188 -i -99	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,09

**Pakiet: Pakiet 4 L 07 08**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -g -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	0,66
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -k -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Święty Hubert	02-32-1-07-387 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Święty Hubert	02-32-1-07-387 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Święty Hubert	02-32-1-07-388 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,09
Święty Hubert	02-32-1-07-397 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,39
Święty Hubert	02-32-1-07-398 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Święty Hubert	02-32-1-07-398 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,42
Święty Hubert	02-32-1-07-399 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,45
Święty Hubert	02-32-1-07-400 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,54
Święty Hubert	02-32-1-07-417 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,33
Święty Hubert	02-32-1-07-419 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	2,93
Święty Hubert	02-32-1-07-421 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,2
Święty Hubert	02-32-1-07-431 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Święty Hubert	02-32-1-07-433 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,93
Święty Hubert	02-32-1-07-436 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,14
Święty Hubert	02-32-1-07-452 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,16
Święty Hubert	02-32-1-07-453 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,66
Święty Hubert	02-32-1-07-455 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2
Święty Hubert	02-32-1-07-470 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,43
Święty Hubert	02-32-1-07-471 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,07
Święty Hubert	02-32-1-07-472 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,88
Święty Hubert	02-32-1-07-472 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,88
Święty Hubert	02-32-1-07-475 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Święty Hubert	02-32-1-07-476 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	2,16
Święty Hubert	02-32-1-07-476 -g -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	0,93
Święty Hubert	02-32-1-07-488 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,7
Święty Hubert	02-32-1-07-490 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,68
Święty Hubert	02-32-1-07-491 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Święty Hubert	02-32-1-07-513 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Święty Hubert	02-32-1-07-516 -a -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,67
Święty Hubert	02-32-1-07-516 -b -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,18
Święty Hubert	02-32-1-07-540 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,4
Święty Hubert	02-32-2-07-88 -a -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,64
Święty Hubert	02-32-2-07-88 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,47
Święty Hubert	02-32-2-07-129 -d -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,81
Święty Hubert	02-32-2-07-129 -d -03	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,81
Święty Hubert	02-32-2-07-153 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,02
Święty Hubert	02-32-2-07-153 -c -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Tulowice	02-32-1-08-265 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Tulowice	02-32-1-08-265 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,52
Tulowice	02-32-1-08-403 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,6
Tulowice	02-32-1-08-404 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,44
Tulowice	02-32-1-08-406 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,39
Tulowice	02-32-1-08-406 -l -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,07
Tulowice	02-32-1-08-409 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,16
Tulowice	02-32-1-08-410 -g -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,08
Tulowice	02-32-1-08-411 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,26
Tulowice	02-32-1-08-411 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Tulowice	02-32-1-08-413 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,7



Tulowice	02-32-1-08-415 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	4,34
Tulowice	02-32-1-08-422 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,68
Tulowice	02-32-1-08-423 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Tulowice	02-32-1-08-426 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,43
Tulowice	02-32-1-08-426 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Tulowice	02-32-1-08-426 -j -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	3,99
Tulowice	02-32-1-08-427 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,39
Tulowice	02-32-1-08-427 -x -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Tulowice	02-32-1-08-427 -y -00	T	2025	ODN-POR	wykonane	3,26
Tulowice	02-32-1-08-427 -y -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,26
Tulowice	02-32-1-08-427 -z -00	T	2025	ODN-POR	wykonane	2,1
Tulowice	02-32-1-08-427 -z -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,1
Tulowice	02-32-1-08-430 -d -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	1,76
Tulowice	02-32-1-08-437 -c -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	3,47
Tulowice	02-32-1-08-438 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,54
Tulowice	02-32-1-08-439 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	4,27
Tulowice	02-32-1-08-441 -c -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,24
Tulowice	02-32-1-08-441 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,32
Tulowice	02-32-1-08-441 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Tulowice	02-32-1-08-441 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,57
Tulowice	02-32-1-08-441 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,25
Tulowice	02-32-1-08-443 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Tulowice	02-32-1-08-447 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,5
Tulowice	02-32-1-08-448 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Tulowice	02-32-1-08-450 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,96
Tulowice	02-32-1-08-450 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,5
Tulowice	02-32-1-08-459 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,8
Tulowice	02-32-1-08-461 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,19
Tulowice	02-32-1-08-462 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,59
Tulowice	02-32-1-08-463 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,36
Tulowice	02-32-1-08-464 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,37
Tulowice	02-32-1-08-466 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Tulowice	02-32-1-08-466 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,11
Tulowice	02-32-1-08-466 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,71
Tulowice	02-32-1-08-466 -k -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,96
Tulowice	02-32-1-08-466 -m -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,51
Tulowice	02-32-1-08-466 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,51
Tulowice	02-32-1-08-468 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,24
Tulowice	02-32-1-08-468 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,22
Tulowice	02-32-1-08-469 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,1
Tulowice	02-32-2-08-19 -g -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,45
Tulowice	02-32-2-08-29 -a -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Tulowice	02-32-2-08-31 -a -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,64
Tulowice	02-32-2-08-56 -i -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,2
Tulowice	02-32-2-08-56 -j -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,73
Tulowice	02-32-2-08-56 -l -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,62
Tulowice	02-32-2-08-56 -n -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,25

**Pakiet: Pakiet 5 L 09**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Przechód	02-32-1-09-481 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,91
Przechód	02-32-1-09-481 -g -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	0,73
Przechód	02-32-1-09-484 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Przechód	02-32-1-09-495 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	3,52
Przechód	02-32-1-09-496 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,12
Przechód	02-32-1-09-498 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,38
Przechód	02-32-1-09-509 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,55
Przechód	02-32-1-09-510 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,95
Przechód	02-32-1-09-521 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Przechód	02-32-1-09-522 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,81
Przechód	02-32-1-09-523 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Przechód	02-32-1-09-524 -i -01	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,73
Przechód	02-32-1-09-524 -k -01	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,93
Przechód	02-32-1-09-529 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,71
Przechód	02-32-1-09-534 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,66
Przechód	02-32-1-09-534 -l -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,28
Przechód	02-32-1-09-543 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,62
Przechód	02-32-1-09-545 -c -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,68
Przechód	02-32-1-09-547 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,28
Przechód	02-32-1-09-548 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,55
Przechód	02-32-1-09-549 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,87
Przechód	02-32-1-09-553 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,77
Przechód	02-32-1-09-553 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,11
Przechód	02-32-1-09-554 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,31
Przechód	02-32-1-09-556 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,93
Przechód	02-32-1-09-556 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Przechód	02-32-1-09-557 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,94
Przechód	02-32-1-09-557 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,95
Przechód	02-32-1-09-559 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,22
Przechód	02-32-1-09-568 -c -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,95
Przechód	02-32-1-09-568 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,54
Przechód	02-32-2-09-169 -g -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,4

**Pakiet: Pakiet 6 L 05**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Grabin	02-32-1-05-111 -c -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	6,63
Grabin	02-32-1-05-113 -a -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,95
Grabin	02-32-1-05-115 -j -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,41
Grabin	02-32-1-05-121 -d -99	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Grabin	02-32-1-05-147 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,98
Grabin	02-32-1-05-200 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0
Grabin	02-32-1-05-200 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,33
Grabin	02-32-1-05-205 -b -00	T	2025	ODN-LUK	plan zasadn.	0,45
Grabin	02-32-1-05-208 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	4
Grabin	02-32-1-05-209 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,23
Grabin	02-32-1-05-210 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,83
Grabin	02-32-1-05-212 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,41
Grabin	02-32-1-05-212 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,41
Grabin	02-32-1-05-212 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,05
Grabin	02-32-1-05-212 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	2,05
Grabin	02-32-1-05-213 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,87
Grabin	02-32-1-05-213 -d -00	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,87
Grabin	02-32-1-05-213 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,44
Grabin	02-32-1-05-213 -g -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,94
Grabin	02-32-1-05-219 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,58
Grabin	02-32-1-05-219 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Grabin	02-32-1-05-225 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,19
Grabin	02-32-1-05-233 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,23
Grabin	02-32-1-05-234 -c -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,55
Grabin	02-32-1-05-234 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0
Grabin	02-32-1-05-234 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Grabin	02-32-1-05-237 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,12
Grabin	02-32-1-05-240 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,62
Grabin	02-32-1-05-240 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,98
Grabin	02-32-1-05-241 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0
Grabin	02-32-1-05-241 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,64
Grabin	02-32-1-05-241 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,21
Grabin	02-32-1-05-242 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,3
Grabin	02-32-1-05-242 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Grabin	02-32-1-05-242 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,14
Grabin	02-32-1-05-244 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,5
Grabin	02-32-1-05-244 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	5,3
Grabin	02-32-1-05-244 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	5,3
Grabin	02-32-1-05-246 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,82
Grabin	02-32-1-05-246 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,91
Grabin	02-32-1-05-380 -g -01	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	4