
Technická správa
Gymnázium AS Banská Bystrica – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI – Etapa IV – Strecha telocvične

OBSAH

01. Účel objektu, architektonické a funkčné riešenie

02. Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie

03. Technické riešenie

03.01 Výkopy
03.02 Základy
03.03 Horizontálne a zvislé konštrukcie
03.04 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie výplní
03.05 Tepelné izolácie
03.06 Izolácie proti vode
03.07 Klampiarske práce
03.08 Stolárske práce
03.09 Zámočnícke konštrukcie
03.10 Maliarske a natieračské práce
03.11 Statika
03.12 Zdravotechnika
03.13 Vzduchotechnika
03.14 Ústredné vykurovanie
03.15 Elektroinštalácia
03.16 Záložný zdroj
03.17 Verejné a vonkajšie osvetlenie
03.18 Slaboprúdové rozvody
03.19 Plynoinštalácia

04. Charakteristika prostredia priestorov

05. Ochrana proti hluku

06. Bezpečnosť a ochrana zdravia

07. Požiarna ochrana a CO

08. Záverečné ustanovenia

d.sign s.r.o.
Kollárova 44, Banská Bystrica


