
Technická správa
Gymnázium AS Banská Bystrica – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI – Etapa IV – Strecha telocvične

01. Účel objektu, architektonické a funkčné riešenie

Riešený objekt Gymnázia Andreja Sládkoviča, je súčasťou školského areálu v širšom centre
Banskej Bystrice. Areál je z katastrálneho hľadiska umiestnený v k. ú. Banská Bystrica, na parcelách
registra „C“ - 1931/54, 1931/55, 1931/56, 1931/57, 1931/58, 1931/59, 1936/31, 1936/32, 1936/33.

Predmetom  riešenia  projektovej  dokumentácie  je  primárne  riešenie  havarijného  stavu
strešnej krytiny nad telocvičňou (samostatná časť strechy) a zároveň riešenie havarijného stavu atiky
strechy  nad  telocvičňou  a  strechy  nad  spoločenskou  sálou  školy  (samostatné  konštrukčné  časti
strešných  konštrukcií).  Sekundárnym  benefitom  navrhnutého  riešenia  je  zníženie  energetickej
náročnosti existujúceho objektu.

Stavebne  sa  jedná  o  čiastkové  úpravy,  resp.  zlepšenie  teplo-technických  vlastností  ešte
pôvodnej strešnej konštrukcie objektu. Strecha nad telocvičňou je prekrytá sekundárnou asfaltovou
strešnou krytinou,  ktorá  bola  v  posledných rokoch niekoľkokrát  opravovaná.  Žiadna  z  uvedených
čiastkových opráv nezabezpečila bezchybnú funkčnosť strešného plášťa a systému odvodu dažďovej
vody.  Súčasťou  stavebných  opráv  bude  aj  oprava  (výmena)  pôvodných  atikových  panelov,  ktoré
vykazujú  vzhľadom  na  vek  vážne  poškodenia  v  miestach  kotvenia  a  dochádza  k  samovoľnému
uvoľňovaniu panelov.

Riešený objekt má členitý pôdorysný tvar s maximálnym pôdorysným rozmerom 121,65m x
77,60m. Gymnázium má 3 nadzemné podlažia (1.NP je čiastočne zapustené do svahovitého terénu) a
je  čiastočne  podpivničený  (CO  kryt).  Prestrešenie  je  riešené  sústavou  v  princípe  plochých
pochôdznych a nepochôdznych striech.

V rámci plánovaných stavebných úprav sa nepredpokladajú zásahy do nosných konštrukcií
objektu.  V  interiéroch  nebudú  v  rámci  navrhnutých  prác  realizované  žiadne  stavebné  úpravy.
V exteriéry dôjde k zatepleniu strešnej konštrukcie nad telocvičňou (výplne okenných otvorov boli
vymenené cca v roku 2022). Členenie, veľkosť, spôsob kotvenia a farebnosť atikových panelov zostane
po výmene zachovaná v pôvodnom výraze.

Zateplenie  strešnej  konštrukcie  bude  po  sondážnom  prieskume  počas  realizácie
prehodnotené vzhľadom na predpokladaný stav v PD a reálny nálezový stav. Riešenie je navrhnuté
v súlade zo stavom, ktorý bol zaznamenaný pri  rekonštrukcii  strechy nad spoločenskou sálou a je
predpoklad  (vzhľadom  na  konštrukčnú  zhodu  oboch  striech),  že  strecha  nad  telocvičňou  bola
pôvodne vyhotovená rovnako. Strešná krytina je navrhnutá fóliová v sivej farbe, všetky klampiarske
prvky budú farebne riešené v zmysle pôvodných farebností na jednotlivých častiach objektu.

Dané  technické  riešenie  zabezpečuje  potrebné  teplo-technické  parametre  obvodových
konštrukcií v súčasnom štandarde.

02. Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie

Orientácia na svetové strany a denné osvetlenie rešpektuje skutkový stav a nie je predmetom
riešenia tejto projektovej dokumentácie.

Objekt  nie  je  tienený  susednými  stavbami a  ani  on  nebude tieniť  susedné objekty,  resp.
plochy susedných parciel.

03. Technické riešenie

Stavebné  práce  sú  navrhnuté  s  použitím  klasických  materiálových,  resp.  konštrukčných
postupov  a  budú  prebiehať  podľa  dokumentácie  pre  realizáciu  stavby.  Pri  realizácii  je  potrebné
dodržiavať navrhnuté riešenie, normy STN a technologické predpisy jednotlivých výrobcov stavebných
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materiálov,  resp.  technologických  prvkov.  V  prípade  nejasností,  je  potrebné  vždy  kontaktovať
zodpovedného projektanta. Trasy jednotlivých technológií (prestupy ZTI, vetrania a pod.), je nutné
pred zahájením realizácie koordinovať s reálnou stavebnou pripravenosťou.

03.01 Výkopy
Vzhľadom  na  charakter  a  navrhovaný  rozsah  stavebných  úprav,  nebude  potrebné  riešiť

výkopové práce.
03.02 Základy
Vzhľadom na charakter a navrhovaný rozsah stavebných úprav, nebude potrebné riešiť zásahy

do  existujúcich  základových  konštrukcií  objektu,  ani  nebude  potrebné  riešiť  nové  základové
konštrukcie.

03.03 Vodorovné a zvislé konštrukcie
Vzhľadom  na  charakter  stavebných  úprav,  nebude  potrebné  riešiť  zásahy  do  existujúcich

vodorovných a zvislých nosných a nenosných konštrukcií objektu.
Navrhnuté  riešenie  úpravy  strechy  nad  telocvičňou  nepredstavuje  zásah  do  nosných  a

nenosných konštrukcií objektu. V zmysle dokumentácie dôjde len k odstráneniu primárnej (pôvodnej),
sekundárnej  strešnej  krytiny  a  k  demontáži  súvisiacich  klampiarskych  prvkov.  Rovnako  budú
demontované pôvodné (azbestové) atikové panely.

03.04 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie výplní
Vzhľadom na charakter stavebných prác, nebude potrebné riešiť úpravy vnútorných povrchov,

podláh a výplní.
Zásahy do v minulosti už realizovaných úprav fasád objektu sa nepredpokladajú (s výnimkou

výmeny atikových panelov, ktoré sú však konštrukčne samostatným celkom).
Po demontáži atikových panelov je potrebné oceľovú podkonštrukciu zbaviť nečistoty, hrdze,

odmastiť  a  ošetriť  novým  antikoróznym  náterom  v  zmysle  špecifikácie  stanovenej  konkrétnym
výrobcom ochranného náteru.

Pôvodné panely budú nahradené kompaktným panelom Fundermax Exterior 0085 NT white
(jednofarebný panel – biely), ktorý bude k pôvodnej oceľovej podkonštrukcii kotvený nitovaním.

Na základe vlastností dosiek Max Exterior musí byť montáž prevedená pomocou pevných a
pohyblivých bodov. Spodná konštrukcia z kovu mení svoje rozmery v náväznosti na zmeny teploty.
Rozmery dosiek Max Exterior se však menia vplyvom zmien relatívnej vlhkosti vzduchu. Tieto zmeny
rozmerov  spodnej  konštrukcie  a  dosky  môžu  byť  protichodné.  Preto  je  pri  montáži  nutné  dbať
na dostatočný priestor pre rozpínavosť materiálov.

Pevné  body  slúžia  k  rovnomernému  rozdeleniu  pohybu  pri  rozťahovaní  a  zmrašťovaní.
Priemer otvoru v doskách Max Exterior má byť 5,1 mm. Klzný bod slúži  spolu s pevným bodom,
k rozloženiu hmotnosti dosky. Je umiestnený v rovnakej výške ako pevný bod. Pohyb (rozťahovanie,
zmrašťovanie) dosky tak nie je obmedzené. Priemer otvoru v doskách Max Exterior sa musí  vždy
podľa  potrebnej  dilatačnej vôle  vyvŕtať  väčší  ako je  priemer  upevňovacieho  prostriedku.  Priemer
drieku upevňovacieho prostriedku plus 2,0mm na jeden meter obkladového materiálu od pevného
bodu. Hlava upevňovacieho prostriedku musí byť tak veľká, aby bol otvor vždy zakrytý. Upevňovací
prostriedok je umiestnený tak, aby sa doska mohla pohybovať. Nity musia byť osadené rovnomerne a
za  pomoci  nitovacej  šablóny.  Upevňovacím  prostriedkom  je  hliníkový  slepý  nit  s  veľkou  hlavou,
farebne lakovanou, pre kovové spodné konštrukcie. Nitovacie puzdro – č. materiálu - EN AW-5019
podľa  DIN EN 755-2,  nitovací  trn  –  č.  materiálu  1.4541,  pevnosť  nitovacieho  trnu –  min.  5,6kN.
Definovaný odstup (vôľa) medzi hlavou nitu a povrchom dosky (0,3mm) umožňuje pohyb dielu vo
vyvŕtanom otvore. Stred vyvŕtaného otvoru na spodnej konštrukcii musí odpovedať stredu otvoru v
doske Max Exterior. Nity je nutné osadzovať pomocou nitovacej šablóny, vôľa 0,3mm. Vzdialenosti od
okraja - z dôvodu stability a rovinnosti je bezpodmienečne nutné dodržovať vzdialenosti od okraja.
Aby  boly  umožnené  zmeny  rozmerov,  musia  byť  spoje  dosiek  minimálne  so  špárou  8,0mm.
Vzdialenosti upevnenia – tieto vzdialenosti je nutné realizovať podľa statických požiadaviek, prípadne
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v zmysle špecifikácie výrobcu. V okrajových oblastiach (nárožia) je nutné zvoliť menšie vzdialenosti
kotvenia než v stredových partiách (tlak, sanie vetra). 

03.05 Tepelné izolácie
Strecha  nad  telocvičňou  bude,  vzhľadom  na  nutnosť  nezaťažovať  dodatočne  existujúcu

drevenú nosnú konštrukciu,  tepelne zabezpečená doskami z  PIR panelov P+D (napr.  PUREN FD-L)
v celkovej  hrúbke  200mm,  ukladaných  na plný  drevený  (OSB3)  záklop  a  parozábranu.  Strecha  je
riešená  ako  plochá,  rešpektuje  existujúci  spád  4% od  vrcholu  (stredu)  k  dažďovým  žľabom
po pozdĺžnych stranách.

03.06 Izolácie proti vode
Strecha nad telocvičňou je  riešená ako plochá  strecha,  so sklonom strešných rovín  4,0%.

Aktuálny sklon strešnej roviny bude s ohľadom na navrhovanú fóliovú strešnú krytinu (napr. Fatrafol
810)  zachovaný.  Minimálna  hrúbka  strešnej  krytiny  1,5mm  –  mechanicky  kotvená  k  nosnej  časti
podkladu. Strecha je vyspádovaná k strešným žľabom, zvedeným pomocou zvodov na nižšie časti
strechy, resp. do existujúcej dažďovej kanalizácie. Systém (rozsah a spôsob) odvodu dažďovej vody
zostane po kompletnej výmene zachovaný.

Vzhľadom na charakter a navrhovaný rozsah stavebných úprav, nebude potrebné riešiť zásahy
do existujúcich základových konštrukcií  objektu,  t.  j.  nie je  potrebné v rámci  dokumentácie  riešiť
ochranu objektu pred zemnou vlhkosťou.

03.07 Klampiarske práce
Klampiarske  výrobky  sú  navrhnuté  z  povrchovo  upraveného  plechu  hrúbky  minimálne

0,63mm.  Jedná  sa  hlavne  o  oplechovanie  strešných  vetrákov,  komínov,  strešné  vpuste,  atiky,
parapetné plechy a pod.

03.08 Stolárske práce
Bude to výroba a montáž vnútorných okenných parapetov.
03.09 Zámočnícke konštrukcie
Na stavbe budú použité oceľové výrobky v závislosti na požiadavkách jednotlivých profesií,

napr. vetracie mriežky, vetracie komíniky a pod..
03.10 Maliarske a natieračské práce
Oceľové konštrukcie – 2x základný náter, 2x vrchný náter syntetickou farbou, resp. v zmysle

požiadaviek výrobcov konkrétnych použitých náterov.
03.11 Statika
Riešené  v  samostatnej  časti  tejto  projektovej  dokumentácie,  ktorá  je  jej  nedeliteľnou

súčasťou. Podrobnosti viď. PD časť Statika, resp. Statický posudok stavby.
03.12 Zdravotechnika
Vzhľadom  na  charakter  stavby  a  navrhnuté  technické  riešenie,  nie  je  zdravotechnika

predmetom riešenia projektovej dokumentácie.
03.13 Vzduchotechnika
Vzhľadom  na  charakter  stavby  a  navrhnuté  technické  riešenie,  nie  je  vzduchotechnika

predmetom riešenia projektovej dokumentácie.
03.14 Ústredné vykurovanie
Vzhľadom na charakter stavby a navrhnuté technické riešenie, nie je ústredné vykurovanie

predmetom riešenia projektovej dokumentácie.
03.15 Elektroinštalácia
Vzhľadom  na  charakter  stavby  a  navrhnuté  technické  riešenie,  nie  je  elektroinštalácia

predmetom riešenia projektovej dokumentácie. Do existujúceho systému bleskozvodu sa nezasahuje,
poškodené časti v riešených úsekoch opravy striech sa doplnia do pôvodného stavu.

03.16 Záložný zdroj
Vzhľadom na charakter stavby a navrhnuté technické riešenie, nie je záložný zdroj predmetom

riešenia projektovej dokumentácie.
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03.17 Verejné a vonkajšie osvetlenie
Vzhľadom na  charakter  stavby  a  navrhnuté technické riešenie,  nie  je  verejné a  vonkajšie

osvetlenie predmetom riešenia projektovej dokumentácie.
03.18 Slaboprúdové rozvody
Vzhľadom na charakter stavby a navrhnuté technické riešenie, nie sú slaboprúdové rozvody

predmetom riešenia projektovej dokumentácie.
03.19 Plynoinštalácia
Vzhľadom  na  charakter  stavby  a  navrhnuté  technické  riešenie,  nie  je  plynoinštalácia

predmetom riešenia projektovej dokumentácie.

04. Charakteristika prostredia priestorov

V  objekte  nie  sú/nebudú  žiadne  technické,  technologické,  resp.  výrobné  zariadenia
vyžadujúce osobitné nároky ani zvláštne úpravy v súvislosti s ich prevádzkou. V objekte sa rovnako
nenachádzajú zdroje zvýšenej tvorby exhalátov.

05. Ochrana proti hluku

V  objekte  sa  nenachádzajú  žiadne  špecifické  zdroje  hluku,  ktoré  by  mohli  prekračovať
povolenú hranicu. Existujúce horizontálne a vertikálne konštrukcie (steny, stropy, strecha, priečky)
zabezpečia dostatočnú zvukovú nepriezvučnosť medzi jednotlivými priestormi objektu.

06. Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri  práci  sa  treba riadiť  ustanoveniami  zákona č.  124/2006 Z.z.,  O bezpečnosti  a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákonom č. 309/2007 Z.z., č. 154/2013 Z.z., č. 118/2015
Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z., O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením
vlády  Slovenskej  republiky  č.  369/2006  Z.z.,  O  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných
požiadavkách na stavenisko.

07. Požiarna ochrana a CO

Riešenie protipožiarnej  bezpečnosti  stavby bolo  spracované v zmysle  §9,  zákona NR SR č.
314/2001 Z.z., O ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, ako aj §40 vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, sa rieši ochrana stavby pred požiarmi, čím sa preveruje
splnenie  základných  požiadaviek  na  protipožiarnu  bezpečnosť  stavby.  Riešenie  protipožiarnej
bezpečnosti stavby sa vykonáva podľa platných predpisov a STN – vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z.,
vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. a ich príslušných zmien.

Vzhľadom na charakter stavby nie je predmetom PD riešenie požiadaviek CO.

08. Záverečné ustanovenia

Táto  technická  správa  je  nedeliteľnou  súčasťou  výkresovej  dokumentácie.  Každá  časť  tejto
projektovej dokumentácie (profesia), má svoju vlastnú technickú správu.

Ing. arch. Marek Danihel
08/2024
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