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2.1.

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby :

Miesto stavby :

PARKOVISKO, p. €. 3773/7

Bratislava - Ruzinov

Parcela Cislo : 3973/7, 3979/64

List viastnictva : ¢. 6566

Okres: Bratislava Il

Stavebnik : Odvoz a likvidacia odpadu a.s., Ivanska cesta 22,
PSC.: 821 04 Bratislava

Druh stavby : Iné budova inZinierska stavba

Stuperi dokumentécie : Jednostupiovy projekt

Stavebna Cast' (architektura) : Ing. Roman Hanak, aut. ing., Bc. Zoltan Kardos

Zdravotechnika : Ing. Norbert Takacs

ElektroinStalacia : Ing. Balint Forré

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Uvod

Projektova dokumentacia vo svojom obsahu pojednava navrh parkoviska pre kamidnov a smetiarske vozidla, na
predmetnom pozemku vo vlastnictve stavebnika / investora. Navrhovana stavba sa nachadza v okrajovej Casti mesta
Bratislava - Ruzinov, v katastralnom Gzemi Ruzinov, na parcele Cislo 3973/7, 3979/64. Listom vlastnictva €. 6566.

Majitelom / vlastnikom pozemkov je: Odvoz a likvidacia odpadu a.s., Ivanska cesta 22,
PSC.: 821 04 Bratislava

2.2. Struéna charakteristika Uizemia

Pozemok, na ktorom je navrhované parkovisko sa nachadza v zastavanej ¢asti Bratislava — Ruzinov, v katastralnom uzemi
Ruzinov. Navrhované parkovisko sa bude nachadzat na vychodnej strane pozemku z beténu CBIl. Montaz bude
zabezpeCovat stavebna realizaCna firma podla projektovej dokumentacie.

Podrobny tvar, vySka a popis je zrejmy z prisluSnej projektovej dokumentacie. VSetky rozmery pred zahajenim stavebnych
prac je nutné premerat na stavbe (presna poloha hranice pozemku).

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné presné vyty€enie hranice pozemku geodetom !

Dotknuté Uzemie je situované v katastrainom Uzemi Ruzinov. Dotknuty pozemok je po obvode ohranieny existujicim
oplotenim. Strany pozemku st ohraniené susednou parcelou €. 3956/3, 3973/1, 3973/23, 3979/53, 3979/32. Reliéf uzemia
je rovinaty bez vyraznych terénnych deformacii.

Pocas pripravy a realizacie stavebnych prac neposkodi a nedojde k vyrubu stromov a iného rastlinného porastu. Predmetna
stavba po dokonceni vSetkych stavebnych prac nebude mat Ziadny negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie.

Vypis vlastnikov susednych parciel :

Parcela Cislo Vlastnik

3956/3, 3973/23, 3979/53 Slovenska Republika

3973/1 SLOVNAFT, a.s., Vigie hrdlo 1, PSC.: 824 12 Bratislava

3979/32 Odvoz a likvidacia odpadu a.s., Ivanska cesta 22, PSC.: 921 04 Bratislava



V zmysle zékona 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny sa v dotknutom Uzemi nenachadzaju Ziadne chranené uzemia
prirody, chranené stromy, vzacne ani ohrozené druhy rastlin ani Zivo€ichov. Nie su tu ohrozené biotopy alebo iné chrdnené
vtacie rezervécie.

2.3. Majetkovo-pravne pomery

Uzemie planovanej vystavby sa nachadza na parcele &islo : 3973/7, 3979/64 — katastralne Gzemie Ruzinov,
Bratislava - RuZinov.
Pozemok je vo vlastnictve stavebnika: Odvoz a likvidacia odpadu a.s., Ivanska cesta 22,

PSC.: 821 04 Bratislava.

2.4. Struéna charakteristika stavby
Navrhované pozdizne parkovisko je koncipované z betonu CBII s metlovou povrchovou Gpravou po celej svojej ploche.
Realizaciu celého parkoviska vratane odvodnenia a vsakovacich boxov bude zabezpe&ovat dodévatelskd / realizana firma
vrozsahu priloZzenej projektovej dokumentacie. Rozdelenie parkovacich stojisk pre nakladné vozidla budd rozdelené
vodorovnymi dopravnymi znackami v zmysle vyhlasky €. 30/2020 Z. z. Okraje navrhovaného parkovisku budl zosilnené za
pomoci beténovych néjazdovych cestnych obrubnikov, osadeny na stojato do beténového 16Zka. Priecny sklon parkoviska je
min 2% od existujucej asfaltovej cesty (ulica vi¢ie hrdlo). Medzi navrhovaného parkoviska a hranicu susednych parciel je
navrhovany zeleny pas o Sirku 0,5 m.
Dazdova voda zo spevnenych ploch (parkoviskd) budu odkanalizované do vsakovacich blokov cez ORL pomocou liniového
Zfabu D400 (farba podfa vyberu stavebnika). PodrobnejSie rieSenie vid priloha projektovej dokumentacie.
Navrhované stavba svojim vzhladom nebude narusat existujicu zastavbu, naopak vhodne do nej zapadne.

Konstrukcia navrhovanej spevnenej plochy z beténu CBII:

CEMENTOVY BETON - CB II, C30/37, XF4 - D /max 32, STN EN 206-1 250 MM
CBGM C /5/6 22 ; STN 73 61 24-1 180 MM

UMSD ; 31,5 (45) Gc, NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVY ; STN 73 61 26 250 MM
POVODNY TEREN, UPRAVA NA 90 MPa -

Pre vystavbu tohto objektu plati Standardny postup budovania navrhovanej spevnenej plochy (parkoviska):

° vyty&enie staveniska, vyty&enie inZinierskych sieti

° priprava Uzemia (odstranenie nevyhovujlce beténové cestné paneli vratane odpadového materialu
pod panelmi ),

° vykonané teréne Upravy pred realizaciou spevnenej plochy,

° zhutneny novy podklad pre planovanu spevnenu plochu vratane spravneho osadenia a rieSenia
odvodnovacieho Zlabu s napojenim na vsakovacie bloky,

° finalna vrchna krycia Cast spevnenej plochy z betonu CBIl s metli¢kovou povrchovou upravou,

o realizacia prifahlych terénnych Uprav a drobna architektira (betonovy cestny obrubnik)

° dokonCovacie prace — dopravné znadenie, atd.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vytyCenie vSetkych dotknutych inzinierkach sieti v mieste stavby !

2.5. Systém kanalizacie

Areélova zaolejovana dazdové kanalizcia je ur€end na odvod dazdovych vdd zo spevnenych pléch — z parkoviska pre
kamiony a z Casti existujucej miestnej komunikacie (celkom z plochy S=1500m2). Dazd'ové vody z rieSenej spevnenej plochy
— parkoviska budl odvedené do vsakovacieho systému VSAK gravitatnym spdsobom. Dazdové vody zo spevnenych ploch
budd odvedené vyspadovanim do liniového monolitného odvodfiovacieho Zlabu LZ1 a nasledne bud vycistené pomocou
odluCovaca ropnych latok ORL.

Dazdové zaolejované vody budi pred zalstenim do vsakovacieho systému vycCistené v odluCovaci ropnych latok ORL.
Vsakovacie bloky pre reten¢né nadrZe budu obalené geotextiliou.



Na trase aredlovej dazdovej kanalizacie budl umiestnené kontrolné kanalizaéné revizne Sachty beténové DN1000 v
celkovom pocte 4ks. Vstupy do kanalizaénych $acht bude mozné cez poklopy s triedou zatazZenia E (resp. ina trieda podla
poziadaviek investora). Pazenie musi zaistovat bezpe€nost pracujucich pod stenami vykopov, zabranit' poklesu okolitého
Uzemia, znemoznit zosUvanie stien vykopov a zabranit ohrozeniu stability existujicich alebo budovanych objektov v
susedstve. PaZenie musi zodpovedat spdsobu vykonania prac, bezpeénostnym predpisom a technologickym pravidlam.
Uprava okolia $achty sa vykona podla jestvujliceho alebo navrhovaného stavu:- prevedenie cesty- prevedenie chodnika-
prevedenie zeleného pasu- prevedenie vo vofhom teréne. Poklop Sachty bude osadenie v Urovni okolitého terénu.

2.6.Vsakovanie zrazkovych vod

Dazdové vody zo spevnenej plochy ploch budi odvedené pomocou arealovej zaolejovanej dazdovej kanalizacie do
vsakovacieho systému VSAK vytvoreného zo vsakovacich blokov EKODREN DB60, nasledovne:

- typ vsakovacieho bloku: Ekodren DB60

- rozmer vsakovacieho bloku: 0,6x0,6x0,6m

- pocet vsakovacich blokov: 128ks, uloZenie v 2 rade
- velkost vsakovacieho pola: S=23,0m2, V=27,6m3

- koeficient vsakovania: kf=5,72x10-4 m/s

- rychlost vsakovania: 13,1l/s

- Cas vsaknutia 0,6h

Visakovacie bloky budd obalené geotextiliou 300g/m2. Vsakovacie bloky je potrebné uloZit do jemného Strkopiesku alebo
rieCneho Strku fr.30-40mm. Nad blokmi nesmie byt ostry makadam ktory by mohol poskodit' geotextiliu. V mieste osadenia
blokov je potrebné vybrat vrstvu zeminy az do hibky, kde je mozné vsakovanie dazdovej vody. Pre navrh poétu vsakovacich
blokov sa uvazovalo s hodnotou koeficientu filtracie kf = 5,72x10-4 m/s (podia hydrogeologického posudku vypracovaného
panom RNDr. Viliamom Horvéathom). Vrstvu pod blokmi je potrebné potom vyplinit rieCnym Strkom fr. 30-40mm. Tento isty
postup je potrebné spravit aj okolo blokov v Sirke min.1m (podla moznosti). Odvetranie vsakovacieho systému bude mozné
pomocou odvetravacieho potrubia DN2000, ktoré bude ukon¢ené 300mm nad upravenym terénom.

Zasyp vsakovacieho pola:

Uskuto€riuje sa po vrstvach. Okraje sa odporti¢aju prisypat do vySky hornej hrany vsakovacieho pola Strkom, ¢im sa rozSiri
vsakovacia $para. Bo¢ny zasyp vsakovacieho pola treba zhutnit az 5 cm nad vrchn(i hranu vsakovacieho objektu. Strkom sa
zasypa aj cca 10 cm vrstva nad vsakovacim objektom. ZvySok nad vsakovacim objektom sa moéze zasypat predtym
vytazenou zeminou.

Pri zabudovani vsakovacieho pola pod parkoviska, ¢i komunikacie sa zasyp zhutriuje postupne po vrstvach 30cm. Prva
vrstva 0 hribke 20cm nesmie obsahovat ostré kamene, aby sa neposkodila krycia geotextilia. Material sa nad vsakovaci
objekt musi vysypat opatrne, aby nedoSlo k poSkodeniu blokov. Pre zhutnenie 1.vrstvy sa odporica iba lahky ruény
zhutriovad. DalSie vrstvy sa rozprestierajii v cca 30 cm vrstvach nad vsak a rozhffiajl: tieto dalSie vrstvy sa uz mozu
zhutiovat' [ah$imi valcami - smerom nahor sa mozu pouzivat aj zhutiovaCe s vySSim stupfiom zhutnenia. Vacsie
zhutfiovace sa mdzu pouzit az pri odpovedajicom prekryti zeminou — min. 0,7m. Pouzitie tazkého vibracného valca a jeho
dihé pouzitie na jednom mieste moze spdsobit deforméciu pod nim leZiacich vsakovacich koSov. Priamy prejazd
nezahrnutého vsakovacieho pola akymikolvek vozidlami nie je dovoleny!

Po zahrnuti vsakovacieho zariadenia treba nasledne (v pripade stavebnych potrieb) oznacit' kolikmi a paskami, po ktorom
nesmu jazdit vozidla a zvlast extrémne tazké mechanizmy ako Zeriavy, domieSavace betonu, kamidny so stavebnym
materidlom, a podobne. Je to podzemny duty priestor! Stavbyvedulci o tom musi upovedomit pracovnikov stavby a
straznikov. Tazké nakladné vozidla maju povoleny vstup na vsakovacie pole az po vyhotoveni beténovej plochy s prislu$nou
roznaSacou vrstvou nad vsakovacim polom, kde doska nesmie byt rozdelend nad vsakovacim polom, ale ju musi
presahovat.



Postidenie vsakovacieho pola VSAK:
Pozri prilohu

V mieste montaze vsakovacieho pola je vzdy potrebné realizovat’ hydrogeologicky vrt. Vsakovanie pole sa moze
realizovat' len vtedy, ak na sa zaklade hydrogeologického vrtu zisti ze na danom mieste sa nachadza dostatocne
hruba vrstva vhodna pre vsakovanie dazd'ovej vody (napr. Strkopiesok). Vsakovacie pole musi byt vyhotovené
podla montéznych a prevadzkovych predpisov vyrobcu!

2.7. Material potrubia — kanalizacia
PouZiju sa hladké kanalizatné riry REHAU (alt. PLASTIKA NITRA), ktoré st vyrabané z neméak&eného PVC podia
STN ISO 4435 a DIN 19534. Spéajanie rur a tvaroviek sa prevedie pomocou néstrénych hrdiel opatrenymi gumovymi
tesniacimi krdzkami.

Popis ORL vseobecne:
Princip odlu¢ovaca je zalozeny na vyuziti rozdielnej Specifickej hmotnosti jednotlivych komponentov znegistenej odpadove;
vody. V zésade je odlu¢ovac rozdeleny do troch zakladnych Casti:

-sedimenta¢na /kalova/ nadrz

-jemny odlu¢ovac

-odluCovac zvySnych olejov

Vystupné parametre z odlu¢ovaca:
Nepolarne extrahovatelné latky NEL — 0.1 mgll
Nerozpustné latky NL — 50 mg/l

PH-6az9

2.8.Verejné osvetlenie (pouli¢né)
NAPATOVA SUSTAVA: 3+ N+PE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-S

TECHNICKE RIESENIE :

Parkovisko s parcelou €. 3973/3 je osvetleny pomocou LED pouiliénych svietidiel GREENLUX, ktoré st umiestnené
na vyloznikovych stoZiaroch.. Ovladané su automaticky pomocou astronomického simrakového spinaca, ktory sa
nachadza v existujlceho rozvadzaca RVO.

Svietidla st navrhnuté zostavach:

+ -svietidlo LED 1x GREENLUX BOSTON PREMIUM 35W NW
+ -adapter GREENLUX BOSTON adapter 60mm

« -vyloznik ELV V1T-10-D @60

+ -stoziar ELV ST170/60 ziarovo zinkovany

+ -poistkova rozvodnica TB-1 s poistkou D01 10A

* -Prepétova ochrana - SURGE PROTECTION 10kV

Napajacie rozvody st navrhnuté kablom CYKY-J 5x6, ktoré su vedené v zemi a pod spevnenymi plochami sa ulozia
do chranicky FXKVR.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
o  Kopia katastralnej mapy
o  Geodetické zameranie - vySkopis, polohopis
o  Kopia listu vlastnictva



STAROSTILIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

POCAS VYSTAVBY

Vystavba objektu sa bude realizovat na zaklade projektovej dokumentacie v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebného zékona). Dokumentécia stavby, vratane technologickej dokumentécie, na
zaklade ktorej sa bude zamer realizovat, bude obsahovat v3etky poZiadavky na prijatie takych opatreni, aby sa zmiernili
mozné nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie.

Pocas realizovanie parkoviska nedéjde k vyrubu stromového porastu.

Vznik a likvidacia odpadov.

Vyburané konStrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknu stavebnou Cinnostou sl odpadom, s ktorym je dodavatel povinny
nakladat podfa prisludnych ustanoveni zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni vyhlasky €.284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov. Dodavatel stavby odovzdd odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podla
uvedeného zékona, (ak nezabezpeduje ich zhodnotenie alebo znedkodnenie sam.).

Do zariadenia na nakladanie s odpadmi musi dodavatel zaroveri s dodavkou odpadu prevadzkovatelovi zariadenia odovzdat
doklad o mnozstve a druhu dodaného odpadu. Miesto skladky ur€i investor v sulade s rozhodnutim odboru Zivotného
prostredia okresu. Predpoklada sa, ze Cast vykopovej zeminy bude vyuzita priamo v ramci zasypov a terénnych Uprav.

Odpad vzniknuty pocas vystavby a nasledne po nej :

Zakladové konstrukcie, betdnové obrubniky. Zhotovia sa z betdnu zabezpe€eného pomocou mobilnych domieSavacov.

Drobny kovovy odpad

Odpad zo stavebnej sute
Salovacie a iné drevené dielce

+ S odpadmi treba nakladat podra prislusnych ustanoveni zakona €.79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni vyhlasky MZP SR &.

371/2015, vyhlaska &. 365/2015 Z. z., a zakon 230/2022 ktorym sa meni a dopifia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Kvantifikacia a kategorizacia odpadov vzniknutych pogas vystavby:

Cislo
skupiny, Kategdria
podskupin | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Mnozstvo
odpadu
y, a druhu
odpadu
1701 | BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA
170101 | betdn 0 0,8 m3
170102 | tehly 0 0m3
17 01 03 | obkladacky, dlazdice a keramika 0 0m3
zmesi alebo oddelené zlozky betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky N 0.0
17 01 06 | obsahujuce nebezpecné latky ’
17 01 07 | zmesi betdnu, tehdl, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0 0,5m3
1702 | DREVO, SKLO A PLASTY
170201 |drevo 0 0,3t
17 02 02 | sklo 0 0,0
17 02 03 | plasty 0 0,2t
sklo, plasty a drevo obsahujice nebezpecné latky alebo kontaminované N 0.0
17 02 04 | nebezpeénymi latkami ’
1703 | BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
1703 01 | bittmenové zmesi obsahujlce uholny decht N 0,0




1703 02 | bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 0,1t
17 03 03 | uholny decht a dechtové vyrobky N 0,0
1704 | KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
17 04 01 | med, bronz, mosadz 0 0,0
17 04 02 | hlinik 0 0,0
17 04 03 | olovo N 0,0
17 04 04 | zinok 0 0,0
17 04 05 | Zzelezo a ocel 0 01t
170406 |cin 0 0,0
17 04 07 | zmieSané kovy 0 0,0
17 04 09 | kovovy odpad kontaminovany nebezpe&nymi latkami N 0,0
17 04 10 | kéble obsahuijuce olej, uholny decht a iné nebezpeéné latky N 0,0
17 04 11 | kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,05t
ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH),
1705 | KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
17 0503 | zemina a kamenivo obsahujlce nebezpeéné latky N 0,0
17 0504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 420 m3
17 0505 | vykopova zemina obsahujlca nebezpecné latky N 0,0
17 0506 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0 0,0
17 0507 | Strk zo Zelezniného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky N 0,0
17 0508 | 8trk zo Zelezniéného zvrsku iny ako uvedeny v 17 05 07 0 0,0
1706 | IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 06 01 | izoladné materialy obsahujuce azbest N 0,0
iné izol:avc':qé ’materiély pozostavajuce z nebezpeénych latok alebo obsahujlce N 0.0
17 06 03 | nebezpecné latky ’
17 06 04 | izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0] 0,05t
17 06 05 | stavebné materialy obsahujlce azbest N 0,0
1708 | STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 08 01 | stavebné materialy na baze sadry kontaminované nebezpeénymi latkami N 0,0
17 08 02 | stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0 0,05t
1709 | INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
1709 01 | odpady zo stavieb a demolacii obsahujuce ortut N 0,0
odpady zo stavieb a demoldacii obsahujuce PCB (napr. tesniace materialy obsahujlce
PCB, podlahové krytiny na baze Zzvic obsahujice PCB, izolatné zasklenie N 0,0
17 09 02 | obsahujuce PCB, kondenzatory obsahujice PCB)
iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych odpadov N 0,0
17 09 03 | obsahujuce nebezpecné latky
zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 0 06 t
170904 |09 03 ’

Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budu zbierat do ocelovych kontajnerov. Stavebny odpad podfa jeho primarnych
vlastnosti bude deleny a separovane vyvazany na uréené skladky. Kontajnery budu podfa potreby umiestnené pri zdroji
stavebného odpadu a to, na spevnenych plochach po obvode budovy tak aby neohrozovali bezpeénost zamestnancov.
Doc¢asné skladky odpadov budu vytvorené na volnej ploche vo vnutri pozemku, ktoré vSak budu likvidované do max. 10 prac.
dni. Beténové zmesi v malych mnozstvach budu pripravované priamo na mieste pomocou beznych 250 | mieSaciek. VacSie
objemy budu dodavané pomocou mobilnych domieSavacov. Vacsina ocelovych konStrukcii bude zhotovena priamo na
stavbe v pomocnych priestoroch z do€asnym zvéraskym pracoviskom. Drobny kovovy odpad oznaceny ako ostatny bude
zatriedeny a vyvezeny podobnym spdsobom ako ostatné materidly. Nekontaminovana zemina z vykopov bude pouzita na
terénne Upravy, resp. odvezend na skladku.




Ochrana ovzdusia:

V etape vystavby st dodavatelské organizcie povinné vykonavat hlavne tieto opatrenia:
Nepripustit prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym mnozstvom Skodlivin vo vyfukovych plynoch.
Maximalne obmedzit pradnost pri stavebnych précach a doprave.

Pri baracich pracach (stavebnych konstrukcii, spevnenych pléch a pod.) sa musi zvireny prach kropit vodou. Pri vykopovych
pracach v suchom obdobi méze ddjst k zvySenej pradnosti a preto zvireny prach treba kropit.

Pri prevoze sypkého materialu budi materialy uloZzené na loZné plochy vozidiel tak, aby nedochadzalo po€as prepravy k jeho
vypadavaniu, alebo rozpraSeniu a podia potreby sa loZzna plocha prekryje.

Skladovanie pradnych stavebnych materidlov, v hraniciach staveniska, minimalizovat resp. ich skladovat v uzatvaratefnych
plechovych skladoch a silach v rdmci navrhovanej hranice centraineho staveniska.

Ochrana pred hlukom:

Pri vykonavani stavebnych prac na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodavatela stavby boli zabezpecené vsetky
opatrenia na zniZenie hluénosti, nakolko sa jedna o stavebné prace v centre mesta v blizkej okolitej zastavbe. V Case
pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musi byt dodrZany hlukovy limit LAegp = 60 dB.

Zabezpetit, aby prace na stavenisku reSpektovali poziadavky vyplyvajlce z tzv. Domového poriadku t.j. reSpektovali napr.
nocny kfud po 22 hod.

Zabezpeit, aby stavebné prace neboli vykondvané v dfioch pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. aby boli vykonavané
iba nehlu¢né a nepradné prace (vynimku tvoria ¢innosti zabezpeCujuce dodrzanie predpisanych technologickych postupov
resp. innosti, ktoré svojim prerusenim znehodnocuiju uz zrealizované dielo)

Je potrebné nasadzovat stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej ¢innosti, v riadnom technickom stave, opatrené
predpisanymi krytmi pre znizenie hluku.
Viykonavat priebezné technické prehliadky a udrzbu stavebnych mechanizmov.

ZabezpeCovat plynult pracu stavebnych strojov zaistenim dostatotného poétu dopravnych prostriedkov. V &ase nutnych
prestavok zastavovat motory stavebnych strojov.

Zabranenie negativnym vplyvom na okolie staveniska:

Vozidla vychadzajlce zo staveniska na verejné komunikacie musia byt oistené. Podla Cestného zakona 193/97 Zb. § 9
ods. 5 az 7 je stavebnik povinny poCas vystavby udrZiavat Cistotu na verejnych komunikaciach uzivanych stavebnou
¢innostou. V pripade znecistenia alebo poSkodenia musi bezodkladne komunikacie odistit alebo opravit a vystavbu
zabezpecCovat bez ruSenia bezpeénosti a plynulosti cestnej a peSej premavky.

ZabezpeCit aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby nezneCistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych
vod lokality,

Udrziavat poriadok na stavenisku. Material ukladat' na vyhradené miesta.

Pre zabezpecCenie fyzického oddelenia stavebnych Cinnosti, realizovanych na ploche rieSeného Uzemia, vybrany dodavatel
stavby zrealizuje docasné, staveniskové nepriehfadné oplotenie, min. vo vyske 1,80 m.

Opatrenia z hfadiska ochrany zelene :

ZabezpeCit, aby likvidacia drevnej hmoty, vznikajuca odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana
odvozom, nie palenim a drvenim na stavenisku,

ZabezpeCit, aby verejna zelen bola odstrafiovana primeranym spdsobom a primeranymi prostriedkami (ru¢ne resp. malou
mechanizaciou),

ZabezpeCit, aby ostatna verejna, vzrastla parkova zelen bola pocas vystavby reSpektovana v pinom rozsahu.



Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeniach :

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrZané bezpe€nostné a prevadzkové predpisy a podmienky
vyhlasky SUBP a SBU &. 147/2013 Zb. a vyhl. SUBP &. 59/82 v zneni vyhlagky ¢. 484/90 Zb. v plnom rozsahu, ako i
vyhlasky MV SR €. 82/1996 Z. z. a normy STN 33 -2000-3, STN 33 3201, 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie suvisiace normy a
predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj poziadavky zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP a
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko.

V zmysle vyhladky 396/2006 oddiel Il, energetické rozvody, ktoré si na stavenisku pred zaCatim prac, musia byt
identifikované, prekontrolované a zretefne oznagené. Pred zaCatim zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa
zistilo a na minimum zniZilo akékolvek ohrozenie slvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytyCenie stavbou
dotknutych energetickych rozvodov - elektrickych vedeni, plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢&.124/2006 Z.z. 0 BOZP zostatkové nebezpedenstva z hladiska bezpeénosti a zdravia pri praci
su akceptovatelné.

VSetky montazne a demontdzne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt vykonavané za
vypnutého a bez napatového stavu na zaklade platného B prikazu.

Pracovné a bezpeénostné predpisy :

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budi sa pracovnici k tomu uréeni riadit
ustanoveniami normy STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a normami
STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 0311.

Pre ¢innost' na technickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaskou MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. Priloha ¢.11 §
16 az § 24.

StavebnomontaZzna (dodavatel'ska) organizacia spolu s investorom (objednavatelom) pri vykonadvani prac v ochrannom
pasme zariadeni pre rozvod elektrickej energie maju tieto hlavné povinnosti:

+ Upovedomit pisomne Zapadoslovenski distribuénd, a.s. Bratislava, Spravu energetickych zariadeni Nitra o zalati
stavebnych prac, a to aspori 15 dni pred ich zagatim

+ Pisomne oboznamit' svojich prisluSnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod elekirickej energie s udanim
dohodnutej tolerancie

+ Poucit' svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elekirickej energie vyznagenej pri odovzdani
stavby postupovali s najvaéSou opatrnostou a pouzivali také nastroje a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudu
poskodené

+ Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpecit' proti poSkodeniu a pripadnému Urazu osob

+ Osoby poverené obsluhou musia dodrziavat manipulacné pokyny. Obsluha nie je opravnena zasahovat do nastavenych
ochrén a ich zariadeni

+ Elekirické zariadenia budu udrzované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné STN a Prevadzkové pravidla
pre el. zariadenia (PNE 38 3011)

Pre dané elektrické zariadenia budl vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevadzkové a pracovné predpisy
pre obsluhu, Udrzbu a opravu podla miestnych poziadaviek a zvyklosti Zapadoslovenskej distribucnej, a.s. Bratislava,
Sprava energetickych zariadeni. Miestne predpisy musia byt v stlade s ustanoveniami vyS$Sie uvadzanych predpisov a
noriem.

Miestne prevadzkove a pracovné predpisy budu spolu s podpisom a oznacenim tohto el. zariadenia dané k dispozicii priamo
obsluhujucemu pracovnikovi.

Sucastou miestnych prevadzkovych a pracovnych predpisov su aj pokyny pre poskytnutie prvej pomoci pri drazoch el.
prudom.



5. BEZPECNOST PRACE

PoCas vystavby a prevadzky navrhovanych objektov musia byt dodrZzané bezpe€nostné a prevadzkové predpisy, odmienky
vyhlagky SUBP, taktiez dodrzat STN a to hlavne predpisy k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Bezpetnost
technickych zariadeni jeho funkciu a prevadzkovd spolahlivost je potrebné preverovat podfa paragrafu 9 vyhl.¢. 508/2009
Z.z.. prislusnymi skuSkami a prehliadkami a zariadenia musia vyhovovat bezpeénej prevadzke. Prevéadzkovatel el.
zariadenia musi vykonavat odborné prehliadky a skusky el. zariadeni podla prilohy €.8 vyhl.¢. 508/2009 Z.z..

6. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Predpokladany Cas zahajenia vystavby : Jul 2024
Predpokladany ¢as ukonCenia vystavby : September 2024

7. ZAVER

InZinierske siete sa nachadzaju v zaujmovom Uzemi podla priloZzenej vykresovej dokumentacii. Pred zacatim stavebnych
prac je dodavatel povinny zabezpedit vyty&enie inzinierskych sieti ich spravcami. Pri vykopovych pracach treba tieto prace
robit opatrne, pripadne aj ru¢ne tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu.

Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti treba pred zagatim stavebnych prac ruéne vykopat overovacie sondy. Na
ochranu inZinierskych sieti je v pripade kolizie potrebné osadit chranicky (neriesi tato ¢ast PD).

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych vedeni, a tym predist
ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat v3etky platné predpisy
v investiCnej vystavbe, a to najma Nariadenie viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a vyhlasky ¢&. 147/2013 Z.z., 508/2009 Z.z. 391/2006 Z.z. a 126/2008 Z.z. o bezpednosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Vsetky materialy st uvedené v PD ako referenéné !

V Seliciach, 15. 3. 2024 Ing. Roman Hanak, aut. ing.
Bc. Zoltan Kardos



