

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	CIASNA	02-19-1-03-148 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,63	-	21	WPOD-BN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,78	-	21	WPOD-BN
		KOKOTEK	02-19-1-11-735 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,81	-	21	WPOD-BN
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	3,53	-	21	WPOD-BN
	CP	CIASNA	02-19-1-03-160 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,93	29,69	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-160 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,16	46,01	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-174 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,57	25,59	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-174 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	13,11	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-196 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	15	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-196 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,71	16,34	132	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-702 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,14	49,24	132	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-961 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,65	83,98	132	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-964 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,62	60,28	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,11	2,08	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,01	18,31	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-847 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,21	3,25	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-782 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	18,94	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-782 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,82	73,81	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-818 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,63	68,84	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-827 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	3,73	131,85	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-856 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,87	101,45	132	CP-W
	CW	CIASNA	02-19-1-03-137 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,16	41,4	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-152 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	43,54	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-152 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	30,66	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-170 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	34,51	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-179 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,91	32,48	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-181 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,08	38,55	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	10,89	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,45	33,36	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	54,44	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	4,26	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,62	9,23	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,31	6,55	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,71	10,57	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-852 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,22	4,65	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-852 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,98	29,47	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,89	101,82	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	29,94	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	26,41	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,31	34,29	128	CW-W
	ODN-POZ	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
	ODN-ZŁOŻ	CIASNA	02-19-1-03-201 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,20	-	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,20	44,43	106	SAD-BRYŁ
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,20	0,84	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,50	3,14	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,48	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,50	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	20,50	307,66	102	SADZ 1R
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00	55,21	103	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,50	3,32	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,55	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	15,00	293	123	KOSZ UA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	15,00	512	124	KOSZ UB
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	49,00	957	123	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

HOD	PIEL	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	8,00	156	123	KOSZ UA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	5,00	171	124	KOSZ UB
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	39,00	762	123	KOSZ UA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	-	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	8,00	246,06	105	SADZ POP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	2,50	51,58	58	WYK-TAL40
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	2,19	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	CIASNA	02-19-1-03-146 -a -01	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	0,92	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-146 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-146 -a -01	POPR-1KP	sadz. popr 1 l. kostur pasy/taile	1	TSZT	3,00	39,02	105	SADZ POP
		CIASNA	02-19-1-03-146 -a -01	ZAL-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,49	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -c -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,60	4,63	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	9,60	-	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	9,60	295,27	105	SADZ POP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -c -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60	2,63	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -b -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10	1,98	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,50	5,19	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	4,10	126,1	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -b -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	1,12	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-735 -g -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50	2,17	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-735 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-735 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,50	5,19	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-735 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	4,50	138,41	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-735 -g -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	1,23	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -a -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,40	3,08	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	6,40	196,84	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -a -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	1,75	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -a -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,20	3,47	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,50	5,19	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	7,20	221,45	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -a -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	1,97	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -i -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,20	1,54	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	3,20	98,42	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -i -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,88	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20	1,06	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,50	5,19	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	2,20	67,67	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	0,6	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-861 -b -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	2,7	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-861 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-861 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,50	5,19	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-861 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	5,60	172,24	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-861 -b -01	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	1,53	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	8,00	-	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	8,00	246,06	105	SADZ POP
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	2,19	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

NAS	N-ZSGOSP	LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	173	N-ZSGDNSO
	O-GRODZN	CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	9,60	108,93	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	CIASNA	02-19-1-03-122 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-122 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,95	6,32	150	GRODZ-DEM
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,12	6,69	150	GRODZ-DEM
		SOLARNIA	02-19-1-12-826 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SOLARNIA	02-19-1-12-826 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,90	6,22	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		CIASNA	02-19-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	23,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-120 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-143 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-147 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-152 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-171 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-194 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-198 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	25,00	94,68	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-701 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-704 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -b -03	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-935 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

OCHRL

O-PROGNS

LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-940 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-941 -b -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -h -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-944 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-947 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-949 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-950 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-951 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-957 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-960 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-961 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-962 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-963 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-967 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	15,00	56,81	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-730 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-732 -d -97	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-733 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-736 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-737 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-739 -b -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-740 -c -03	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-742 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-770 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-779 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-803 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-807 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-808 -g -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-811 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-814 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-843 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
KOKOTEK	02-19-1-11-847 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
SOLARNIA	02-19-1-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	20,00	75,74	162	SZUK-OWAD
SOLARNIA	02-19-1-12-678 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
SOLARNIA	02-19-1-12-681 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
SOLARNIA	02-19-1-12-710 -b -03	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

		SOLARNIA	02-19-1-12-713 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-715 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-716 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-743 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-744 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-746 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-751 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-752 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-782 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-786 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-821 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-826 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-853 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-859 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	36,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	SOLARNIA	02-19-1-12-714 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-714 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,48	58,84	133	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-715 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-715 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,92	15,55	133	ZAB-REPEL
	O-ZWLIŚCL	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-INFO	CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	6,28	901	PPOŻ-ODN
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	5,89	901	PPOŻ-ODN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -a -01	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -a -02	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

OCHRP		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -k -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -99	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -g -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	4,71	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -b -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	LUBLINIEC	02-19-1-09-929 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,70	10,54	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,22	3,31	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	9,04	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	7,23	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-932 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75	11,3	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-730 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,12	1,81	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-765 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,57	8,58	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40	6,02	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	7,53	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,28	4,22	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,60	24,1	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	1	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	16,00	-	914	GOPP NOC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-IGOEL	CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	OP-POZ	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-137 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00	18,12	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	33,98	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00	54,09	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,82	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-141 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 001,00	37,22	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-141 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	42,01	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-141 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 001,00	129,75	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-141 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,24	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

IB

CIASNA	02-19-1-03-181 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	315,00	13,93	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-181 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	12,58	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-181 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	315,00	43,82	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,74	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-185 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	570,00	25,05	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-185 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	6,73	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	570,00	64,14	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,23	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-205 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	695,00	32,73	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-205 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	45,66	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	695,00	87,71	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	11,97	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	570,00	22,42	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	42,68	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	570,00	91,57	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	13,44	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	430,00	18,47	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	97,51	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	430,00	71,15	2	CWD-D
CIASNA	02-19-1-03-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	28,37	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	428,00	21,55	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,85	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	428,00	54,84	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-929 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	310,00	14,7	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-929 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	20,01	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-929 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	310,00	41,9	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-929 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	3,69	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-952 -g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	538,00	24,89	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-952 -g -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	10,92	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-952 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	538,00	62,06	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-952 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,7	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-956 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	783,00	36,78	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-956 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	39,59	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-956 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	783,00	110,01	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-956 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	7,37	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-958 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00	23,92	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-958 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00	64,37	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-962 -h -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	677,00	30,86	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-962 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	677,00	89,77	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	554,00	26,28	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	554,00	73,3	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	453,00	24,36	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	9,81	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	453,00	64,52	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,18	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	147,00	6,44	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	147,00	20,5	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	328,00	14,37	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,57	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	328,00	44,61	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-735 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,28	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-779 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	800,00	46,22	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

	KOKOTEK	02-19-1-11-779 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	800,00	119,06	2	CWD-D
	KOKOTEK	02-19-1-11-810 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	472,00	21,7	2	CWD-D
	KOKOTEK	02-19-1-11-810 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	48,56	2	CWD-D
	KOKOTEK	02-19-1-11-810 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	472,00	60,27	2	CWD-D
	KOKOTEK	02-19-1-11-810 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	7,85	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-678 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	173,00	7,66	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-678 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	173,00	20,73	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-714 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	493,00	28,38	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-714 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	493,00	69,78	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-745 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	697,00	36,76	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-745 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	697,00	84,87	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-786 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	412,00	20,63	2	CWD-D
	SOLARNIA	02-19-1-12-786 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	412,00	57,34	2	CWD-D
	IIB	CIASNA	02-19-1-03-200 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	687,00	28,35	2
CIASNA		02-19-1-03-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	19,16	2	CWD-D
CIASNA		02-19-1-03-200 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	687,00	82,07	2	CWD-D
CIASNA		02-19-1-03-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,81	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-730 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	148,00	12,66	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-730 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	47,71	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-730 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	148,00	25,28	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-730 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	7,39	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-765 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00	8,17	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-765 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	5,47	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-765 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00	16,77	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-765 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	0,92	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-767 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	151,00	11,76	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-767 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,79	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-767 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	151,00	21,76	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-767 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-803 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	184,00	13,96	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-803 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,1	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-803 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	184,00	29,95	2	CWD-D
KOKOTEK		02-19-1-11-803 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,32	2	CWD-D
IVD	LUBLINIEC	02-19-1-09-926 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	204,00	122,13	2	CWD-D
	LUBLINIEC	02-19-1-09-926 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	204,00	35,67	2	CWD-D
	LUBLINIEC	02-19-1-09-926 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	17,91	2	CWD-D
	LUBLINIEC	02-19-1-09-926 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	4,31	2	CWD-D
POZ-P	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
	KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
	SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	60,14	2	CWD-D
	CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	18,29	2	CWD-D
	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	70,55	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

POZ	PR	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	21,54	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	320,00	276,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	320,00	79,68	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	275,00	221,15	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	275,00	68,26	2	CWD-D
	PTP	CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	45,74	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	13,75	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	84,52	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	25,11	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	420,97	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	129,59	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	354,00	304,75	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	354,00	93,81	2	CWD-D
	PTW	CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	24,09	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	7,78	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	26,37	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	7,2	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	211,88	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	63,69	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	89,66	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	25,11	2	CWD-D
	POZ	CIASNA	02-19-1-03-134 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	365,00	29,09	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-134 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	29,42	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-134 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	365,00	66,86	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	4,7	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-136 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	259,00	19,98	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-136 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	39,28	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	259,00	45,03	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	7,38	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	1,99	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	5,14	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	4,47	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,26	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	224,00	24,32	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	28,62	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	224,00	42,04	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	4,38	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-162 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	544,00	38,65	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-162 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	57,81	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-162 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	544,00	102,37	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	13,42	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-190 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	319,00	28,7	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-190 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	319,00	59,57	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-204 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	19,89	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-204 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	58,69	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-204 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	44,71	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-204 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	17,84	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-206 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	88,6	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	33,13	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	244,00	27,85	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	45,01	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	244,00	45,06	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	7,1	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	18,54	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	17,54	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	28,83	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,63	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

TPP

LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	57,00	6,51	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	57,00	10,53	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	218,00	24,28	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	15,21	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	218,00	39,79	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,17	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	20,06	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	15,68	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	33,88	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,57	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	21,43	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	23,91	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	36,35	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,89	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00	4,42	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	3,62	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00	7,12	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,72	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	11,49	2	CWD-D
LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	18,91	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	93,00	10	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	6,91	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	93,00	16,54	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,13	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	13,68	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	11,79	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	21,32	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,51	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	8,96	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,96	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00	15,05	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,65	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	48,00	6,13	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	48,00	9,45	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	31,00	3,89	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	31,00	6,01	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	26,00	3,63	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,24	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	26,00	5,3	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-768 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,55	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00	2,15	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,36	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00	2,93	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	12,44	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	5,34	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	18,07	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-771 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,67	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-773 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	132,00	16,24	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-773 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,16	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-773 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	132,00	25,49	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-773 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,32	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-806 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	14,4	2	CWD-D
KOKOTEK	02-19-1-11-806 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	3,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

		KOKOTEK	02-19-1-11-813 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	12,63	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-813 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	24,05	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-813 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00	15,13	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-813 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	7,73	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-813 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00	24,94	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-813 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,95	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-817 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	24,66	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-817 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	6,63	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	81,00	8,98	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	81,00	16,15	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	35,54	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	42,79	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	62,98	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	6,19	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	48,00	5,6	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	12,87	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	48,00	8,16	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,2	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-846 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	382,00	41,56	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-846 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	7,23	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-846 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	382,00	75,61	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-846 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,8	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-681 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	434,00	45,96	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-681 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	434,00	88,64	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	158,00	15,99	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	158,00	27,7	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-750 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	169,00	20,01	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-750 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	169,00	32,28	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	447,00	46,59	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	447,00	97,02	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	18,31	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	36,37	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00	15,92	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00	33,7	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	312,00	27,04	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	312,00	51,42	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-786 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	362,00	28,56	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-786 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	362,00	53,76	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-819 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	471,00	49,41	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-819 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	471,00	100,99	2	CWD-D
	TWP	KOKOTEK	02-19-1-11-772 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	46,1	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	10,9	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00	4,78	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00	6,97	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-845 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	21,72	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-845 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	4,59	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-711 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	31,32	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-711 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	9,65	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	48,00	5,36	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	48,00	8,59	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-752 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	39,22	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-752 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	10,81	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

UTRZ	UT-DROGIP	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-WODA	CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8

Pakiet: Pakiet II

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich**

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płytami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Pakiet: Pakiet II

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, <u>odrośla</u>	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Pakiet: Pakiet II

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określić procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.