

Zmluva o budúcej zmluve

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a doplnení neskorších predpisov

I. Účastníci

1. účastník : **M – SILNICE SK s.r.o.**
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36 833 380
IČ DPH: SK2022448098
Registrácia: Okresný súd v Žiline pod sp. značkou Sro, vl. č. 19485/L
Štatutárny orgán: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti
(ďalej aj ako „Záujemca“)

2. účastník : **M – SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, Česká republika
IČO: 4219 6868
IČ DPH: SK4020139981
Registrácia: Krajský súd v Hradci Králové pod sp. značkou B 430
Štatutárny orgán: Ing. Václav Kučera, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Zdeněk Babka, podpredseda predstavenstva a.s. (ďalej aj ako „Partner“)

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je budúce využitie technickej a odbornej spôsobilosti vrátane kapacít Partnera v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. podľa § 34 odst. 3 na predmetnú súťaž s nižšie uvedeným názvom:

P.č.	Názov zákazky/akcie	č. vestníka	Obstarávateľ
1	Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce Referenčné číslo: 628/2018	11010 - WYP Vestník č. 153/2018 - 03.08.2018	Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00321125 Š. Moyses 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Partner sa zaväzuje poskytnúť Záujemcovi, v prípade, ak bude úspešný v postupe zadávania hore uvedenej zákazky, svoje technické a odborné kapacity pri stavebných prácach, v rozsahu strojového a technického vybavenia a odborného personálu, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy počas celej doby jej trvania, predmetom ktorej bude realizácia hore uvedenej zákazky, t.j. po uzavretí zmluvy o dielo bude môcť Záujemca reálne disponovať s kapacitami Partnera počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Záujemca je oprávnený využiť na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. (1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stavebné práce a referencie k nim Partnera, v zmysle zákona.

Partner čestne vyhlasuje, že spĺňa §32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky partnera voči záujemcovi z titulu tejto zmluvy sú platné aj v prípade, keď záujemca nebude priamo uchádzačom o vyššie uvedené zákazky, ale bude ako tretia osoba (napr. subdodávateľ) iného uchádzača participovať na uvedenej zákazke.

Podrobnosti zmluvy budú dojednané v osobitnej zmluve, ktorá plyní z tejto zmluvy a nebude súčasťou verejnej ponuky, nakoľko je obchodným tajomstvom účastníkov.

V Žiline 7.8.2018

V Hradci Králové 8.8. 2018

Ing. Milan Čuraj, PhD.
na základe plnej moci
M – SILNICE SK s.r.o.

Ing. Milan Čuraj, PhD.
na základe plnej moci
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(6)

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139981

PLNÁ MOC

Predstavenstvo spoločnosti M – SILNICE a.s.,
so sídlom Husova 1697, 530 03 Pardubice, Česká republika. IČ: 421 96 868,
zastúpené pánom Ing. , **Zdeněk BABKA** miestopredsedom predstavenstva
a pánom **Mgr. Michalem Kropáčem**, členom predstavenstva tímto

splnomocňuje


pána Ing. Milana ČURAJA, PhD.,

narodeného dňa 19.12.1980, bytom Lúky 86, Divina, Slovenská republika,
riaditeľ M - SILNICE SK s.r.o.


k vykonávaniu nižšie uvedených úkonov v mene spoločnosti v záležitostiach obchodných vzťahov:

- viesť ponukové, predkontrakčné a kontrakčné rokovania v obchodných vzťahoch bez obmedzenia predpokladanej výšky celkového kontraktu,
- predkladať a podpisovať obchodné ponuky do výšky 700 000,- EUR (slovom: sedemstotisíc Eur) bez DPH jednotlivého kontraktu, vrátane všetkých dokumentov obsiahnutých v obchodných ponukách,
- predkladať a podpisovať žiadosti o účasť v užších súťažiach, vrátane všetkých dokumentov obsiahnutých v žiadostiach o účasť v užších súťažiach,
- rokovať vo veciach získania a prípravy stavebných zákaziek a zastupovať spoločnosť pre účely stavebných zákaziek vykonávaním a podpisovaním všetkých právnych úkonov v mene spoločnosti,
- komunikovať s obstarávateľmi verejných zákaziek a zastupovať spoločnosť v rámci celého procesu verejného obstarávania verejných zákaziek vrátane podpisovania žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov a účasti na otváraní obálok s ponukami,
- podpisovať odpovede na otázky týkajúcich sa vysvetlenia obsahu znenia špecifikácie dôležitých podmienok zákazky,
- podpisovať a podávať všetky ďalšie dokumenty a prehlásenia požadované obstarávateľom alebo zadávateľom vo výberovom konaní o pridelenie zákazky,
- vložiť bankovú záruku alebo zabezpečiť náležitého plnenia zmluvy.

V Hradci Králové, dňa 25.5.2018



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M – SILNICE a. s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 17


Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnú moc prijímam

V Žiline dňa: 04 JÚN 2018


Ing. Milan Čuraj, PhD.
riaditeľ M - SILNICE SK s.r.o.

Platnosť do: neobmedzená

Túto plnú moc v origináli obdrží:

- 2 x splnomocnenec
- 1 x správca evidencie


ev. č.: O/2018/008/SK

Osvvedčujem, že predložená listina doslovné súhlasi
s predloženým originálom (~~osvedčeným~~ odpisom),
skladá sa z listov (~~listov~~), ide o odpis úplný
(~~častočný~~), boli na nej vykonané tieto zmeny,
doplnky, vsuvky, škrty
na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Žiline dňa 08.06.2018

Denisa Birová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Alenou MAJERČIAKOVOU
so sídlom
podľa § 27 ods. 2 Zák. 328/2002 Z.z.





Zoznam stavieb M-SILNICE a.s.

Por. číslo	Objednávateľ, sídlo	Názov akcie, stručný opis	Stavebné náklady v tis. Kč bez DPH	Stavebné náklady v EUR bez DPH	podiel v rokoch 2013-2018 stavebné náklady v EUR bez DPH	podiel v rokoch 2013-2018 stavebné náklady v EUR s DPH	Zahajenie	Dokončenie	Kontakt
1	Mesto Litovel, nám. Pí. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel	Regenerace panelových sídlisť Uničovské předměstí v Litovli - Gemerská I. Etapa	7 044,81	260 715,96	260 715,96	312 858,15	06.06.2016	31.08.2016	Petr Navrátil, 721528693 navratip@mestolitovel.cz
2	Mesto Litovel, nám. Pí. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel	Stavební úpravy místní komunikace Javoříčská	2 100,55	77 737,83	77 737,83	93 285,40	20.06.2016	14.09.2016	Martin Kopečný, 585153140 kopecny@mestolitovel
3	Mesto Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1	Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov - Horní Staré Město	21 462,202	794 278,60	794 278,60	953 134,32	01.06.2015	30.10.2016	petr. Andr. 499803241, andr@trutnov.cz

Celkový objem		
Kurz ECB	CZK / EUR	
Kurz CZK/EUR ku dnu 31.12. 2016		27,021

V Hradci Králové, 8.8.2018

Ing. Milan Čuraj, Ph.D.
osoba splnomocnená statudárnými zástupami

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 38 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(6)

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: **Město Trutnov**, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1, IČ 00278360

Zastoupený: Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města

Kontakt: Petr Andr, odbor rozvoje města, tel. 499 803 241, andr@trutnov.cz

Objednatel potvrzuje, že firma **M - SILNICE a.s.** se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868 provedla realizaci stavby:

„Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město“,

práce na díle byly provedeny řádně a odborně,
práce na díle byly řádně poskytnuty a dokončeny.

Celkový finanční objem: 21 462 202,63 Kč bez DPH

Termín realizace: 01. 06. 2015 – 30. 10. 2016

Místo realizace: Město Trutnov, část Horní Staré Město, ul. Horská

Vymezení předmětu zakázky:

Objektová skladba	bez DPH
SO 000 Všeobecné práce	310 000,00 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et.1	3 417 801,08 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et.2	4 983 738,20 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et.3	2 368 096,60 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et.4	3 712 289,58 Kč
SO 101 Rekonstrukce ul. Horská, Trutnov HSM, et.5	3 827 699,49 Kč
SO 102 Záliv MHD	568 078,56 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	1 654 160,12 Kč
Vícepráce – záliv BUS (dodatek č. 2)	501 211,00 Kč
Vícepráce – piktogramy (dodatek č. 3)	34 209,00 Kč
Vícepráce – výměna svítidel (dodatek č. 3)	84 919,00 Kč
CELKEM:	21 462 202,63 Kč

Popis stavby:

Předmětem díla byla rekonstrukce vozovky kategorie MS2 (místní sběrná dvoupruhová s šířkovým uspořádáním 11,9/8,5/50 – jízdní pruhy 2x3,75m+ bezpečnostní odstup 2x0,5m + přidružený prostor – pás pro chodce 2x1,7m) a chodníků Horské ulice v Trutnově v rozsahu cca 1,0 km.

Rekonstrukce byla řešena výměnou konstrukce vozovky (mj. cementová stabilizace za studena 3 285 m²) a autobusových zálivů (montované železobetonové prvky), vybudováním nových parkovacích zálivů a výměnou konstrukce stávajících chodníků. Nová konstrukce vozovky s asfaltobetonovým krytem (9 116,75m²), konstrukce parkovacích zálivů, sjezdů a chodníků z betonové zámkové dlažby (5 932m²). Součástí rekonstrukce byla dále úprava odvodnění vozovky - výstavba nových uličních vpustí, kompletní výměna veřejného osvětlení, dopravní značení, vegetační úpravy, projekční a geodetické práce. Veškerou pokládku asfaltobetonových vrstev na celé stavbě provedl dodavatel M – SILNICE a.s. vlastními kapacitami.

V Trutnově dne 6. prosince 2016



Ing. Miroslav Franc,
vedoucí odboru rozvoje města

oprávněná osoba objednatele
razítko

OBEC LIPTOVSKA ANNA
osvedčuje,

že odpis - kópia listiny súhlasí s predloženou listinou.
Odpis - kópia obsahuje listov a strán.
Osvedčenie bolo zapísané v osvedčovacej knihe pod
čísлом 71 2007
V Liptovskej Anne dňa 02. 08. 2007

[Signature]
podpis



Osvedčujem, že predložená listina doslovné súhlasí
s predloženým ~~originálom~~ (osvedčeným odpisom),
skladá sa z -2- listov (náčrtov), ide o odpis (odpisov)
(náčrtov), boli na nej vykonané tieto zmeny,
doplnky, úpravy, škrtky
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezrovná
s predloženou listinou.

V Žiline dňa 07. 08. 2018

[Signature]

Zuzana Ročková
zamestnaná príslušná notárkou
JUDr. Alena Majerčíaková
so sídlom v Žiline
podľa § 27 ods. 2 zák. 323/92 Zb.



Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou města Litovel

Kontakt: Martin Kopečný, pracovník oddělení stavebních investic města a
památkové péče, Telefon 585 153 140,
kopecny@mestolitovel.cz

Objednatel potvrzuje, že firma M - SILNICE a.s. se sídlem – Husova 1697, 530 03
Pardubice, IČO: 42196868 provedla realizaci stavby:

„Stavební úpravy místní komunikace Javoříčská“

práce na díle byly provedeny řádně a odborně.

Celkový finanční objem: 2 100 554,22 Kč bez DPH

Termín realizace: 20.06.2016 – 14.09.2016

Místo realizace: Litovel

Stručné vymezení předmětu zakázky:

Stavba se nachází v intravilánu města Litovel, mezi řekou Moravou a jejím ramenem. Ulice Javoříčská je připojena na silnici II/449 (ulice Dukelská). Jedná se o stavební úpravy komunikace a chodníků zhotovení parkovacích stání a nové odvodnění zpevněných ploch. Základní šířka vozovky je v tomto úseku 6 m, ale kvůli vjezdu a výjezdu velkých nákladních vozidel do areálů firem, které zde sídlí je vozovka rozšířena až na 10 m. Před příčným prahem, v místě parkovacích míst je vozovka zúžena na 5,75 m a dále na 4,8 m. V místě parkovacích stání u bytových domů je vozovka zúžena na 4,3 m a k rozšíření vozovky na 6 m dochází na konci ulice Javoříčská, kde je navrženo úvratové obratiště. Délka úseku je 192,55m. Odvodnění silnice a parkovacích stání je zajištěno podélným a příčným spádem do 12 nových vpustí, které jsou napojeny na stávající kanalizaci. V rámci stavby bylo provedeno nové veřejné osvětlení s městským rozhlasem.

Objektová skladba	bez DPH
Komunikace	1 818 494,57
Veřejné osvětlení a rozhla vč. kabeláže	211 515,65
VRN + OST	70 544
CELKEM :	2 100 554,22

Stručný popis stavby:

Základní šířka vozovky je v tomto úseku 6 m, ale kvůli vjezdu a výjezdu velkých nákladních vozidel do areálů firem je rozšířena až na 10 m. Před příčným prahem, v místě parkovacích míst je vozovka zúžena na 5,75 m a dále na 4,8 m. V místě parkovacích stání u bytových domů je vozovka zúžena na 4,3 m a k rozšíření vozovky na 6 m dochází na konci ulice Javoříčská, kde je navrženo úvratové obratiště (typ boční). Bylo zde provedeno 1360 m² živichých souvrství, 557 m² dlážděných ploch, 426m jednořádku z kostek žulových, 799 m² vrstvy VŠ. V rámci stavebních úprav zde bylo osazeno 12 ks nových uličních vpustí DN 500 s poplastovanou mříží D400 napojených trubkami DN 150 do stávající kanalizace DN300 včetně navrtávek, 12 ks nových sloupů VO včetně kabeláže o celkové délce 120 m a 2ks nových reproduktorů městského rozhlasu. Sadové úpravy byly provedeny na ploše 510 m². Součástí stavby bylo svislé dopravní značení i vodorovné dopravní značení plastem (přechod pro chodce, V10f – symbol O1). Celkový finanční objem je z 46% tvořen subdodávkami.

Veškerou pokládku živichého krytu (1360m²) na celé stavbě provedla firma M – SILNICE a.s. vlastními kapacitami.

Stavební práce byly provedeny **řádně a odborně**.

Tento referenční list vydáváme na základě požadavku společnosti M – SILNICE a.s. pro účely jeho předložení v rámci zadávacích řízení na stavební práce.

V Litovli, dne



Ing. Zdeňek Potužák
starosta města Litovel

Ověřuji, že tento opis složený z jednoho listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu.

V Hradci Králové dne dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct



Notář:
JUDr. Miloslav Marcalík
notář v Hradci Králové
se sídlem Hradec Králové
Havlíčková 404

Osvädčujem, že predložená listina doslovná súhlasí
s predloženým ~~osvedčením~~ (osvedčeným podpisom),
skladá sa z -1- listov (stránok), ide o úplný
~~osvedčenie~~, boli na nej vykonané tieto zmeny,
doplňky, vsuvky, škrty
na listine, neboli (boli) vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Žiline dňa 17.08.2018

Zuzana Holiková
Zuzana Holiková
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Alenou Majerčíakovou
so sídlom v Žiline
podľa § 27 ods. 2 Zák. 323/92 Zb.



Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou města Litovel

Kontakt: Petr Navrátil, referent odboru místního hospodářství a stavebních investic,
telefon 721 528 693, navratilp@mestolitovel.cz

Objednatel potvrzuje, že firma M - SILNICE a.s. se sídlem – Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 provedla realizaci stavby:

**„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli –
Gemerská I. etapa“**

práce na díle byly provedeny řádně a odborně.

Celkový finanční objem: 7 044 806,03 Kč bez DPH

Termín realizace: 06.06.2016 – 31.08. 2016

Místo realizace: Litovel

Stručné vymezení předmětu zakázky:

Stavba se nachází v místě stávajícího panelového sídliště Uničovské předměstí v intravilánu města Litovel. Jedná se konkrétně o I. etapu regenerace sídliště, která je situována v ulici Gemerská. V rámci první etapy došlo k rekonstrukci místní obslužné komunikace, chodníků, parkovacích a kontejnerových stání, umístění mobiliáře a provedení sadových úprav. Součástí návrhu jsou přeložky veřejného osvětlení, městského rozhlasu a plynovodu. Objekt SO 101 zahrnuje v rámci I. etapy ulice Gemerská pěší zónu (větev A), místní obslužnou komunikaci (větev B a větev C), celková délka stavby 258 m.

Objektová skladba	bez DPH
SO 101 Komunikace a chodníky	4 258 278,74
SO 111 Parkoviště a odstavná stání	297 254,08
SO 401 Veřejné osvětlení vč. kabeláže	536 027,05
SO 411 Městský rozhlas vč. kabeláže	119 576,00
SO 511 Přeložka plynovodu	924 021,36
SO 801 Sadové úpravy	339 284,66
SO 901 Stanoviště komunálního odpadu	400 205,12
SO 921 Mobiliář	48 267,31
VRN 01+02	121 891,71
CELKEM:	7 044 806,03

Stručný popis stavby:

Šířkové parametry

Větev A – pěší zóna – jednopruhá, jednosměrná, má délku 62,22 m, začíná napojením na ulici Žerotínova a končí napojením na větev B, má šířku jízdního pruhu 4,0 m a oboustranné chodníky oddělené od vozovky obrubníkem.

Větev B – MO2 – dvoupruhová, obousměrná, má délku 161,68 m, začíná napojením na ulici Karla Sedláky a končí napojením na větev C, má šířku jízdního pruhu 3,0 m a oboustranné chodníky oddělené od vozovky obrubníkem.

Větev C – MO2 – dvoupruhová, obousměrná, má délku 33,94 m, začíná napojením na ulici Gemerská a končí napojením na ulici Severní, má šířku jízdního pruhu 3,0 m a oboustranné chodníky oddělené od vozovky obrubníkem.

Celková délka rekonstruovaného úseku byla 258,0 m. Bylo položeno 1305 m² asfaltových vrstev a 1553 m² SC, 461 m² ŠCM. Dále na stavbě byla položena přídlažba, dlažba o ploše 1986 m², drenáž DN 100 délky 230 m. V rámci městského mobiliáře byly osazeny polozapuštěné podzemní kontejnery (2 x 5 m³ a 1 x 3 m³), stojany na kola, odpadkové koše.

Přeložky IS:

- Přeložka veřejného osvětlení včetně kabeláže o celkové délce 593 m a 16ks nových sloupů veřejného osvětlení včetně osazení nového rozvaděče VO
- Přeložka plynovodu PE 100 DN 300 v délce 75 m, včetně provizorního obtoku DN 110 o délce 100 m.
V rámci stavby bylo nutné provést ochránění stávajícího plynovodu, proti poškození vlivem stavby panely.
- Přeložka městského rozhlasu včetně kabeláže o celkové délce 653 m a 11ks nových reproduktorů městského rozhlasu

Odvodnění vozovky, parkovišť a chodníků zajišťuje 10 ks nových uličních vpustí DN 500 s mříží D400 napojených do stávající kanalizace DN 600. Napojení provedeno potrubím DN 150 včetně navrtávek.


Sadové úpravy zde byly provedeny na ploše 1560 m². Bylo osazeno nové svislé dopravní značení.

Celkový finanční objem je z 44 % tvořen subdodávkami. Veškerou pokládku živичného krytu (1305 m²) na celé stavbě provedla firma M – SILNICE a.s. vlastními kapacitami.

Stavební práce byly provedeny **řádně a odborně**.

Tento referenční list vydáváme na základě požadavku společnosti M – SILNICE a.s. pro účely jeho předložení v rámci zadávacích řízení na stavební práce.

V Litovli, dne 04. 04. 2017




Ing. Zdeněk Potužák
starosta města Litovel

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým ~~.....~~ (osvädčeným odpisom),
skladá sa z -2- listov (~~.....~~), ide o odpis úplný
(~~.....~~), boli na nej vykonané tieto zmeny,
doplňky, vsuvky, škrtý ~~.....~~
na listine neboli ~~.....~~ vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Žiline dňa

07.08.2018


Zuzana Raiková
zadpisovateľka, poverená notárom
JUDr. Alenou Majeckou
so sídlom v Žiline
podľa § 27 ods. 2 zák. 323/92 Zb.

