
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2602

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
Adres
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czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i
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godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
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ADM
SŁ-POZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

HOD

AGROT

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,75 - 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00 8,83 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,75 3,45 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,80 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,80 7,06 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  2,20 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,20 19,42 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,93 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,93 8,21 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,09 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,09 9,62 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,72 - 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00 8,83 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,72 3,39 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,33 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,33 11,74 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,78 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,78 6,89 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  0,78 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,78 6,89 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00 1,97 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

CP

Bielice 12-02-1-02-142   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,40 11,34 132 CP-W

Bielice 12-02-1-02-142   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-142   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,40 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-143   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,37 38,84 132 CP-W

Bielice 12-02-1-02-143   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,37 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-143   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,37 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-216   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,05 86,46 132 CP-W

Bielice 12-02-1-02-216   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,05 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-216   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,05 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-222   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,35 66,62 132 CP-W

Bielice 12-02-1-02-222   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,35 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-222   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,35 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-222   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,04 29,48 132 CP-W

Bielice 12-02-1-02-222   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,04 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-222   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,04 - 203 GODZ RU8

LUK-WPG Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,20 1,17 78 WYK-P5GCP

MA-PORZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00 145,5 19 WPOD N

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,65 12,93 12 PORZ>100

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,78 15,52 12 PORZ>100

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,89 127,56 19 WPOD N

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,44 118,34 19 WPOD N

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,60 11,94 12 PORZ>100

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,06 139,04 19 WPOD N

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,23 59,66 19 WPOD N

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,75 34,82 12 PORZ>100
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Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,99 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,99 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,99 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,20 3,13 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,40 2,64 77 WYK-POGCZ

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,09 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,09 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,09 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,60 15,97 77 WYK-POGCZ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,12 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,12 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,12 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,33 2,28 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,13 3,98 77 WYK-POGCZ

ODN2P-WPG

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,75 8,21 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,33 2,5 74 WYK-PASCP

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,75 12,95 58 WYK-TAL40

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50 5,48 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,33 2,5 74 WYK-PASCP

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50 5,48 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,33 2,5 74 WYK-PASCP

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,75 41,07 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  6,67 5,02 74 WYK-PASCP

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,75 64,76 58 WYK-TAL40

ODN-GLEB

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,75 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,75 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,75 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,32 14,2 77 WYK-POGCZ

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,80 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,80 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80 7,11 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,33 5,22 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,21 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,21 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,21 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,20 10,67 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50 5,48 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,06 7,89 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,93 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,93 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,93 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,58 8,27 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,20 6,07 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,60 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,60 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,60 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,60 14,23 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,66 8,26 77 WYK-POGCZ

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,33 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,33 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,33 - 203 GODZ RU8
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Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,87 6,87 77 WYK-POGCZ

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,78 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,78 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,78 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,68 6,94 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,20 4,03 77 WYK-POGCZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,78 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,78 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,78 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,68 15,83 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,87 9,2 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 3,67 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,80 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,80 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60 123,67 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 1,01 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,47 5,56 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,47 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,21 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,21 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,21 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,47 187,05 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,47 1,53 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,52 4,28 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,52 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,93 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,93 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,93 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,52 143,99 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,52 1,18 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,80 7,28 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,09 0,53 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,76 1,81 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,26 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,80 238,12 102 SADZ 1R

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 1 TSZT  0,61 17,56 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,85 85,02 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,80 0,52 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,09 0,15 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,76 0,5 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,61 0,03 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,96 7,19 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,31 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,57 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,57 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,57 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 1 TSZT  0,35 10,08 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,96 242,04 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,96 1,98 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,01 0,01 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,56 1,68 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,98 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,75 - 210 GODZ MH8
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Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,75 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,75 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,90 106,57 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 1 TSZT  0,51 14,69 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,57 56,76 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0,01 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,56 0,46 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,51 0,02 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,55 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,91 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-222   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,91 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-222   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,91 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-222   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,55 28,69 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 0,16 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,89 3,86 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,22 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,03 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,03 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,03 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,22 137,36 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 0,05 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,89 1,07 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,40 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,68 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-80    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,68 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-80    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,68 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-80    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,40 52,97 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,50 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 77,29 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-80    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,70 2,36 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 1,25 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,60 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,27 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,27 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,27 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,70 77,04 102 SADZ 1R

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 41,96 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,70 0,17 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,34 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,85 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-80    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-80    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-80    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-80    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,85 30,58 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Bielice 12-02-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 160 123 KOSZ UA

Bielice 12-02-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 140 124 KOSZ UB

Bielice 12-02-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,5 125 KOSZ UC

Bielice 12-02-1-02-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

POPR
Bielice 12-02-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,20 - 111 DOW-SADZ
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Bielice 12-02-1-02-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,20 27,81 107 POP-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 105 SADZ POP

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,20 0,05 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Bielice 12-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  5,20 56,95 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,20 89,8 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,25 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,25 15,6 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,60 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 34,95 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,57 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,27 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,35 79,26 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  27,00 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,20 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 74,89 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,75 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,70 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-216   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,55 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,38 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-281   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 23,72 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,89 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-281   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,45 55,54 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Bielice 12-02-1-02-142   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,42 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-142   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,75 10,18 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,34 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,13 2,42 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-216   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-216   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 3 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-216   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,39 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-216   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 2,79 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-220   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,35 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-220   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,15 2,47 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-220   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,31 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-220   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,03 2,21 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-220   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,34 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-220   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,13 2,42 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-276   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-276   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 3,43 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-281   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,20 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-281   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,67 22,88 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-340   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-340   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 3 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-77    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,25 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-77    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,18 8,96 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Bielice 12-02-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-PROGNF
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bielice 12-02-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  19,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  280,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bielice 12-02-1-02-140   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,11 30,32 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,30 0,24 908 ODN-PASC

Bielice 12-02-1-02-139   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,43 4,86 902 PPOŻ-PORZ

Bielice 12-02-1-02-211   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-211   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,10 0,08 908 ODN-PASC

Bielice 12-02-1-02-211   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-211   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,20 0,16 908 ODN-PASC

Bielice 12-02-1-02-215   -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-215   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,10 0,08 908 ODN-PASC

P-PORZ

Bielice 12-02-1-02-137   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  81,00 - 909 GOPP RH8

Bielice 12-02-1-02-290   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 2,94 902 PPOŻ-PORZ

Bielice 12-02-1-02-290   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 14,23 902 PPOŻ-PORZ

Bielice 12-02-1-02-290   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Bielice 12-02-1-02-290   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 3,95 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bielice 12-02-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bielice 12-02-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  250,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IIIA

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 16,88 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 47,54 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00 18,17 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-211   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00 45,12 2 CWD-D

IVD

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  627,00 47,48 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  627,00 111,18 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  874,00 57,76 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-210   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  874,00 152,47 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  602,00 40,89 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  602,00 108,93 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  418,00 27,79 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00 73,26 2 CWD-D

POZ-P

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  1,00 - 207 GODZ HH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 209 GODZ MF23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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PR
Bielice 12-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 75,13 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 20,64 2 CWD-D

PTP
Bielice 12-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 211,41 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 60,7 2 CWD-D

PTW
Bielice 12-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,58 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 9,78 2 CWD-D

TPP

Bielice 12-02-1-02-221   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 9,31 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 13,15 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 20,05 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 29,89 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 12,65 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 20,86 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 12,65 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 22,78 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 6,03 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,36 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 9,72 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,89 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,75 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 6,04 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,37 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 9,07 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-221   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-222   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 21,48 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-222   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,98 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 26,56 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,03 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 50,49 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,31 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,21 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,76 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,84 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 13,49 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,82 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,86 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00 29,56 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00 42,45 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 31,6 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,74 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 46,2 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 9,45 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,51 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 13,19 2 CWD-D
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Bielice 12-02-1-02-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 11,89 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,89 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 16,21 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,41 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,43 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,73 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,5 2 CWD-D

TWP

Bielice 12-02-1-02-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 56 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,3 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,99 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,63 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,16 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,77 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 30,59 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,6 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 22,18 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,67 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,99 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,99 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-215   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 28,14 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-215   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,43 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-218   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 46,26 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-218   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 10,08 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,06 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,71 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-290   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 95,68 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-290   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 17,92 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 - 201 GODZ RH23

UT-PARK

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 201 GODZ RH23
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