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Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,60 3,57 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,43 5,42 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,50 3,34 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,04 2,32 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,20 4,9 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,80 6,24 46 OPR-UC

CP

Emilianowo 12-02-1-03-204   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 27,63 132 CP-W

Emilianowo 12-02-1-03-271   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,93 39,26 132 CP-W

Emilianowo 12-02-1-03-273   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 18,39 132 CP-W

Emilianowo 12-02-1-03-273   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,71 62,35 132 CP-W

CW

Emilianowo 12-02-1-03-12    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,59 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-12    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 14,88 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-12    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 9,72 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-12    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,20 47,63 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-131   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 8,03 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-131   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 27,38 128 CW-W

Emilianowo 12-02-1-03-273   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,22 70,47 128 CW-W

MA-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,54 103,94 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,61 176,16 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  1,35 47,05 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,24 83,69 19 WPOD N

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,91 128,91 19 WPOD N

NAT-WPG

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,80 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,80 34 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-489   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,67 14,47 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,60 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,60 19,43 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-201   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,67 10,45 78 WYK-P5GCP

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,43 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  14,58 29,51 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  14,67 14,36 78 WYK-P5GCP

Emilianowo 12-02-1-03-272   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,53 35,45 54 WYK-PASR

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,76 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  18,42 37,28 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-485   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,00 7,75 77 WYK-POGCZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,04 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,72 13,6 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-488   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,93 5,37 77 WYK-POGCZ

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,20 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  13,20 26,72 101 KOP-ROW

Emilianowo 12-02-1-03-488   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,67 11,37 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,26 2,83 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,86 1,88 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,12 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,74 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,26 53,28 102 SADZ 1R
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Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  28,50 - 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  5,00 9,66 104 SADZ SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,86 78,95 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,26 0,75 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 0,52 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  23,03 15,11 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,03 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,64 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,03 635,74 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,03 4,17 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,91 7,81 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,91 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,70 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,91 328,78 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,91 2,16 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,27 6,08 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,27 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,33 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,27 255,9 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,27 1,68 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,41 7,48 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,41 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,63 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,41 314,97 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,41 2,07 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 2,43 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,29 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,63 100,21 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,63 0,66 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,36 0,17 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,14 2,72 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,83 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,50 124,22 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 0,05 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,14 0,75 111 DOW-SADZ

PIEL

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 80 123 KOSZ UA

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 70 124 KOSZ UB

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,5 125 KOSZ UC

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,75 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,50 9,58 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 9,4 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,85 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,70 10,86 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,66 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,33 8,49 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,81 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,63 10,41 126 OPR-CHWAS

POPR Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 111 DOW-SADZ
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Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,55 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,55 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,55 16,92 105 SADZ POP

Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-30    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,55 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,55 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,55 16,92 105 SADZ POP

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-394   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,52 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,16 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80 22,08 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,52 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,16 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80 22,08 103 SADZ WIEL

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10 23 65 PRZ-TALSA

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,10 36,27 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,29 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-267   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,45 21,92 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,25 - 143 GRODZ-SN

Emilianowo 12-02-1-03-269   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,24 223,2 143 GRODZ-SN

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,80 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-273   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,00 136,06 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,64 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-31    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,20 123,97 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,60 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-31    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,00 120,94 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,33 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-443   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,64 24,79 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Emilianowo 12-02-1-03-483   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,51 37,95 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Emilianowo 12-02-1-03-268   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,34 - 150 GRODZ-DEM

Emilianowo 12-02-1-03-268   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,14 4,26 150 GRODZ-DEM

Emilianowo 12-02-1-03-273   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,17 - 150 GRODZ-DEM

Emilianowo 12-02-1-03-273   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 14,57 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  24,00 - 151 K GRODZEŃ

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  42,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Emilianowo 12-02-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  25,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  224,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  4,00 - 155 KOR-P
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OCHRL
O-ZWWTÓRM Emilianowo 12-02-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,00 4,48 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN

Emilianowo 12-02-1-03-267   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,52 7,83 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,04 0,8 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 1,58 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-389   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,06 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-390   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 2,71 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-444   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 2,56 902 PPOŻ-PORZ

P-PASYS
Emilianowo 12-02-1-03-442   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-442   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,60 0,48 908 ODN-PASC

P-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-131   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,05 0,75 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-202   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,08 1,2 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-267   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,06 15,96 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-329   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 6,33 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-329   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,31 19,73 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-329   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,65 9,79 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-330   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,28 4,22 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-330   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,14 17,17 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,16 2,41 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,12 1,81 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,04 0,6 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-331   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  95,00 - 909 GOPP RH8

Emilianowo 12-02-1-03-332   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,06 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-386   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,07 16,12 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-390   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,31 4,67 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-390   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 8,58 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-390   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,20 3,01 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-391   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,96 14,46 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-391   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-392   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,38 5,72 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-392   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,09 16,42 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-392   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,84 12,65 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-393   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,87 13,1 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-393   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 10,39 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-443   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,71 10,69 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-444   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-444   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,32 4,82 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-444   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 3,31 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-445   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,23 3,46 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-445   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 2,71 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-445   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,89 13,4 902 PPOŻ-PORZ

Emilianowo 12-02-1-03-445   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,07 1,05 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Emilianowo 12-02-1-03-331   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Emilianowo 12-02-1-03-331   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  23,00 - 909 GOPP RH8

Emilianowo 12-02-1-03-331   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR
OP-BUDKIN Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 - 172 CZYSZ-BUD
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CSS
Emilianowo 12-02-1-03-439   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 616,00 103,53 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-439   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 616,00 249,18 2 CWD-D

IVD

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 14,68 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,56 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 29,2 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 29,71 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,42 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 67,66 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00 25,35 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,92 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00 67,19 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-267   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

POZ-P

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  1,00 - 207 GODZ HH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 209 GODZ MF23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

PR
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 85,92 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 21,1 2 CWD-D

PTP
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 90,4 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 22,6 2 CWD-D

PTW
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,11 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,27 2 CWD-D

TPP

Emilianowo 12-02-1-03-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 7,91 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,96 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 44,88 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,1 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 67,24 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-200   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 21,21 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,04 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 31,87 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 15,74 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,31 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,45 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,85 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,18 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,14 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00 35,39 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 25,03 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00 52,8 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,58 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 17,03 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,33 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,75 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,52 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,13 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39 2 CWD-D
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Pakiet: 2603

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Emilianowo 12-02-1-03-393   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00 39,94 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,3 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00 60,93 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00 33,03 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,44 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 43,63 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,82 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 13,07 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-393   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 21,3 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-438   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 90,54 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-438   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 21,28 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-481   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 000,00 124,56 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-481   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 23,25 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-481   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00 182,24 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-481   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,39 2 CWD-D

TWP

Emilianowo 12-02-1-03-386   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,19 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-386   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,6 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-395   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 49,27 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-395   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,94 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-439   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,24 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-439   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,51 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-440   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 50,23 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-440   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,6 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

UT-PARK
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Emilianowo 12-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23
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