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Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

HOD

AGROT

Łochowo 12-02-1-05-11    -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-11    -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,59 3,14 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,95 5,82 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,79 3,53 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,34 2,64 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Łochowo 12-02-1-05-172   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-172   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,33 0,65 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-58    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-58    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  4,42 8,72 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,29 2,55 46 OPR-UC

CP

Łochowo 12-02-1-05-100   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,96 14,89 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-159   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,01 19,84 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-159   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 42,61 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-167   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,61 47,33 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-242   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,09 1,77 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-243   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 4,91 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-244   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 6,29 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-54    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,08 21,21 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-54    -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,49 29,27 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-91    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,29 50,88 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-97    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 5,11 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,93 132 CP-W

CW
Łochowo 12-02-1-05-57    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 6,94 128 CW-W

Łochowo 12-02-1-05-57    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,95 11,61 128 CW-W

MA-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,66 179,53 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,49 100,56 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,83 123,51 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,83 56,02 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,22 149,83 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,85 192,36 19 WPOD N

ODN-GLEB

Łochowo 12-02-1-05-11    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,59 6,58 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,65 12,2 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,92 7,4 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,92 5,54 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-172   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  2,20 1,37 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-58    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-58    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  29,44 18,28 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,59 5,33 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ
Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 2,74 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,18 - 111 DOW-SADZ
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Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,18 92,31 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,03 4,61 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,03 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,03 155,25 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,03 1,27 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,25 2,83 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,18 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,79 1,83 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,41 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,25 92,55 102 SADZ 1R

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,16 69,79 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,25 0,75 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,05 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,79 0,5 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,35 2,86 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,18 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 1,93 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,66 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,35 93,55 102 SADZ 1R

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,31 73,1 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,35 0,76 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,05 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 0,53 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 3,02 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,60 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,60 101,59 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 0,83 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,18 6,68 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,18 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,18 224,82 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,18 1,84 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,03 7,24 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,03 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,03 243,59 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,03 2 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,18 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 1,93 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,31 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,00 50,45 106 SAD-BRYŁ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,31 73,1 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 0,65 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,05 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 0,53 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,18 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 1,42 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,95 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8
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Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,42 84,63 106 SAD-BRYŁ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,53 55,87 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,42 1,09 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,05 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 0,39 111 DOW-SADZ

PIEL

Łochowo 12-02-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 80 123 KOSZ UA

Łochowo 12-02-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 140 124 KOSZ UB

Łochowo 12-02-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,5 125 KOSZ UC

Łochowo 12-02-1-05-170   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łochowo 12-02-1-05-170   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

Łochowo 12-02-1-05-26    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łochowo 12-02-1-05-26    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,60 2,07 126 OPR-CHWAS

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,40 1,38 126 OPR-CHWAS

POPR

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Łochowo 12-02-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,50 4,58 65 PRZ-TALSA

Łochowo 12-02-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50 7,23 58 WYK-TAL40

NAS
N-ZSGOSP

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 - 173 N-ZSGDNSO

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-106   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,35 66,78 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,80 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-106   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,00 112,34 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,72 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,25 65,53 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,13 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-57    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,65 70,52 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-57    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,10 151,03 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-94    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,40 154,78 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,24 40,44 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,15 39,32 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Łochowo 12-02-1-05-104   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-104   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,65 14,26 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,71 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,37 5,08 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-105   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,78 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-105   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,59 5,55 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-109   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-109   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,89 21,2 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-159   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,28 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-159   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,94 2,02 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,99 2,12 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-165   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 - 150 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

Łochowo 12-02-1-05-165   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,34 5,02 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-166   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-166   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,46 5,27 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-243   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,64 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-243   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,46 11,71 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-244   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,76 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-244   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,52 5,4 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-244   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,37 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-244   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,57 9,8 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-46    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,83 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-46    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,77 5,94 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-50    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-50    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,14 4,59 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,65 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,18 4,67 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-56    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,19 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-56    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,98 8,53 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-57    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,44 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-57    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,12 17,41 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-97    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-97    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,51 5,38 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Łochowo 12-02-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  83,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Łochowo 12-02-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  22,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  28,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  224,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,86 12,36 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-51    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 12,5 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-97    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 13,8 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łochowo 12-02-1-05-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,61 23,14 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Łochowo 12-02-1-05-11    -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-11    -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,08 4,44 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-46    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-46    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,30 9,45 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-53    -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-53    -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,60 2,46 168 SMAR-PBIO

OCHRP

P-INFO
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Łochowo 12-02-1-05-91    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,65 9,79 902 PPOŻ-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-97    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,06 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-99    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-99    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,60 0,48 908 ODN-PASC

P-PORZ
Łochowo 12-02-1-05-45    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,07 12,09 902 PPOŻ-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-53    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8
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P-PORZ Łochowo 12-02-1-05-57    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 10,84 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Łochowo 12-02-1-05-51    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-51    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łochowo 12-02-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  140,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IIIA

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  598,00 32,59 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,68 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  598,00 84,45 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 13,33 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,17 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 36,54 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

IVD

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  766,00 36,96 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,6 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  766,00 135,96 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,4 2 CWD-D

POZ-P

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  1,00 - 207 GODZ HH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 209 GODZ MF23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

PR
Łochowo 12-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 91,75 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 21,65 2 CWD-D

PTP
Łochowo 12-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 205,24 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 41,66 2 CWD-D

PTW
Łochowo 12-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,78 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,75 2 CWD-D

TPP

Łochowo 12-02-1-05-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00 43,91 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00 78,98 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 9 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 13,8 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-108   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 23,92 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-108   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,39 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-108   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 42,06 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-108   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,77 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-108   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,53 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-108   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,87 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 24,43 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,82 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 37,4 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,38 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 21,68 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,18 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 34,83 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,45 2 CWD-D
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Łochowo 12-02-1-05-159   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 18,51 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,44 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 33,99 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-174   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,29 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-174   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,33 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 8,92 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,25 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 14 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,65 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 6,31 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,04 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,43 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 10,82 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-242   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 16,09 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,55 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,12 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 13,12 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,75 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 22,56 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 76,17 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,83 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00 37,14 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 36,88 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 67,08 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,02 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 25,09 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,26 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 45,21 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,49 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 72,47 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,3 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-57    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00 67,2 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,76 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-57    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00 108,77 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,9 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 38,52 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,51 2 CWD-D

TWP

Łochowo 12-02-1-05-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 121,18 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 29,37 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,97 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,21 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,43 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,4 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-54    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 39,09 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-54    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,99 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 58,75 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 13,52 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 61,6 2 CWD-D
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TWP Łochowo 12-02-1-05-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,51 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23
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