Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2606
N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 211 GODZ MH23
ADM St-POZ -
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 201 GODZ RH23
Nadkanale 12-02-1-06-163 -d -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | = - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-163 -d -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 3,67 7,24 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-164 -i -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | = - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-164 -i -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,57 3.1 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-239 -d -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | = - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-239 -d -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,07 2,11 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-241 -h -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-241 -h -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,76 1,5 46 OPR-UC
AROT Nadkanale 12-02-1-06-306 -h -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-306 -h -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,60 3,16 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-312 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-312 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,77 3,49 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-312 -i -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-312 -i -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,51 1,01 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-370 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-370 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 3,54 6,98 46 OPR-UC
Nadkanale 12-02-1-06-234 -g -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,31 30,17 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-238 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,58 16,95 132 CP-w
Nadkanale 12-02-1-06-301 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,51 10,02 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-301 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,03 36,81 132 CP-w
CP Nadkanale 12-02-1-06-307 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,97 45,37 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-307 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,80 50,77 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-307 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,87 20,04 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-307 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,02 46,48 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-467 -c¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,25 28,76 132 CP-W
Nadkanale 12-02-1-06-309 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,05 0,87 128 CW-w
HOD Nadkanale 12-02-1-06-420 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,16 24,52 128 CW-w
o Nadkanale 12-02-1-06-421 -j -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 2,77 58,54 128 CW-w
Nadkanale 12-02-1-06-423 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 2,00 42,27 128 CW-w
Nadkanale 12-02-1-06-161 -a -00 | WPOD>63N WVC'Z'“""’Wm°/;’1p°kr'p°dsz'>2m' ----- HA 1,58 106,64 19 WPOD N
Nadkanale 12:02-1-06-163 -d 00 | WPOD>63N WATEOR ez, | HA 373| 25175 19 WPOD N
Nadkanale 12-02-1-06-236 - -00 | WPOD>63N WVC"“""""’“"/:]p"k"p"dsz')zm' ----- HA 1,94 130,94 19 WPOD N
Nadkanale 12-02-1-06-304 -a -00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°W61"/‘r’]"°k"”°dsz'>2m' ----- HA 2,57 173,46 19 WPOD N
MA-PORZ | Nadkanale 12-02-1-06-305 -a 00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°""610/:1"°k"p°dsz'>2m' ----- HA 1,09 73,57 19 WPOD N
Nadkanale 12:02-1-06-308 -a 00 | WPOD>63N U DR |- HA 118 79,64 19 WPOD N
Nadkanale 12:02-1-06-308 & 00 | WPOD>63N Wyczupowsikpolr.podsz>am. | HA 078 52,64 19 WPOD N
Nadkanale 12-02-1-06-309 -h -00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°W61°/;’1p°kr'p°dsz'>2m' ----- HA 0,33 22,27 19 WPOD N
Nadkanale 12:02-1-06-310 -m -00 | WPOD>63N WyczupowGT¥hpolr.podez>2m. | .. HA 129 87,07 19 WPOD N
Nadkanale 12-02-1-06-370 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 7,00 - 200 GODZ RH8
NAT-WPG
Nadkanale 12-02-1-06-370 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 23,58 18,27 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-163 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-163 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 27,02 40,04 101 KOP-ROW
Nadkanale 12-02-1-06-163 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogieb 2 KMTR 24,44 18,94 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-164 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
ODN-GLEB
Nadkanale 12-02-1-06-164 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,99 16,29 101 KOP-ROW
Nadkanale 12-02-1-06-164 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 10,45 8,1 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-239 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-239 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 7,49 111 101 KOP-ROW
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Nadkanale 12-02-1-06-239 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 7,13 5,63 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-241 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-241 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 9,73 14,42 101 KOP-ROW
Nadkanale 12-02-1-06-241 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 5,06 3,92 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-306 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-306 -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 11,20 16,6 101 KOP-ROW
ODN-GLEB | Nadkanale 12-02-1-06-306 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 11,66 9,04 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-312 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-312 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 12,39 18,36 101 KOP-ROW
Nadkanale 12-02-1-06-312 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 11,79 9,14 7 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-312 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-312 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 3,57 5,29 101 KOP-ROW
Nadkanale 12-02-1-06-312 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 3,40 2,64 77 WYK-POGCZ
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,47 2,93 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,47 - 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,47 98,72 103 SADZ WIEL
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,47 0,81 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 10,40 6,82 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,40 - 111 DOW-SADZ
. Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
ODN-zZL0Z
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 10,40 229,67 103 SADZ WIEL
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,40 1,88 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,07 3,98 111 DOW-SADZ
HOD Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 6,07 - 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,07 134,05 103 SADZ WIEL
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,07 1.1 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,70 10,46 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,24 3,44 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 26,94 - 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
OON-ZRE Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 26,94 594,94 103 SADZ WIEL
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 21,70 2,97 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,24 0,95 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06-235 -a -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 126 OPR-CHWAS
Nadkanale 12-02-1-06-235 -a -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 1,34 4,63 126 OPR-CHWAS
PIEL Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 126 OPR-CHWAS
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 0,91 3,15 126 OPR-CHWAS
Nadkanale 12-02-1-06- - - DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,20 0,79 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06- - - DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,25 - 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
FOPR Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,25 38,45 105 SADZ POP
Nadkanale 12-02-1-06- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,01 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,22 111 DOW-SADZ
Nadkanale 12-02-1-06- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,25 2,29 65 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Nadkanale 12-02-1-06- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,25 3,61 58 WYK-TAL40
Nadkanale 12-02-1-06-236 -j -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 - 173 N-ZSGDNSO
NAS N-ZSGOSP -
Nadkanale 12-02-1-06-308 -k -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 100,00 - 173 N-ZSGDNSO
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Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,12 - 143 GRODZ-SN
Nadkanale 12-02-1-06-162 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,60 63,54 143 GRODZ-SN
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,24 - 145 GRODZ-SRN
Nadkanale 12-02-1-06-240 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 11,20 169,32 145 GRODZ-SRN
©-GRODZN Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,22 - 145 GRODZ-SRN
Nadkanale 12-02-1-06-373 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 6,10 92,22 145 GRODZ-SRN
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,04 - 145 GRODZ-SRN
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 5,20 78,61 145 GRODZ-SRN
Nadkanale 12-02-1-06-238 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,44 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-238 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,80 17,94 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-241 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,58 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-241 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,27 11,3 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-241 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,66 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-241 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,55 11,9 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-307 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,41 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-307 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,04 30,05 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-309 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,79 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Nadkanale 12-02-1-06-309 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,96 12,78 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-423 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-423 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,69 577 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-467 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,39 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-467 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,29 4,82 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-468 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-468 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,27 4,75 150 GRODZ-DEM
OCHRL Nadkanale 12-02-1-06-469 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,33 B 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06-469 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,10 4,11 150 GRODZ-DEM
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 42,00 - 151 K GRODZEN
O-GRODZS . .
Nadkanale 12-02-1-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 70,00 - 151 K GRODZEN
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 211 GODZ MH23
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
oFez Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 201 GODZ RH23
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGND | Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
O-PROGNF
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGNS | Nadkanale 12-02-1-06- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 21,00 - 164 SZUK-OWA2
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 28,00 - 210 GODZ MH8
O-SMIECt Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 224,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06-236 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-236 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,97 28,31 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-236 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-236 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,20 2,87 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-238 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Nadkanale 12-02-1-06-238 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,01 43,26 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-424 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,17 31,19 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-468 -a -01 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06-468 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,98 28,45 133 ZAB-REPEL
Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 4,00 - 915 GOPP MH8
PANFO Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 16,00 - 909 GOPP RH8
Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
OCHRP PrINNE Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
Nadkanale 12-02-1-06-301 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,06 15,96 902 PPOZ-PORZ
P-PASYS Nadkanale 12-02-1-06-467 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,18 2,71 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-471 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,61 9,19 902 PPOZ-PORZ
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Nadkanale 12-02-1-06-301 -k -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 16,00 - 909 GOPP RH8
Nadkanale 12-02-1-06-361 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,70 14,06 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-361 -¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,20 3,01 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-361 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,31 19,73 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-361 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,17 3.41 902 PPOZ-PORZ
P-PORZ Nadkanale 12-02-1-06-361 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,26 522 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-361 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,26 2,94 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-420 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,96 14,46 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-420 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,38 572 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-420 -f -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,41 6,18 902 PPOZ-PORZ
OCHRP Nadkanale 12-02-1-06-472 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,37 4,18 902 PPOZ-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
X Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 8,00 - 914 GOPP NOC
P-POZAR
Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA
Nadkanale 12-02-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 8,00 - 909 GOPP RH8
Nadkanale 12-02-1-06-310 -f -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Nadkanale 12-02-1-06-310 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 6,00 - 909 GOPP RH8
Nadkanale 12-02-1-06-310 -f -00 GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | - H 2,00 - 912 GOPP RU8
UT-WODA
Nadkanale 12-02-1-06-466 -g -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Nadkanale 12-02-1-06-466 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | = - H 6,00 - 909 GOPP RH8
Nadkanale 12-02-1-06-466 -g -00 GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz =~ | - H 2,00 - 912 GOPP RU8
OP-BUDKIN | Nadkanale 12-02-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 170 ZAW-BUD
OCHRPR | op_gUDKIS | Nadkanale 12-02-1-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow 1 szT 120,00 = 172 CZYSZ-BUD
Nadkanale 12-02-1-06-305 -a -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 328,00 12,71 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
B Nadkanale 12-02-1-06-305 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 6,61 2 CwD-D
Nadkanale 12-02-1-06-305 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 328,00 51,02 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-305 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-309 -h -00 CWD-H Caflc wyrGh drewna | ___ M3 155,00 7,92 2 CWD-D
AU HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-309 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 155,00 23,98 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-161 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 58100 | 29,56 2 cwo-D
HARWESTER ! !
A Nadkanale 12-02-1-06-161 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 28,85 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-161 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 581,00 101,19 2 CwWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-161 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 4,75 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-236 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 49700 | 2189 2 cwo-p
HARWESTER
AU Nadkanale 12-02-1-06-236 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 4,00 5,29 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-236 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 497,00 64,92 2 CWD-D
POZ Nadkanale 12-02-1-06-236 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,76 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -a -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 325,00 17,12 2 cwD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-308 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 17,81 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 325,00 44,47 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,54 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -k -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 226,00 10,56 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
VD Nadkanale 12-02-1-06-308 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,87 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 226,00 29,71 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,61 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-310 -m -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 35300 | 2055 2 cwp-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-310 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 24,54 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-310 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 353,00 52,25 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-310 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 3,62 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest. 23% VAT | = - H 1,00 - 207 GODZ HH23
Poz® Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 10,00 - 206 GODZ HH8
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Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 212 GODZ MC8
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem | = - H 1,00 - 209 GODZ MF23
pozP Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 10,00 - 208 GODZ MF8
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 17,53 2 CWD-D
R Nadkanale 12-02-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,99 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 230,00 195,24 2 CWD-D
e Nadkanale 12-02-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 230,00 59,58 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 73,45 2 CWD-D
P Nadkanale 12-02-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00 21,65 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-305 -h -00 CWD-H Ry i M3 80,00 9,93 2 cwo-D
Nadkanale 12-02-1-06-305 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,68 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-305 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 80,00 16,28 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-305 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,42 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-307 -a -00 CWD-H e | — M3 2800 | 2217 2 cwo-p
Nadkanale 12-02-1-06-307 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 58 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-307 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 228,00 40,58 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-307 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,91 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 35,48 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 42,00 9,29 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-308 -h -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 68,00 8,56 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-308 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 68,00 14,03 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -j -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna ----- M3 64,00 7,88 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-308 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 64,00 12,91 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-309 -b -00 CWD-H Calk wyreb drewna | M3 96,00 11,73 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
POz Nadkanale 12-02-1-06-309 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,03 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-309 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 96,00 18,99 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-309 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,64 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06:-312 b -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 28700 | 3631 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
TPP Nadkanale 12-02-1-06-312 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,11 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-312 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 287,00 59,28 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-312 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,51 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-312 ¢ -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 95,00 11,64 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-312 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 2,00 2,71 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-312 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 95,00 20,21 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-312 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,42 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-312 -h -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 64,00 7,63 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Nadkanale 12-02-1-06-312 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,4 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-312 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 64,00 12,32 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-312 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,22 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -b -00 CWD-H Calk, wyreb drewna | __ M3 211,00 26,64 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-361 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,63 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 211,00 42,24 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,26 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-361 -c -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 53,00 6,69 2 cwp-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-361 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,49 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 53,00 10,5 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,39 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-361 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 26100 | 3246 2 cwp-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-361 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,26 2 CWD-D
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Nadkanale 12-02-1-06-361 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 261,00 56,57 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,7 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-361 - -00 CWD-H Calk. wyr6b drewna | __ M3 5,00 0,58 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-361 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 1,76 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 5,00 0,94 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,41 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -g -00 CWD-H Calk. wyrdb drewna | M3 49,00 6,67 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Nadkanale 12-02-1-06-361 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,33 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 49,00 11,22 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,23 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -h -00 CWD-H Catc wyréb drewna | M3 75,00 9,39 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-361 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 4,81 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 75,00 16,53 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-361 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,8 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-364 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 78,01 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-364 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 99,00 21,89 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -a -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 151,00 19,09 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-366 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,91 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 151,00 31,48 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,48 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-366 b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 56,00 6,72 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-366 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,34 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 56,00 11,81 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,22 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-366 - -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 96,00 11,38 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
POZ PP
Nadkanale 12-02-1-06-366 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,47 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 96,00 18,1 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,25 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 39,00 4,96 2 cwo-p
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-366 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,3 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 39,00 9,29 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,23 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -f -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 59,00 7,29 2 cwD-D
HARWESTER ’ :
Nadkanale 12-02-1-06-366 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 59,00 12,88 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -g -00 CWD-H Calk. wyrcb drewna | M3 128,00 16,29 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-366 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 8 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 128,00 31,91 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-366 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,36 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -b -00 CWD-H Caflc wyrGh drewna | ___ M3 130,00 16,42 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-420 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,77 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 130,00 27,53 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,44 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 1,84 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,4 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 g -09 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 20200 | 2525 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-420 -g -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,61 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 202,00 52,88 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06-420 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,29 2 CWD-D
Nadkanale 12:02-1-06-420 -h -99 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 129,00 15,36 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Nadkanale 12-02-1-06-420 -h -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 4,00 5,22 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2606

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen

Nadkanale 12-02-1-06-420 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 129,00 23,69 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-420 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,85 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-421 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 9,00 7,34 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-421 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 1,85 2 CWD-D

TP Nadkanale 12-02-1-06-421 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 64,42 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-421 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00 19,38 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-467 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 66,98 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-467 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 84,00 21,47 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-304 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 32,12 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-304 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 36,00 8,51 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-308 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 57,00 60,74 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-308 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 57,00 13,72 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-309 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 187,00 186,67 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-309 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 187,00 44,26 2 CWD-D

Nadkanale 12:02-1-06-309 d -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 20,00 2,79 2 cWD-D

HARWESTER ’ !

Nadkanale 12-02-1-06-309 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,28 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-309 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 20,00 4,77 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-309 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,21 2 CWD-D

Foz Nadkanale 12-02-1-06-310 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 10,33 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-310 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2,19 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-361 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 16,35 2 CWD-D

TWP Nadkanale 12-02-1-06-361 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 3,33 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-362 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 10,25 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-362 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,34 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-366 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 11,78 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-366 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,16 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-471 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 30,00 29,92 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-471 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 6,03 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-471 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 20,00 21,05 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-471 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 4,01 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-472 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 21,00 18,95 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-472 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 4,72 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-472 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 24,00 28,48 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-472 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 54 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-472 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 33,46 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-472 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 7,25 2 CWD-D
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23

UT-DROGIL
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 201 GODZ RH23
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
UTRZ UT-DROGIP -
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 201 GODZ RH23
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 10,00 - 211 GODZ MH23
UT-TURYST

Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 201 GODZ RH23
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 210 GODZ MH8
ZAD Z-PIELD Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Nadkanale 12-02-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 - 203 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.

9/10



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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