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Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

HOD

AGROT

Potulice 12-02-1-07-111   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-111   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,25 6,41 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-112   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-112   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,48 6,87 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-112   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,43 15,4 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,15 1,32 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-115   -p   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-115   -p   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,72 3,39 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-119   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-119   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  3,14 33,81 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-175   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-175   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,40 6,71 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,15 2,27 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-179   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-179   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,36 4,66 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  2,37 25,52 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-184   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-184   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,83 19,71 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,93 25,86 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-250   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-250   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,55 5,03 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-253   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-253   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,77 5,47 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-253   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-253   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,08 6,08 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-254   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-254   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,19 4,32 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-254   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-254   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,17 6,25 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  5,70 61,38 47 OPR-PSPAL

Potulice 12-02-1-07-258   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-258   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  4,37 8,62 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,97 3,89 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,31 6,53 46 OPR-UC

CP

Potulice 12-02-1-07-111   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,24 74,55 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-111   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 2,84 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-113   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,05 47,17 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-118   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,61 11,53 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-175   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,13 49,01 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-175   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,36 54,3 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-178   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 5,04 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-178   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,98 35,74 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-182   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,1 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-182   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 42,61 132 CP-W
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Potulice 12-02-1-07-185   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,26 23,82 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-187   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 8,75 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-187   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 15,05 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-187   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 16,35 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-187   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,68 47,62 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-314   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,29 75,7 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-314   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,04 92,95 132 CP-W

Potulice 12-02-1-07-59    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,43 55,91 132 CP-W

CW

Potulice 12-02-1-07-113   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,13 23,88 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-113   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,80 - 129 PODK-FORM

Potulice 12-02-1-07-114   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,91 15,78 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-114   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 7,33 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-182   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 6,96 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-182   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,21 40,07 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-184   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,40 15,08 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-184   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,11 4,15 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-185   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,88 18,6 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-187   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 49 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-187   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 34,51 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-188   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,62 15,89 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-188   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 8,73 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-317   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 11,33 128 CW-W

Potulice 12-02-1-07-376   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,44 11,28 128 CW-W

LUK-WPG

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,88 0,69 73 WYK-PA5CZ

Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,18 0,92 73 WYK-PA5CZ

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  0,11 0,07 72 WYK-PASCZ

MA-PORZ

Potulice 12-02-1-07-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,00 269,97 19 WPOD N

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,43 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15 6,17 19 WPOD N

Potulice 12-02-1-07-175   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,40 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,15 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-179   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,36 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,37 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,20 11,44 19 WPOD N

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,93 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-250   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,55 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-253   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,77 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  5,70 - 21 WPOD-BN

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,31 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG Potulice 12-02-1-07-112   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,53 15,91 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,82 14,59 77 WYK-POGCZ

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,11 14,04 77 WYK-POGCZ

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  11,00 22,26 101 KOP-ROW

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,62 9,01 77 WYK-POGCZ

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,00 32,38 101 KOP-ROW

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,96 12,37 77 WYK-POGCZ

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,38 8,04 77 WYK-POGCZ

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00 10,37 101 KOP-ROW

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,90 5,35 77 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05 23,19 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,60 10,09 106 SAD-BRYŁ
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Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,60 0,04 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 0,51 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  0,77 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,77 21,26 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,14 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,21 0,1 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,66 7,65 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,87 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,87 327,67 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,21 0,03 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,87 2,15 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,32 0,64 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,26 5,42 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,84 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,84 520,08 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,58 1,45 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,26 1,5 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 2,79 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,04 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,79 124,8 106 SAD-BRYŁ

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,25 117,32 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,79 0,44 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 0,77 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,48 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,12 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,12 638,23 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,12 4 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,14 5,37 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,48 1,63 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,62 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,62 375,98 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,14 1,53 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 0,45 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,37 3,55 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,61 1,06 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,98 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,98 247,89 103 SADZ WIEL

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,37 1,01 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 0,29 111 DOW-SADZ

PIEL

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Potulice 12-02-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 100 123 KOSZ UA

Potulice 12-02-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 350 124 KOSZ UB

Potulice 12-02-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,50 27,5 125 KOSZ UC

Potulice 12-02-1-07-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  5,00 17,29 126 OPR-CHWAS

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,76 6,09 126 OPR-CHWAS

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Potulice 12-02-1-07-319   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,17 4,05 126 OPR-CHWAS
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HOD

POPR
Potulice 12-02-1-07-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  5,00 63,21 107 POP-BRYŁ

Potulice 12-02-1-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,00 153,79 105 SADZ POP

POPR-NAT

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 0,56 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,85 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,85 21,85 105 SADZ POP

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 0,15 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 1,94 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,96 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,96 76,09 105 SADZ POP

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,96 0,54 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,72 2,44 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,72 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,72 95,63 105 SADZ POP

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,72 0,67 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 1,46 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,22 - 111 DOW-SADZ

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,22 57,07 105 SADZ POP

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 0,4 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Potulice 12-02-1-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00 91,67 65 PRZ-TALSA

Potulice 12-02-1-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  10,00 172,7 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,52 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,62 32,7 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,13 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-114   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,65 9,83 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,15 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-180   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,75 9,36 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,54 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-180   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 33,7 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,70 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-181   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,58 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-181   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,90 36,2 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,26 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-187   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,30 19,65 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,72 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,42 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-259   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,10 107,34 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,41 - 143 GRODZ-SN

Potulice 12-02-1-07-28    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,05 80 143 GRODZ-SN

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,30 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-29    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,50 22,68 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Potulice 12-02-1-07-318   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,82 35,2 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Potulice 12-02-1-07-110   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,73 - 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-110   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,43 5,21 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-175   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-175   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,66 3,56 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-178   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,43 - 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-178   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,44 3,09 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-250   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,88 - 150 GRODZ-DEM
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Potulice 12-02-1-07-250   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,93 6,28 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-318   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,72 - 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-318   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,41 5,17 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-376   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,71 - 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-376   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,36 5,06 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-61    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,31 - 150 GRODZ-DEM

Potulice 12-02-1-07-61    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,38 9,39 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  56,00 - 151 K GRODZEŃ

Potulice 12-02-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  94,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Potulice 12-02-1-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  17,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  21,00 - 210 GODZ MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  168,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ Potulice 12-02-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-110   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,47 35,5 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-251   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-251   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,02 29,03 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-251   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-251   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 39,09 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-252   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-252   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,82 40,53 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-252   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-252   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,96 42,54 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-256   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 33,34 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-259   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-259   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,81 26,01 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-315   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Potulice 12-02-1-07-315   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,42 34,78 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Potulice 12-02-1-07-118   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,20 3,01 902 PPOŻ-PORZ

Potulice 12-02-1-07-187   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,31 4,67 902 PPOŻ-PORZ

Potulice 12-02-1-07-187   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,24 3,61 902 PPOŻ-PORZ

Potulice 12-02-1-07-60    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Potulice 12-02-1-07-60    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR  0,06 0,05 908 ODN-PASC

Potulice 12-02-1-07-60    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 4,52 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Potulice 12-02-1-07-112   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,22 4,42 902 PPOŻ-PORZ

Potulice 12-02-1-07-119   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Potulice 12-02-1-07-187   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 902 PPOŻ-PORZ

Potulice 12-02-1-07-62    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  39,00 - 909 GOPP RH8

Potulice 12-02-1-07-64    -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,36 7,23 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Potulice 12-02-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR OP-BUDKIN
Potulice 12-02-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

Potulice 12-02-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD
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Potulice 12-02-1-07-115   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  464,00 24,45 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,61 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00 62,49 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 14,42 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,48 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 39,25 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-179   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  660,00 32,95 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-179   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00 86,08 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-253   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  790,00 38,59 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  790,00 111,54 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  872,00 43,82 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,33 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  872,00 116,44 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-317   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,98 2 CWD-D

IIIA

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 26,04 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,11 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 69,53 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,81 2 CWD-D

IVD

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  572,00 34,18 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,4 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00 92,33 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,95 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  816,00 50,25 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,12 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  816,00 124,78 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,69 2 CWD-D

POZ-P

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  1,00 - 207 GODZ HH23

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  6,00 - 206 GODZ HH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  4,00 - 212 GODZ MC8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 209 GODZ MF23

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  6,00 - 208 GODZ MF8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR
Potulice 12-02-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 267,18 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 67,76 2 CWD-D

PTP
Potulice 12-02-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 282,34 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 72,08 2 CWD-D

PTW
Potulice 12-02-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 47,42 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,43 2 CWD-D

TPP

Potulice 12-02-1-07-183   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 27,2 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,93 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-183   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 46,65 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 15,44 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 24,65 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 43,65 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,77 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 73,28 2 CWD-D

6/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2607

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Potulice 12-02-1-07-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 8,05 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 11,89 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 13,43 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,48 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 22,63 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,24 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,94 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,93 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,8 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-251   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00 54,79 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,74 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-251   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00 96,01 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-252   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 13,15 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 21,85 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 33,39 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 7,79 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-255   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  775,00 76,13 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,32 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  775,00 149,83 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-255   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 17,22 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 26,91 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-316   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 39,13 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-316   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,56 2 CWD-D

TWP

Potulice 12-02-1-07-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 26,89 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 100,14 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 47,16 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 18,54 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 14,36 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,09 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 21,55 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 20,52 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,25 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 23,31 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,52 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,39 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 6,12 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,66 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,13 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,34 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,91 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-115   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,67 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,79 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,53 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-119   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,44 2 CWD-D
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Potulice 12-02-1-07-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,08 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 47,09 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,33 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 86,23 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 18,63 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-315   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 32,58 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-315   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,23 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-315   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 34,46 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-315   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,52 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 11,66 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,56 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,04 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,19 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 7,95 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,58 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 13,93 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-61    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,33 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-61    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,91 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-64    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,87 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-64    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6 2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Potulice 12-02-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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