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Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00 30,41 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-436   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00 80,68 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  667,00 36,47 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 21,96 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  667,00 96,76 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 3,25 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 3,8 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,34 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 7,7 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,31 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  917,00 33,33 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,83 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  917,00 125,59 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  453,00 18,68 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,25 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00 61,31 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 343,00 55,74 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,58 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 343,00 180,67 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  493,00 27,28 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,5 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 73,95 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-175   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  853,00 38,93 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-175   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  853,00 107,49 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  870,00 40,64 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,98 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  870,00 109,21 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00 37,55 2 CWD-D

Potulice 12-02-1-07-250   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 98,33 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 13,32 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-556   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 44,73 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  818,00 40,7 2 CWD-D

Smolno 12-02-1-08-556   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  818,00 127,18 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-546   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  724,00 31,84 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-546   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,36 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-546   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  724,00 106,54 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-546   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,74 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-434   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 540,00 65,27 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-434   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,37 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-434   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 540,00 172,46 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-434   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,02 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-435   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 496,00 70,24 2 CWD-D
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Żółwin 12-02-1-10-435   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,59 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-435   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 496,00 175,19 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-435   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,33 2 CWD-D

IIIA

Lipniki 12-02-1-04-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  539,00 29,13 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,83 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  539,00 91,35 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,5 2 CWD-D

IVD

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  815,00 55,34 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  815,00 150,75 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00 26,43 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,06 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00 61,16 2 CWD-D

Emilianowo 12-02-1-03-335   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,68 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 024,00 50,49 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,14 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 024,00 150,25 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,15 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-510   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 199,00 49,56 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-510   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 199,00 133,56 2 CWD-D

TPP

Bielice 12-02-1-02-219   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  586,00 70,04 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-219   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  586,00 128,31 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 26,61 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,6 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 40,27 2 CWD-D

Lipniki 12-02-1-04-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,33 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  704,00 81,56 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,78 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  704,00 140,38 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,36 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-526   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  660,00 78,97 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-526   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,97 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-526   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00 128,38 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-526   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-526   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 12,47 2 CWD-D

Zielonka 12-02-1-09-526   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,34 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-325   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00 33,58 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-325   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,91 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-325   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00 61,28 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-326   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 12,92 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,65 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-326   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 25,03 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-379   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 37,56 2 CWD-D

Żółwin 12-02-1-10-379   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 75,45 2 CWD-D
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