

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2603

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Emilianowo	12-02-1-03-201 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-201 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,60	3,57	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,43	5,42	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	38	ROZDR-PP
		Emilianowo	12-02-1-03-485 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-485 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,50	3,34	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,04	2,32	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,20	4,9	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-489 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00	-	46	OPR-UC
		Emilianowo	12-02-1-03-489 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,80	6,24	46	OPR-UC
	CP	Emilianowo	12-02-1-03-204 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	27,63	132	CP-W
		Emilianowo	12-02-1-03-271 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,93	39,26	132	CP-W
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	18,39	132	CP-W
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,71	62,35	132	CP-W
	CW	Emilianowo	12-02-1-03-12 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	3,59	128	CW-W
		Emilianowo	12-02-1-03-12 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	14,88	128	CW-W
		Emilianowo	12-02-1-03-12 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46	9,72	128	CW-W
		Emilianowo	12-02-1-03-12 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,20	47,63	128	CW-W
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,38	8,03	128	CW-W
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	27,38	128	CW-W
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,22	70,47	128	CW-W
	MA-PORZ	Emilianowo	12-02-1-03-128 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,54	103,94	19	WPOD N
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,61	176,16	19	WPOD N
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -h -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	1,35	47,05	19	WPOD N
		Emilianowo	12-02-1-03-335 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,24	83,69	19	WPOD N
		Emilianowo	12-02-1-03-436 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,91	128,91	19	WPOD N
	NAT-WPG	Emilianowo	12-02-1-03-489 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,80	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-489 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,80	34	101	KOP-ROW
		Emilianowo	12-02-1-03-489 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,67	14,47	77	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Emilianowo	12-02-1-03-201 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,60	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-201 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,60	19,43	101	KOP-ROW
		Emilianowo	12-02-1-03-201 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	10,67	10,45	78	WYK-P5GCP
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,43	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	14,58	29,51	101	KOP-ROW
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	14,67	14,36	78	WYK-P5GCP
		Emilianowo	12-02-1-03-272 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,53	35,45	54	WYK-PASR
		Emilianowo	12-02-1-03-485 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,76	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-485 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	18,42	37,28	101	KOP-ROW
		Emilianowo	12-02-1-03-485 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,00	7,75	77	WYK-POGCZ
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,04	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,72	13,6	101	KOP-ROW
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,93	5,37	77	WYK-POGCZ
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,20	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	13,20	26,72	101	KOP-ROW
		Emilianowo	12-02-1-03-488 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,67	11,37	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,26	2,83	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,86	1,88	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,12	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,74	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,26	53,28	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2603

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	28,50	-	104	SADZ SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	5,00	9,66	104	SADZ SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,86	78,95	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,26	0,75	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86	0,52	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	23,03	15,11	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,03	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,64	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	23,03	635,74	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,03	4,17	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,91	7,81	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,91	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,91	328,78	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,91	2,16	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,27	6,08	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,27	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,33	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,27	255,9	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,27	1,68	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,41	7,48	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,41	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,63	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,41	314,97	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,41	2,07	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	2,43	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,70	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,29	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,63	100,21	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,63	0,66	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,36	0,17	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,14	2,72	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,50	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,83	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,50	124,22	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	0,05	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,14	0,75	111	DOW-SADZ
	PIEL	Emilianowo	12-02-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	80	123	KOSZ UA
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	70	124	KOSZ UB
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,50	27,5	125	KOSZ UC
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,75	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50	9,58	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00	9,4	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,85	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,70	10,86	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,66	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,33	8,49	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,81	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,63	10,41	126	OPR-CHWAS
	POPR	Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	0,19	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2603

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,55	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,55	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,55	16,92	105	SADZ POP
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-30 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-394 -d -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	0,19	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-394 -d -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-394 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,55	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-394 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,55	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-394 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,55	16,92	105	SADZ POP
		Emilianowo	12-02-1-03-394 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,52	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,16	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	22,08	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,52	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,16	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	22,08	103	SADZ WIEL
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Emilianowo	12-02-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,10	23	65	PRZ-TALSA
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,10	36,27	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,29	-	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,45	21,92	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,25	-	143	GRODZ-SN
		Emilianowo	12-02-1-03-269 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	16,24	223,2	143	GRODZ-SN
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,80	-	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,00	136,06	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,64	-	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,20	123,97	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,60	-	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-31 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,00	120,94	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,33	-	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,64	24,79	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,50	-	145	GRODZ-SRN
		Emilianowo	12-02-1-03-483 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,51	37,95	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Emilianowo	12-02-1-03-268 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,34	-	150	GRODZ-DEM
		Emilianowo	12-02-1-03-268 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,14	4,26	150	GRODZ-DEM
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,17	-	150	GRODZ-DEM
		Emilianowo	12-02-1-03-273 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90	14,57	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	24,00	-	151	K GRODZEŃ
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	42,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNF	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGŃS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	25,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00	-	210	GODZ MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	224,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	4,00	-	155	KOR-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2603

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Emilianowo	12-02-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszcz.kory so	1	M3	2,00	4,48	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYN	Emilianowo	12-02-1-03-267 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,21	3,16	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,52	7,83	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,04	0,8	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	1,58	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-389 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,06	0,9	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-390 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-444 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,17	2,56	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-442 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
	P-PASYS	Emilianowo	12-02-1-03-442 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,60	0,48	908	ODN-PASC
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,05	0,75	902	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Emilianowo	12-02-1-03-202 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,08	1,2	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,06	15,96	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-329 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,42	6,33	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-329 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,31	19,73	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-329 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,65	9,79	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-330 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,28	4,22	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-330 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,14	17,17	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,16	2,41	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,12	1,81	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,04	0,6	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	95,00	-	909	GOPP RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-332 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,06	0,9	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,07	16,12	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-390 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,31	4,67	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-390 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,57	8,58	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-390 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	3,01	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-391 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96	14,46	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-391 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33	4,97	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-392 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,38	5,72	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-392 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,09	16,42	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-392 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,84	12,65	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,87	13,1	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	10,39	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-443 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,71	10,69	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-444 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	7,23	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-444 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,32	4,82	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-444 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,22	3,31	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-445 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,23	3,46	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-445 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-445 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,89	13,4	902	PPOŻ-PORZ
		Emilianowo	12-02-1-03-445 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,07	1,05	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Emilianowo	12-02-1-03-331 -j -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	23,00	-	909	GOPP RH8
		Emilianowo	12-02-1-03-331 -j -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	200,00	-	172	CZYSZ-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2603

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	CSS	Emilianowo	12-02-1-03-439 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 616,00	103,53	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-439 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 616,00	249,18	2	CWD-D
	IVD	Emilianowo	12-02-1-03-128 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	14,68	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,56	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	29,2	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	29,71	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,42	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	67,66	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,9	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	25,35	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,92	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	67,19	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-267 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,51	2	CWD-D
	POZ-P	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	-----	H	1,00	-	207	GODZ HH23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	209	GODZ MF23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	PR	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	85,92	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	21,1	2	CWD-D
	PTP	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	90,4	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	22,6	2	CWD-D
	PTW	Emilianowo	12-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,11	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,27	2	CWD-D
	TPP	Emilianowo	12-02-1-03-131 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	7,91	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	11,96	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	44,88	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,1	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	67,24	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,37	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-200 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	21,21	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,04	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-200 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	31,87	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	15,74	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,31	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,45	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,85	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-204 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	10,18	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-204 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,14	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	312,00	35,39	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	25,03	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	312,00	52,8	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,58	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,03	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,33	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,75	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,52	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,13	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2603

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Emilianowo	12-02-1-03-393 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	39,94	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,3	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	60,93	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,55	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	33,03	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	19,44	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	43,63	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,82	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	13,07	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-393 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	21,3	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-438 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	90,54	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-438 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	21,28	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-481 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 000,00	124,56	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-481 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	23,25	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-481 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 000,00	182,24	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-481 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,39	2	CWD-D
	TWP	Emilianowo	12-02-1-03-386 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	28,19	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-386 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,6	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-395 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	49,27	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-395 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,94	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-439 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,24	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-439 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,51	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-440 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	50,23	2	CWD-D
		Emilianowo	12-02-1-03-440 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,6	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	201	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	201	GODZ RH23
	UT-PARK	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	201	GODZ RH23
	UT-TURYST	Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Emilianowo	12-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, <u>psk</u> , <u>psm</u> , <u>pls</u> , <u>plsż</u> , <u>plsk</u> , <u>plsm</u> , <u>plsmż</u> , <u>plsmk</u> , <u>pg</u> , <u>pgż</u> , <u>pgk</u> , <u>uż</u> , <u>upż</u>	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.