

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Gronowo	12-07-2-08-140 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,92	71,08	132	CP-W
		Gronowo	12-07-2-08-157 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,41	38,14	132	CP-W
		Gronowo	12-07-2-08-157 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	2,9	132	CP-W
		Gronowo	12-07-2-08-161 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,26	52,05	132	CP-W
	MA-PORZ	Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60	24,67	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60	40,5	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,72	34,92	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,91	78,53	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94	45,59	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,40	67,9	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,40	57,56	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,39	57,15	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-164 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60	29,1	19	WPOD N
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94	45,59	19	WPOD N
	MA-POZ	Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	6,29	82,64	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	6,29	-	13	PORZB>100
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,32	4,2	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,72	9,46	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,50	6,57	47	OPR-PSPAL
	ODN-GLEB	Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	6,76	6,62	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	5,23	6,39	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,52	9,32	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	12,88	15,74	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-164 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	4,88	5,96	78	WYK-P5GCP
	ODN-IIP	Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	26,09	8,56	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,09	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	25,00	50,6	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	26,09	720,21	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	33,87	25,47	74	WYK-PASCP
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,09	4,72	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,38	1,76	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,38	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,38	148,51	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,06	4,95	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,38	0,97	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,09	2,98	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,09	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	16,19	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,09	250,93	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,17	8	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,09	1,65	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,14	2,01	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,14	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,14	169,49	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,23	5,12	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,14	1,11	111	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,46	1,13	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,46	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,46	95,51	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,12	3,05	78	WYK-P5GCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,46	0,63	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,02	0,66	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,02	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,02	55,76	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,02	0,37	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,26	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,78	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,78	21,53	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78	0,14	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,98	3,27	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,98	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,98	275,5	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,98	1,81	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,48	4,09	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,48	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	15,00	30,36	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,48	344,51	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plugł i.pogl 0.5ha	2	KMTR	11,23	10,99	78	WYK-P5GCP
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,48	2,26	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,46	1,13	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,90	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,44	13,44	106	SAD-BRYŁ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,46	95,51	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,44	0,03	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,46	0,63	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,19	2,36	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,19	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,19	198,48	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,19	1,3	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,58	1,5	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,58	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00	40,48	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,58	126,43	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,58	0,83	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,27	1,07	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,27	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	101	KOP-ROW
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,27	90,27	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,27	0,59	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-161 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,27	1,07	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-161 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,27	-	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08-161 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,27	90,27	103	SADZ WIEL
		Gronowo	12-07-2-08-161 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,27	0,59	111	DOW-SADZ
	PIEL	Gronowo	12-07-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	20,00	391	123	KOSZ UA
		Gronowo	12-07-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	21,00	716	124	KOSZ UB
		Gronowo	12-07-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Gronowo	12-07-2-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	0,92	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	1,00	18,7	107	POP-BRYŁ
		Gronowo	12-07-2-08- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	1,20	30,41	107	POP-BRYŁ
		Gronowo	12-07-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,80	103,04	105	SADZ POP
		Gronowo	12-07-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00	103,16	58	WYK-TAL40
		Gronowo	12-07-2-08- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,20	0,05	111	DOW-SADZ
		Gronowo	12-07-2-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,51	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Gronowo	12-07-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,00	32,86	65	PRZ-TALSA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-WPG	Gronowo	12-07-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	61,9	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,40	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-148 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,50	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-148 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,50	44,39	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,50	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,60	114,9	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,92	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,60	69,54	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,70	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	52,91	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,50	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,60	190,49	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,70	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,30	49,89	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,80	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-156 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	60,47	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-161 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,60	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-161 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	45,35	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,30	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,70	101,29	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,80	-	145	GRODZ-SRN
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,80	57,45	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Gronowo	12-07-2-08-138 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,62	-	150	GRODZ-DEM
		Gronowo	12-07-2-08-138 -t -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Gronowo	12-07-2-08-138 -t -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,70	-	201	GODZ RH23
		Gronowo	12-07-2-08-138 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,40	61,34	150	GRODZ-DEM
		Gronowo	12-07-2-08-155 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,75	-	150	GRODZ-DEM
		Gronowo	12-07-2-08-155 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,92	-	201	GODZ RH23
	O-GRODZS	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	18,00	-	151	K GRODZEŃ
		Gronowo	12-07-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	O-SMIECI	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	176,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	6,29	106,35	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-147 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,69	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-147 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-149 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	4,06	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22	3,72	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-155 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	9,64	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-160 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,63	10,65	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	8,62	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-166 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Gronowo	12-07-2-08-166 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	17,58	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,00	1,35	18	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	Gronowo	12-07-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Gronowo	12-07-2-08-135 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-136 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-137 -p -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-141 -a -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-141 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-141 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-141 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,10	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-141 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-142 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-142 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-143 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-143 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-143 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-144 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-144 -bx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-144 -w -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-145 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,60	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-145 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-145 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-145 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-146 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-146 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,10	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-147 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-147 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-148 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	9,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-153 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-153 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-153 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-158 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-158 -n -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-158 -w -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-159 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-159 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-163 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-163 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-163 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-163 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-164 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-164 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-164 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-164 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Gronowo	12-07-2-08-164 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Gronowo	12-07-2-08-137 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,69	13,86	902	PPOŻ-PORZ
		Gronowo	12-07-2-08-141 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33	4,97	902	PPOŻ-PORZ
		Gronowo	12-07-2-08-143 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,21	4,22	902	PPOŻ-PORZ
		Gronowo	12-07-2-08-144 -x -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,50	10,04	902	PPOŻ-PORZ
		Gronowo	12-07-2-08-145 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	7,23	902	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Gronowo	12-07-2-08-146 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,33	6,63	902	PPOŻ-PORZ
		Gronowo	12-07-2-08-159 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	3,01	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Gronowo	12-07-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	10,00	-	915	GOPP MH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	22,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Gronowo	12-07-2-08-144 -h -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Gronowo	12-07-2-08-144 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Gronowo	12-07-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Gronowo	12-07-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	9,62	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	49,3	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	25,61	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	12,4	2	CWD-D
	IIIB	Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	14,05	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	77,98	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	34,23	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	16,96	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00	346,7	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00	109,83	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	12,85	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	51,86	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	30,14	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,82	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	22,06	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	85,94	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	51,93	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	19,62	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	161,83	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	47,7	2	CWD-D
	IVD	Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	31,82	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	95,45	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	69,86	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	22,87	2	CWD-D
	POZ-P	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Gronowo	12-07-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	104,71	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	29,82	2	CWD-D
	PTP	Gronowo	12-07-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	339,69	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	92,71	2	CWD-D
	PTW	Gronowo	12-07-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	54,27	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,09	1	CWD-P
	TPN	Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	144	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	34,6	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	123,33	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	28,64	2	CWD-D
	TPP	Gronowo	12-07-2-08-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	34,33	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,66	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-144 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,51	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-144 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,65	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	89,74	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	23,15	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gronowo	12-07-2-08-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	55,48	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	16,62	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-159 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,22	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-159 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,55	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-161 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	29,69	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	5,7	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-162 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	53,4	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-162 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,76	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	41	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,23	2	CWD-D
	TWN	Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	25,19	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	17,52	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	35,98	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,32	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	26,06	2	CWD-D
		Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	38,12	2	CWD-D
	TWP	Gronowo	12-07-2-08-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	138,96	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	37,21	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-137 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	48,09	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-137 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,72	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	92,17	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	19,62	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-143 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	37,43	1	CWD-P
		Gronowo	12-07-2-08-143 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,8	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	UT-OBEDUK	Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
		Gronowo	12-07-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.