

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Nielub	12-07-2-12-59 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,37	54,58	132	CP-W
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	6,81	217,38	132	CP-W
		Wronie	12-07-2-13-12 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,66	61,26	132	CP-W
		Wronie	12-07-2-13-12 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	5,44	132	CP-W
		Wronie	12-07-2-13-25 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	26,02	132	CP-W
		Wronie	12-07-2-13-25 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	8,89	132	CP-W
		Wronie	12-07-2-13-35 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	15,69	132	CP-W
		Wronie	12-07-2-13-9 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,60	105,93	132	CP-W
	MA-PORZ	Nielub	12-07-2-12-45 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,70	14,86	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-45 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,69	14,65	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,40	8,49	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,40	137,31	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,06	51,59	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	39,88	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-62 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,36	69,73	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,66	37,76	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-64 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,61	25,08	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,12	5,82	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	60,74	19	WPOD N
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,38	21,74	19	WPOD N
		Wronie	12-07-2-13-10 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,39	13,59	19	WPOD N
		Wronie	12-07-2-13-31 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	39,88	19	WPOD N
	MA-POZ	Nielub	12-07-2-12-46 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	66,00	-	200	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Nielub	12-07-2-12-45 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	4,12	3,84	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-45 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,12	2,55	72	WYK-PASCZ
		Nielub	12-07-2-12-45 -c -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	4,06	3,78	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-45 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,06	2,51	72	WYK-PASCZ
		Nielub	12-07-2-12-62 -c -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	11,23	10,47	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-62 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	11,23	8,79	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-62 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	2,65	1,99	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-64 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	3,06	2,85	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-64 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,06	2,4	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	0,53	0,4	74	WYK-PASCP
		Wronie	12-07-2-13-10 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,29	2,13	88	SPUL-BC
		Wronie	12-07-2-13-10 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,29	1,79	73	WYK-PA5CZ
		Wronie	12-07-2-13-31 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	4,70	4,38	88	SPUL-BC
		Wronie	12-07-2-13-31 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,70	2,91	72	WYK-PASCZ
	ODN-IIP	Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,62	0,86	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,62	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,62	72,33	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,35	2,19	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,35	1,84	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62	0,47	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,69	5,15	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,69	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,69	433,12	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	12,41	11,57	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	12,41	9,72	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	1,70	1,28	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,69	2,84	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,46	4,41	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,46	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,46	371,56	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	12,11	9,11	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,46	2,44	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-IIP	Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,34	2,08	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,34	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,34	175,02	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,88	2,68	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,88	2,26	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	2,82	2,12	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,34	1,15	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,31	1,41	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,31	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,31	118,98	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	0,23	0,21	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,23	0,18	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	3,65	2,74	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,31	0,78	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,26	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,78	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,78	21,53	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	0,35	0,33	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,35	0,27	73	WYK-PA5CZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	0,35	0,26	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78	0,14	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,88	1,93	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,88	162,32	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	5,29	4,93	88	SPUL-BC
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	WYK-PASCP	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,29	3,27	72	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,88	1,06	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,25	0,74	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,25	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,25	62,11	103	SADZ WIEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	2,23	1,68	74	WYK-PASCP
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,25	0,41	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,35	1,1	111	DOW-SADZ
		Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,35	-	111	DOW-SADZ
		Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,35	115,6	103	SADZ WIEL
		Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,35	0,61	111	DOW-SADZ
	PIEL	Nielub	12-07-2-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Nielub	12-07-2-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	49,00	1 671	124	KOSZ UB
		Nielub	12-07-2-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Wronie	12-07-2-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Wronie	12-07-2-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	19,00	648	124	KOSZ UB
		Wronie	12-07-2-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Nielub	12-07-2-12- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85	0,28	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,86	-	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,01	12,77	107	POP-BRYŁ
		Nielub	12-07-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,85	26,14	105	SADZ POP
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,01	0,02	111	DOW-SADZ
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85	0,15	111	DOW-SADZ
		Wronie	12-07-2-13- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	0,64	111	DOW-SADZ
		Wronie	12-07-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,96	-	111	DOW-SADZ
		Wronie	12-07-2-13- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,96	72,13	105	SADZ POP
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	0,35	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Nielub	12-07-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	5,88	76,93	65	PRZ-TALSA
		Nielub	12-07-2-12- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	5,88	176,1	59	WYK-TAL60
		Wronie	12-07-2-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,96	25,64	65	PRZ-TALSA
		Wronie	12-07-2-13- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,96	58,7	59	WYK-TAL60

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,67	-	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,35	59,48	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,59	-	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	12,95	229,93	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,81	-	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,07	72,26	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,47	-	145	GRODZ-SRN
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	7,34	130,32	145	GRODZ-SRN
		Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,49	-	145	GRODZ-SRN
		Wronie	12-07-2-13-3 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	7,43	131,92	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Nielub	12-07-2-12-44 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,23	-	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-44 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Nielub	12-07-2-12-44 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,05	-	201	GODZ RH23
		Nielub	12-07-2-12-44 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	26,72	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-49C -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,02	-	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-49C -o -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,70	-	201	GODZ RH23
		Nielub	12-07-2-12-49C -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,40	22,15	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,26	-	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,10	-	201	GODZ RH23
		Nielub	12-07-2-12-62 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,20	92,53	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,74	-	150	GRODZ-DEM
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,90	-	201	GODZ RH23
		Nielub	12-07-2-12-63 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	15,80	102,95	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	31,49	-	151	K GRODZEŃ
		Nielub	12-07-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	52,24	-	151	K GRODZEŃ
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	15,40	-	151	K GRODZEŃ
		Wronie	12-07-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	25,66	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	O-SMIECI	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	-	200	GODZ RH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,69	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-45 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-45 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	5,92	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-56 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-56 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,69	11,67	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,06	34,83	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66	11,16	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	6,42	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Nielub	12-07-2-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Nielub	12-07-2-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Wronie	12-07-2-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	32,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Wronie	12-07-2-13-38 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
	P-POŻAR	Nielub	12-07-2-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	13,00	-	915	GOPP MH8
		Nielub	12-07-2-12- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Nielub	12-07-2-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Nielub	12-07-2-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
OCHRP R	OP-BUDKIN	Nielub	12-07-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	12,00	-	170	ZAW-BUD
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wronie	12-07-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Wronie	12-07-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	40,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-GATRG	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	23,00	-	204	GODZ RU23
	OP-SCHRRN	Nielub	12-07-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	12,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-SCHRRNS	Nielub	12-07-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	48,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Nielub	12-07-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	19,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	IB	Nielub	12-07-2-12-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	69,82	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,9	2	CWD-D
	IIIAU	Wronie	12-07-2-13-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	47,02	2	CWD-D
		Wronie	12-07-2-13-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	29,56	2	CWD-D
	IIIB	Nielub	12-07-2-12-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00	291,92	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00	72,79	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-64 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	64,12	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	16,16	2	CWD-D
	PLAZ	Nielub	12-07-2-12-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	34,45	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,19	2	CWD-D
	POZ-P	Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Nielub	12-07-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Wronie	12-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Nielub	12-07-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	39,38	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	11,97	2	CWD-D
		Wronie	12-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	87,09	2	CWD-D
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	14,67	2	CWD-D
	PTP	Nielub	12-07-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	93,22	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	25,08	2	CWD-D
		Wronie	12-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	152,18	2	CWD-D
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	23,29	2	CWD-D
	PTW	Nielub	12-07-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	74,82	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	17,12	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	76,09	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,65	1	CWD-P
	TPN	Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	25,21	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,8	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	169,88	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	36,52	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,2	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,17	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,7	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-64 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,02	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nielub	12-07-2-12-50 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	55,88	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-50 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	15,17	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	192,44	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	52,26	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-55A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	14,61	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-55A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	23,23	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-55A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2,47	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-55A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,9	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-55A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	4,71	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-55A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,99	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,91	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	7,3	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-56 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	64,8	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-56 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	17,35	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-59 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	34,08	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	11,11	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	32,54	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	12,9	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	221,42	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	86,07	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	116,78	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	29,39	1	CWD-P
	TWN	Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	34,22	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-60 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	55,06	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	44,21	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-60 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,88	2	CWD-D
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,79	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,6	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	24,51	1	CWD-P
		Nielub	12-07-2-12-64 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,73	1	CWD-P
	TWP	Wronie	12-07-2-13-16 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	406,00	518,8	1	CWD-P
		Wronie	12-07-2-13-16 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	406,00	66,08	1	CWD-P

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.