

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	UL-POZT	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
HOD	AGROT	Daniec	02-29-1-01-173 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	4,47	-	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-176 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,92	6,67	39	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,14	-	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-181 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,60	-	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-191 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,71	10,43	38	ROZDR-PP
		Daniec	02-29-1-01-194 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,47	2,79	39	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-207 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,69	66,15	38	ROZDR-PP
		Daniec	02-29-1-01-209 -a -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	3,82	33,78	39	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,88	-	21	WPOD-BN
		Daniec	02-29-1-01-251 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,13	8,19	39	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-297 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,95	42,66	38	ROZDR-PP
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,36	2,61	39	ROZDR-PDR
		Daniec	02-29-1-01-297 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,20	10,61	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-103 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,10	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-105 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,36	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-107 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,67	4,85	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-113 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,51	20,84	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-115 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,61	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-119 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-133 -h -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,86	11,04	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-138 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-153 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,46	3,33	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-153 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,46	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-155 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,62	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-25 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,55	3,27	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-25 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,95	28,64	38	ROZDR-PP
		Kadłub	02-29-1-02-27 -a -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,50	-	21	WPOD-BN
		Kadłub	02-29-1-02-3 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,04	6,17	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-49 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,50	14,84	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-53 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,85	6,16	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-53 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,94	6,81	39	ROZDR-PDR
		Kadłub	02-29-1-02-8 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,70	12,32	39	ROZDR-PDR
		Spórok	02-29-1-03-109 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,68	9,97	39	ROZDR-PDR
		Spórok	02-29-1-03-109 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,80	4,75	39	ROZDR-PDR
		Spórok	02-29-1-03-110 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,74	10,33	39	ROZDR-PDR
		Spórok	02-29-1-03-122 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,26	47,89	38	ROZDR-PP
		Spórok	02-29-1-03-15 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,06	-	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,49	54,47	38	ROZDR-PP
		Spórok	02-29-1-03-17 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,43	-	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-18 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,45	-	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-28 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,98	29,08	38	ROZDR-PP
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,27	-	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-33 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,25	-	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,42	52,94	38	ROZDR-PP
		Spórok	02-29-1-03-99 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,85	-	21	WPOD-BN
		Spórok	02-29-1-03-99 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,42	-	21	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Spórok	02-29-1-03-99 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,62	-	21	WPOD-BN
	CP	Daniec	02-29-1-01-157 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,25	7,1	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,33	6,71	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-164 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	11,74	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-164 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,63	94,18	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,14	36,39	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,29	6,67	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-181 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,83	25,37	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,04	38,58	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-199 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,97	19,05	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-199 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,45	33,36	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-207 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,34	36,25	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-208 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	3,04	132	CP-W
		Daniec	02-29-1-01-208 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,04	26,32	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-106 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,23	7,39	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-107 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,16	5,85	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-107 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,07	1,64	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-113 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	8,36	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-114 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,41	11,65	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-117 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	4,5	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-119 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	23,05	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-119 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,11	53,4	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-144 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	3,8	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-151 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	22,91	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-151 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,79	35,7	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-154 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	6,18	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-155 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	3,54	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-49 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	2,3	132	CP-W
		Kadłub	02-29-1-02-49 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,91	14,07	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-110 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,21	3,97	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-110 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,84	33,36	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-120 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	17,56	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-120 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	27,13	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22	5,04	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,93	35	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-140 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	13,59	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-140 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,35	42,61	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,18	35,11	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-18 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	25,33	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-21 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,48	44,04	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	24,32	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-31 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	9,74	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-31 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,45	26,29	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-33 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	8,32	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	43,06	132	CP-W
		Spórok	02-29-1-03-57 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,37	34,7	132	CP-W
	CW	Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,47	63,31	128	CW-W
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,49	50,93	128	CW-W
		Daniec	02-29-1-01-176 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75	23,31	128	CW-W
		Daniec	02-29-1-01-179 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,47	97,83	128	CW-W
		Daniec	02-29-1-01-180 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,64	56,06	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-107 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32	9,94	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-107 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,26	18,75	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-108 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,75	31,1	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-114 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	5	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-114 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06	1,28	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Kadłub	02-29-1-02-118 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,10	4,15	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-118 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	9,84	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-25 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,50	62,21	128	CW-W
		Kadłub	02-29-1-02-68 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56	19,99	128	CW-W
		Spórok	02-29-1-03-30 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22	5,64	128	CW-W
		Spórok	02-29-1-03-30 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	1,81	128	CW-W
		Spórok	02-29-1-03-45 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,18	81,67	128	CW-W
	H-POZ	Kadłub	02-29-1-02-108 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-113 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-113 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-130 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-134 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-144 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-47 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02-7 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03-29 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03-29 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03-29 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
	MA-REG	Kadłub	02-29-1-02-103 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-115 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-27 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-49 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-53 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Daniec	02-29-1-01-176 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	5,75	-	75	WYK-PWA
		Daniec	02-29-1-01-191 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,44	2,75	72	WYK-PASCZ
		Daniec	02-29-1-01-194 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,94	2,3	73	WYK-PA5CZ
		Daniec	02-29-1-01-207 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	23,06	-	75	WYK-PWA
		Daniec	02-29-1-01-209 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	-----	KMTR	23,88	23,88	72	WYK-PASCZ
		Daniec	02-29-1-01-251 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,62	3,48	72	WYK-PASCZ
		Daniec	02-29-1-01-251 -l -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,56	-	84	WYK WAŁK
		Daniec	02-29-1-01-297 -f -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	12,18	-	75	WYK-PWA
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,25	1,76	73	WYK-PA5CZ
		Daniec	02-29-1-01-297 -j -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	7,50	-	75	WYK-PWA
		Kadłub	02-29-1-02-107 -g -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	4,35	-	75	WYK-PWA
		Kadłub	02-29-1-02-113 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,25	9,44	72	WYK-PASCZ
		Kadłub	02-29-1-02-113 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	7,15	-	75	WYK-PWA
		Kadłub	02-29-1-02-133 -h -01	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	4,00	-	75	WYK-PWA
		Kadłub	02-29-1-02-133 -h -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	8,00	-	84	WYK WAŁK
		Kadłub	02-29-1-02-153 -j -00	WYK-P5WA	wyor. bruzd z wywyz.dna <0.5ha	-----	KMTR	3,00	-	76	WYK-P5WA
		Kadłub	02-29-1-02-25 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,55	2,2	72	WYK-PASCZ
		Kadłub	02-29-1-02-25 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,65	7,83	72	WYK-PASCZ
		Kadłub	02-29-1-02-3 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	6,70	-	84	WYK WAŁK
		Kadłub	02-29-1-02-49 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,45	5,23	72	WYK-PASCZ
		Kadłub	02-29-1-02-49 -d -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	7,80	-	75	WYK-PWA
		Kadłub	02-29-1-02-53 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	2,90	2,24	72	WYK-PASCZ
		Kadłub	02-29-1-02-53 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	2,60	-	84	WYK WAŁK
		Kadłub	02-29-1-02-53 -k -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	6,10	-	84	WYK WAŁK
		Kadłub	02-29-1-02-8 -c -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	-----	KMTR	2,60	-	75	WYK-PWA
		Kadłub	02-29-1-02-8 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	8,40	-	84	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-109 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,02	4,35	72	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-109 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,90	-	84	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-109 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,20	3,22	72	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-110 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,31	7	72	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-122 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,69	9,09	72	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-122 -c -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	2	KMTR	6,50	-	75	WYK-PWA
		Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha	4	KMTR	9,55	-	75	WYK-PWA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	6,63	-	84	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-28 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,87	7,97	72	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	WYK-PWA	wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha	4	KMTR	13,13	-	75	WYK-PWA
		Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	2,60	-	84	WYK WAŁK
	ODN-ZŁOŻ	Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,34	1,81	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,34	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,34	12	101	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,34	78,68	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,34	0,55	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,90	3,34	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,65	0,69	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,55	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	12,55	265,47	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,90	0,88	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,65	0,21	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,40	4,35	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,40	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	10,40	219,99	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-51 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,40	1,32	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,85	2,45	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	23,30	11,23	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,15	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	11,06	101	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,85	123,75	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	23,30	643,2	103	SADZ WIEL
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,85	0,74	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-51 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,30	3,19	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,66	4,04	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,66	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00	7,56	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	9,66	204,34	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,66	1,23	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,85	1,61	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,85	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,85	81,44	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,85	0,49	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,24	3,75	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,15	0,9	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,39	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	14,39	260,86	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,24	0,99	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,15	0,27	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,36	2,86	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	0,54	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,66	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,66	193,24	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,36	0,76	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,30	0,17	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,52	6,28	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,82	1,19	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,07	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	20,92	379,24	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,82	40,19	103	SADZ WIEL
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,52	1,66	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,82	0,33	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,27	2,84	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	0,71	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,97	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,97	198,86	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,27	0,75	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70	0,22	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,63	2,95	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	0,96	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,93	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,93	216,27	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,63	0,78	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,30	0,29	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,98	6,11	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,45	1,44	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,43	-	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	23,43	424,74	102	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,98	1,62	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,45	0,44	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,20	6,49	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	1,25	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,95	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,75	4,73	106	SAD-BRYŁ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	24,20	438,7	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,20	1,72	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,75	0,02	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	0,38	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,05	1,55	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,84	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,05	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	7,05	149,13	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,05	0,41	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,25	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,40	4,71	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,84	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,40	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	17,40	315,43	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,40	1,25	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,25	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,80	4,53	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,63	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,05	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,75	4,73	106	SAD-BRYŁ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,30	295,49	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,80	1,2	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,75	0,02	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	0,19	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-69 -a -00	GODZ-RCP	Koszt. transp. do SIEW-RCP	-----	KMTR	2,00	-	112	SIEW-RCP
		Kadłub	02-29-1-02-69 -a -00	SIEW-RCP	Siew ciągły.przerywany/kupkowy	1	KMTR	16,75	24,47	112	SIEW-RCP
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,25	3,44	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,92	0,38	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,17	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	12,17	257,43	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,25	0,91	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,92	0,12	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,28	2,21	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,28	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,28	111,69	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-7 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,28	0,67	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,55	0,47	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,85	0,36	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	-	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,40	50,77	102	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,55	0,13	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,85	0,11	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,84	2,09	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	1,67	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,84	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,84	196,51	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,84	0,55	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	0,51	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,05	6,75	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	1,17	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,60	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,75	4,73	106	SAD-BRYŁ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	24,85	450,48	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,05	1,79	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,75	0,02	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,80	0,36	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,03	1,85	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	1,17	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,19	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,36	2,27	106	SAD-BRYŁ
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,83	160,07	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,03	0,49	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,36	0,01	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,80	0,36	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,08	3,08	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,28	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20	1,26	106	SAD-BRYŁ
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,08	182,73	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,08	0,82	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,20	0,01	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,62	3,25	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	0,44	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,67	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,67	211,55	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,62	0,86	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,05	0,13	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,02	7,66	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,08	1,29	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,10	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	6,31	106	SAD-BRYŁ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	28,10	509,4	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,02	2,03	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	0,02	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,08	0,39	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,94	7,33	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,17	1,74	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,11	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	28,11	509,58	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,94	1,94	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,17	0,53	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,62	0,5	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	0,88	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,62	-	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,50	3,04	101	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,62	83,75	102	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,52	0,2	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10	0,27	111	DOW-SADZ
	PIEL	Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	11,00	750	124	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	11,00	602	125	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Kadlub	02-29-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	66,00	1 290	123	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	3,00	102	124	KOSZ UB
		Kadlub	02-29-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	39,00	1 330	124	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
	POPR	Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70	1,3	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,70	-	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,70	91,35	105	SADZ POP
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,70	32,53	65	PRZ-TALSA
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,70	51,29	58	WYK-TAL40
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	0,37	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	Kadlub	02-29-1-02-27 -a -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1 000,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	204	GODZ RU23
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	32,28	143	GRODZ-SN
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	9,00	-	204	GODZ RU23
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,30	37,12	143	GRODZ-SN
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	204	GODZ RU23
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,00	35,51	145	GRODZ-SRN
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	19,00	-	204	GODZ RU23
		Daniec	02-29-1-01-201 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,70	75,86	143	GRODZ-SN
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	9,00	-	204	GODZ RU23
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,40	38,74	143	GRODZ-SN
		Kadlub	02-29-1-02-116 -b -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		Kadlub	02-29-1-02-116 -b -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	3	HM	0,25	-	149	GRODZ-SZY
		Kadlub	02-29-1-02-51 -h -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Kadlub	02-29-1-02-51 -h -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	3	HM	0,71	-	149	GRODZ-SZY
		Kadlub	02-29-1-02-7 -c -02	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	204	GODZ RU23
		Kadlub	02-29-1-02-7 -c -02	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	3	HM	1,35	-	149	GRODZ-SZY
		Kadlub	02-29-1-02-7 -d -01	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		Kadlub	02-29-1-02-7 -d -01	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	3	HM	2,20	-	149	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,50	-	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,80	65,97	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	-----	HM	2,90	-	149	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80	38,48	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,50	-	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,30	17,87	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	9,40	174,26	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,70	47,94	145	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,40	36,28	145	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	-----	HM	4,50	-	149	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	-	204	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,90	39,86	143	GRODZ-SN
	O-GRODZNA	Kadłub	02-29-1-02-153 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		Kadłub	02-29-1-02-153 -j -00	GRODZ-SZY	Godz. met. szymiszowską	3	HM	2,80	-	149	GRODZ-SZY
	O-GRODZR	Daniec	02-29-1-01-171 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	11,00	-	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-171 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,67	98,48	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	14,00	-	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,70	69,72	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,50	-	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-181 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,96	32,32	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	9,00	-	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,03	79,85	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	9,50	-	150	GRODZ-DEM
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,44	48,48	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-106 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-106 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,68	17,46	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-25 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	9,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-25 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,93	51,67	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-26 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-26 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,03	26,27	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-7 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	11,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kadłub	02-29-1-02-7 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,30	60,6	150	GRODZ-DEM
		Spórok	02-29-1-03-17 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	15,00	-	150	GRODZ-DEM
		Spórok	02-29-1-03-17 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,50	130,63	150	GRODZ-DEM
		Spórok	02-29-1-03-18 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,50	-	150	GRODZ-DEM
		Spórok	02-29-1-03-18 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,17	92,8	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,50	-	151	K GRODZEŃ
		Daniec	02-29-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kadłub	02-29-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Spórok	02-29-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	-	158	PUL-RYJ
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	2,99	158	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	4,00	-	158	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	32	158	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	158	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Daniec	02-29-1-01-162 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Daniec	02-29-1-01-183 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Daniec	02-29-1-01-206 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-10 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-113 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-130 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-141 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-26 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Kadłub	02-29-1-02-47 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-101 -o -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-110 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-28 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-36 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-66 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-ZGRYZC	Daniec	02-29-1-01-161 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-161 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,98	43,32	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	10,06	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-170 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,37	23,16	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,04	20,69	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-178 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,28	38,55	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,03	20,49	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-181 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-181 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,47	29,24	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,07	21,28	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,22	44,16	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,52	42,61	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-108 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-108 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,03	44,42	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-10 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-10 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,43	7,27	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	12,25	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,21	26,47	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-117 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-117 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	26,26	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-118 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-118 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,13	36,01	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-130 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-130 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,57	47,8	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63	27,56	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-155 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-155 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,89	19,47	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,11	35,67	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-50 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,68	31,24	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-51 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-51 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,55	55,79	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,74	16,19	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Kadłub	02-29-1-02-7 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25	27,35	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,17	3,72	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-8 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-8 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,67	12,46	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,03	17,41	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-8 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-8 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,28	21,64	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,92	49,37	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-112 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-112 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,22	44,16	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-121 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-121 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,63	44,47	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	12,85	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,60	51,72	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-24 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-24 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,44	28,64	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	6,09	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	12,51	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,07	1,18	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,75	29,59	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	12,85	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12	18,94	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,33	22,49	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,86	56,89	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,03	60,27	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-40 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,66	44,97	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,63	12,53	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,54	42,94	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,79	15,71	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28	4,73	133	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	6,00	-	158	PUL-RYJ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	13,6	158	PUL-RYJ
OCHRP	P-PASYN	Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ-MIN1	godz przej. przy w. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	907	PASY-MIN
		Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	0,22	907	PASY-MIN
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ-MIN1	godz przej. przy w. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	907	PASY-MIN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYN	Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	0,22	907	PASY-MIN
	P-PASYS	Kadlub	02-29-1-02-106 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Kadlub	02-29-1-02-106 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	0,05	908	ODN-PASC
		Spórok	02-29-1-03-101 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,20	18,07	902	PPOŻ-PORZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	0,12	908	ODN-PASC
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	3	KMTR	0,35	0,28	908	ODN-PASC
	P-PORZ	Daniec	02-29-1-01-172 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Daniec	02-29-1-01-172 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,30	6,02	902	PPOŻ-PORZ
		Kadlub	02-29-1-02-117 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,09	2,41	902	PPOŻ-PORZ
		Kadlub	02-29-1-02-145 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,04	1,07	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	3,00	-	914	GOPP NOC
		Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	3,00	-	914	GOPP NOC
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	3,00	-	914	GOPP NOC
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	OP-POZ	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IB	Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	598,00	25,17	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	57,73	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	598,00	81,39	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,36	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-103 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	747,00	27,05	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-103 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,1	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-103 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	747,00	107,67	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-103 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,7	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-115 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	920,00	32,3	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	71,41	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-115 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	920,00	102,99	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,72	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-119 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	566,00	21,64	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	40,31	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-119 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	566,00	73	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,07	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Kadlub	02-29-1-02-138 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	418,00	19,04	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	27,79	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-138 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	418,00	65,2	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,49	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 092,00	352,31	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 092,00	159,48	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	93,94	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	35,95	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	615,00	33,37	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	30,49	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	615,00	88,49	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,37	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-33 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	952,00	44,54	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-33 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	46,67	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-33 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	952,00	146,93	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-33 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,09	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00	11,14	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	18,18	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00	26,85	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2,48	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	513,00	25,84	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	22,28	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	513,00	61,7	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,14	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	531,00	26,53	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	34,09	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	531,00	68,62	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-99 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,51	2	CWD-D
	IC	Kadlub	02-29-1-02-105 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	6,94	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-105 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	9,91	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-105 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	18,31	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-105 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,77	2	CWD-D
	IIB	Kadlub	02-29-1-02-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	65,01	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	11,89	2	CWD-D
	IIIA	Kadlub	02-29-1-02-153 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	54,77	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-153 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	18,14	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	73,87	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	24,01	2	CWD-D
	IIIAU	Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	980,00	38,86	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	48,65	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	980,00	124,85	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,7	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-182 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00	142,23	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-182 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00	35,42	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	898,00	412,15	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	898,00	186,48	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	528,00	294,45	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	528,00	105,94	2	CWD-D
	IIIB	Daniec	02-29-1-01-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	33,97	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	13,09	2	CWD-D
	IVD	Daniec	02-29-1-01-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 006,00	491,06	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 006,00	202,25	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Daniec	02-29-1-01-173 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	6,03	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	6,19	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-173 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	15,96	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,27	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	876,00	483,68	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	876,00	159,97	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	101,98	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	28,67	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	110,82	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	37,89	2	CWD-D
	POZ-P	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	73,54	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	22,3	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	152,15	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	36,19	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	207,32	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	57,24	2	CWD-D
	PTP	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	200,77	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	53,97	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	188,55	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	44,12	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	153	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	40,62	2	CWD-D
	PTW	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,66	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,47	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	80,8	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	18	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,53	2	CWD-D
	TPN	Kadłub	02-29-1-02-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	33,86	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,9	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-27 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	50,16	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-27 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	10,63	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	105,82	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	26,07	2	CWD-D
	TPP	Daniec	02-29-1-01-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	49,19	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	10,5	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	45,04	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	10,22	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	75,97	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	17,69	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	84,71	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	21,61	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	31,28	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	45,27	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	56,01	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Daniec	02-29-1-01-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	42,34	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,17	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	74,46	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	19,69	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	75,66	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	20,03	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	97,05	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	24,07	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	57,79	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	12,81	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	174,21	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	47,22	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-194 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	85,05	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-194 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	19,36	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-198 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	296,05	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-198 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	65,77	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-208 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	4,26	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-208 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	8,31	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	109,61	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	22,77	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	31,98	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,95	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	121,96	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	28,55	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	59,03	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	13,16	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-135 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	22,06	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-135 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,4	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	29,25	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,21	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	37,07	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	10,35	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	24,29	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,61	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	110,62	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	28,41	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	48,42	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,58	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-146 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	41,77	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-146 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	9,34	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-150 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	65,43	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-150 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,21	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	62,42	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	14,99	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	55,05	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	11,33	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	101,31	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	22,71	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	108,61	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	26,51	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	55,09	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	14,04	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	120,56	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	27,85	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-20 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	199,68	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	43,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	TPP	Spórok	02-29-1-03-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	221,34	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	46,24	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	63,14	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	14,02	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-42 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	104,49	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-42 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	22,08	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	93,98	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	17,02	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,2	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,35	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	15,03	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,49	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	25,99	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,9	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	97,66	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-55 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,89	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	71,11	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	19,41	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	51,87	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	13,79	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-56 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	67,11	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-56 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	15,9	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	31,64	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,82	2	CWD-D
	POZ	Daniec	02-29-1-01-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	69,2	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	17,32	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	55,96	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	16,69	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	38,28	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,49	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	10,78	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	15,58	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,61	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	12,87	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,48	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	20,3	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,62	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-164 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	21,33	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-164 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,55	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-164 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	26,61	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-164 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,07	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	18,6	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,06	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	31,84	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,97	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-175 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	15,17	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	30,78	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-175 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	27,27	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,74	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	3,54	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,01	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-176 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	5,06	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Daniec	02-29-1-01-176 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,27	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-177 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	25,81	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-177 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,87	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-184 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	30,97	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-184 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,6	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	25,4	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,73	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	55,04	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	14,59	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-208 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	6,52	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-208 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,05	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-208 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	10,3	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-208 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,42	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-107 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	22,65	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-107 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,22	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-108 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	45,51	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	90,91	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-108 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	66,42	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	13,06	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-113 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	21,34	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	30,66	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-113 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	31,78	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,4	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	80,77	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	20,73	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-115 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	20,49	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	25,1	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-115 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	34,4	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,91	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,05	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,04	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	61,86	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	14,6	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00	353,68	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00	85,51	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	179,09	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	43,15	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-124 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	89,83	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-124 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	21,16	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	16,37	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,84	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-130 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	21,32	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-130 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,17	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	95,8	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	23,46	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	38,63	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,66	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	57,11	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	13,7	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-155 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	71,43	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-155 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	16,37	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	50,14	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	11,4	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	53,49	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Kadłub	02-29-1-02-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	15,09	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	45,06	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	36,57	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	67,43	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-101 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,72	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	47,64	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	13,04	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	14,24	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,1	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	25,34	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,57	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00	34,95	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	26,07	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00	52,19	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,82	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	65,33	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,87	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	108,32	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	26,74	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	35,06	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,37	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	42,91	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	9,92	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	38,78	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-29 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,53	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-32 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	78,99	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-32 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	16,61	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	95,2	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	23,7	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-59 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	16,59	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-59 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	52,88	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-59 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	26,91	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,3	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	-	202	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	202	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	20,00	-	915	GOPP MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	1	H	10,00	-	911	GOPP PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	16,00	-	915	GOPP MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	40,00	-	911	GOPP PILA
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	40,00	-	909	GOPP RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	32,00	-	915	GOPP MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	60,00	-	911	GOPP PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	60,00	-	909	GOPP RH8
	UT-PARK	Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
	UT-TURYST	Daniec	02-29-1-01-185 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01-185 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-185 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Kadłub	02-29-1-02-106 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-11 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-11 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.