
Vypracovanie Stavebného zámeru (SZ) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) stavby 
Rýchlostná cesta R4 Stročín – Svidník, juh 
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  Príloha č. 3 Časti A.1       
                (zároveň aj ako Príloha č. 4 Zmluvy) 

 

 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok   
 

1. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania ponuky postupuje podľa bodu 16.12 Časti A.1 
súťažných podkladov v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania zmluvy v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti 
postupuje podľa bodu 30.10 Časti A.1 súťažných podkladov v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní.   

3. V súlade s § 41 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.   
 

 
V Bratislave dňa ....................         
             
   
 
 

................................................ 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

za skupinu dodávateľov R4 
Sever na základe plnej moci 

................................................ 
DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

za skupinu dodávateľov R4 
Sever na základe plnej moci 

 
 
 
                   
* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty  v %, resp. v EUR s DPH.  

p. č. 

Subdodávateľ  
(obchodné 
meno/názov, 
sídlo/miesto 
podnikania, IČO, 
zápis do príslušného 
registra) 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať 
za subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 
adresa pobytu, 
dátum narodenia) 

Predmet 
subdodávky 

podiel 
subdodávok 
v  %* 

podiel 
subdodávok 
v Euro  
s DPH** 

1. 

AZ GEO, s.r.o., 
organizačná zložka 
Bytčická 2830/2 
Žilina 011 06 
IČO: 56 527 021 
Zápis: Obchodný 
register Okresného 
súdu Žilina, Oddiel:  
Po, Vložka číslo:  
11955/L 

 Geologická 
časť 

45% 492 755,23 € 

2. 
  

 
   

3. 
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